ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS

CURVA ABC
OBRA: REFORMA GINÁSIO - COMPLEXO ESPORTIVO SÉRGIO LUIZ MARAFON,
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/07/2026 17:20 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa53f2a069624a

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Porcentagem Individual	Porcentagem Acumulada	Classificação
7	COBERTURA	R$ 961.137,78	25,55%	25,55%	A
5	ESTRUTURA METÁLICA (ESCADA - GUARDA-CORPO)	R$ 676.712,42	17,99%	43,54%	A
12	PINTURA	R$ 315.395,79	8,39%	51,93%	A
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R$ 263.054,56	6,99%	58,92%	A
20	COMPLEMENTARES	R$ 258.517,33	6,87%	65,79%	A
15	SUBESTAÇÃO - ELÉTRICA	R$ 231.964,76	6,17%	71,96%	A
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 187.596,04	4,99%	76,95%	A
11	ESQUADRIAS	R$ 178.938,08	4,76%	81,71%	B
17	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R$ 155.803,24	4,14%	85,85%	B
4	CONCRETO ARMADO - RAMPAS/ESCADAS	R$ 136.746,86	3,64%	89,49%	B
9	PISOS	R$ 110.903,69	2,95%	92,44%	B
3	ESTRUTURAS CONCRETO	R$ 51.477,26	1,37%	93,81%	B
19	PREVENÇÃO INCÊNDIO	R$ 48.509,63	1,29%	95,10%	C
6	ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	R$ 44.187,14	1,17%	96,27%	C
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 39.161,08	1,04%	97,31%	C
2	DEMOLIÇÃO	R$ 35.073,11	0,93%	98,24%	C
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 23.102,50	0,61%	98,85%	C
13	HIDROSSANITÁRIO	R$ 21.045,78	0,56%	99,41%	C
16	SUBESTAÇÃO - CIVIL	R$ 11.907,67	0,32%	99,73%	C
10	FORRO	R$ 9.986,80	0,27%	100,00%	C
	TOTAL	**R$ 3.761.221,52**			

Assinado Eletronicamente por:
ROMULO MACHADO DE SOUZA:01017398933
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento
14/07/2026 17:20:17 -03:00