CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, DE TRÁFEGO E AMBIENTAIS, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ELEVADO URBANO NO SISTEMA VIÁRIO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO	1	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - DIAGNÓSTICO LOCAL	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	458,69	13.760,70
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	156,54	9.392,40
SINAPI-C	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	39,32	1.572,80
				TOTAL		24.725,90

COMPOSIÇÃO	2	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - CONTAGEM DE TRÁFEGO, ESTUDO DE TRAÇADO E DIRETRIZES VIÁRIAS	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	458,69	22.934,50
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	156,54	23.481,00
SINAPI-C	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	39,32	3.932,00
				TOTAL		50.347,50

COMPOSIÇÃO	3	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	458,69	11.008,56
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	27,51	2.200,80
SINAPI-C	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	33,79	4.054,80
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	28,04	3.364,80
				TOTAL		20.628,96

COMPOSIÇÃO	4	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS GEOLÓGICOS	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	458,69	18.347,60
SINAPI-C	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	44,64	2.678,40
SINAPI-C	88322	TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	47,24	4.724,00
SINAPI-C	97650	ENSAIOS PERFURAÇÕES - SONDAGEM ROTATIVA	M	70,00	273,55	19.148,50
SINAPI-C	97650	ENSAIOS PERFURAÇÕES - SONDAGEM SPT	M	90,00	90,01	8.100,90
SINAPI-C	101385	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	6.734,78	6.734,78
				TOTAL		59.734,18

COMPOSIÇÃO	5	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS HIDROLÓGICOS	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	458,69	27.521,40
SINAPI-C	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	39,32	1.572,80
				TOTAL		29.094,20

COMPOSIÇÃO	6	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	458,69	55.042,80
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00	27,51	3.851,40
				TOTAL		58.894,20

COMPOSIÇÃO	7	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS AMBIENTAIS	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
SICRO/DNIT	P8081	GEÓLOGO PLENO	MÊS	0,50	26.457,86	13.228,93
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	458,69	36.695,20
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	27,51	1.375,50
				TOTAL		51.299,63

COMPOSIÇÃO	8	EQUIPE PROJETO BÁSICO - PROJETO GEOMÉTRICO	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	458,69	22.934,50
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	156,54	18.784,80
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	27,51	4.401,60
				TOTAL		46.120,90

COMPOSIÇÃO	9	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO TERRAPLANAGEM	und	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	SUB-TOTAL
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	458,69	13.760,70
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	156,54	12.523,20

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/08/2026 13:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa7565a5ab9a6c

SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	27,51	2.475,90
				TOTAL		**28.759,80**

COMPOSIÇÃO	**10**	**EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DRENAGEM**	**und**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNITÁRIO**	**SUB-TOTAL**
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	458,69	13.760,70
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	156,54	14.088,60
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	27,51	2.751,00
				TOTAL		**30.600,30**

COMPOSIÇÃO	**11**	**EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO DE INTERFERÊNCIAS**	**und**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNITÁRIO**	**SUB-TOTAL**
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	458,69	18.347,60
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	156,54	12.523,20
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	27,51	2.200,80
				TOTAL		**33.071,60**

COMPOSIÇÃO	**12**	**EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL**	**und**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNITÁRIO**	**SUB-TOTAL**
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	458,69	100.911,80
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00	156,54	43.831,20
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	350,00	27,51	9.628,50
				TOTAL		**154.371,50**

COMPOSIÇÃO	**13**	**EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO**	**und**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNITÁRIO**	**SUB-TOTAL**
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	458,69	11.008,56
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	156,54	9.392,40
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	27,51	1.650,60
				TOTAL		**22.051,56**

COMPOSIÇÃO	**14**	**EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA**	**und**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNITÁRIO**	**SUB-TOTAL**
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	458,69	9.173,80
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	156,54	9.392,40
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	27,51	1.650,60
				TOTAL		**20.216,80**

COMPOSIÇÃO	**15**	**EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, URBANISMO E PAISAGISMO**	**und**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNITÁRIO**	**SUB-TOTAL**
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	458,69	9.173,80
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	156,54	7.827,00
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	27,51	1.650,60
				TOTAL		**18.651,40**

COMPOSIÇÃO	**16**	**EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DE ILUMINAÇÃO**	**und**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNITÁRIO**	**SUB-TOTAL**
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	458,69	9.173,80
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	156,54	7.827,00
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	27,51	1.375,50
				TOTAL		**18.376,30**

COMPOSIÇÃO	**17**	**PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DESVIO DE TRÁFEGO**	**und**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNITÁRIO**	**SUB-TOTAL**
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	458,69	9.173,80
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	156,54	6.261,60
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	27,51	1.100,40
				TOTAL		**16.535,80**

COMPOSIÇÃO	**18**	**QUANTITATIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL EXECUTIVO E PLANO DE EXECUÇÃO**	**und**	**COEFICIENTE**	**VALOR UNITÁRIO**	**SUB-TOTAL**
SINAPI-C	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	458,69	27.521,40
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	156,54	15.654,00
SINAPI-C	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,60	27,51	1.612,09
				TOTAL		**44.787,49**

Assinado Eletronicamente por:
MONALISA KELLY
KIST:06561904931
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento
31/08/2026 13:28:18 -03:00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/08/2026 13:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa7565a5ab9a6c