ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, DE TRÁFEGO E AMBIENTAIS, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ELEVADO URBANO NO SISTEMA VIÁRIO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

REFERENCIAL UTILIZADO:	SINAPI 04/2026 - Data Técnica 12/05/2026 - Não desonerado
	SICRO 04/2026
BDI 1: 25,00%	

Item		*Sub Item*	*Discriminação*	*Quant.*	*Und.*	*Material*			*Mão de Obra*			*Valor Total*
						Unit.		*Total*	*Unit.*		*Total*	
REFERENCIAL	CÓDIGO	1	PROJETO ELEVADO									
		1.1	ESTUDOS INICIAIS									
COMPOSIÇÃO	1	1.1.1	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - DIAGNÓSTICO LOCAL	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	30.907,38	R$ 30.907,38	R$ 30.907,38
COMPOSIÇÃO	2	1.1.2	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - CONTAGEM DE TRÁFEGO, ESTUDO DE TRAÇADO E DIRETRIZES VIÁRIAS	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	62.934,38	R$ 62.934,38	R$ 62.934,38
		1.2	PROJETO BÁSICO									
COMPOSIÇÃO	3	2.2.3	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	25.786,20	R$ 25.786,20	R$ 25.786,20
COMPOSIÇÃO	4	2.2.4	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS GEOLÓGICOS	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	74.667,73	R$ 74.667,73	R$ 74.667,73
COMPOSIÇÃO	5	2.2.5	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS HIDROLÓGICOS	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	36.367,75	R$ 36.367,75	R$ 36.367,75
COMPOSIÇÃO	6	2.2.5	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	73.617,75	R$ 73.617,75	R$ 73.617,75
COMPOSIÇÃO	7	2.2.6	EQUIPE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - ESTUDOS AMBIENTAIS	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	64.124,54	R$ 64.124,54	R$ 64.124,54
		1.3	PROJETO EXECUTIVO									
COMPOSIÇÃO	8	2.2.7	EQUIPE PROJETO BÁSICO - PROJETO GEOMÉTRICO	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	57.651,13	R$ 57.651,13	R$ 57.651,13
COMPOSIÇÃO	9	2.2.8	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO TERRAPLANAGEM	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	35.949,75	R$ 35.949,75	R$ 35.949,75
COMPOSIÇÃO	10	2.2.9	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DRENAGEM	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	38.250,38	R$ 38.250,38	R$ 38.250,38
COMPOSIÇÃO	11	2.2.10	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO DE INTERFERÊNCIAS	1,00	UND	R$ -		R$ -	R$	41.339,50	R$ 41.339,50	R$ 41.339,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/08/2026 13:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p6ac5754389993a

Item		*Sub Item*	*Discriminação*	*Quant.*	*Und.*	*Material* *Unit.*		*Total*		*Mão de Obra* *Unit.*		*Total*		*Valor Total*	
COMPOSIÇÃO	**12**	2.2.11	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL	1,00	UND	R$	-	R$	-	R$	192.964,38	R$	192.964,38	R$	192.964,38
COMPOSIÇÃO	**13**	2.3.1	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	1,00	UND	R$	-	R$	-	R$	27.564,45	R$	27.564,45	R$	27.564,45
COMPOSIÇÃO	**14**	2.3.2	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	1,00	UND	R$	-	R$	-	R$	25.271,00	R$	25.271,00	R$	25.271,00
COMPOSIÇÃO	**15**	2.3.3	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, URBANISMO E PAISAGISMO	1,00	UND	R$	-	R$	-	R$	23.314,25	R$	23.314,25	R$	23.314,25
COMPOSIÇÃO	**16**	2.3.4	EQUIPE PROJETOS EXECUTIVOS- PROJETO DE ILUMINAÇÃO	1,00	UND	R$	-	R$	-	R$	22.970,38	R$	22.970,38	R$	22.970,38
COMPOSIÇÃO	**17**	2.3.5	PROJETO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DESVIO DE TRÁFEGO	1,00	UND	R$	-	R$	-	R$	20.669,75	R$	20.669,75	R$	20.669,75
COMPOSIÇÃO	**18**	2.3.5	QUANTITATIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL EXECUTIVO E PLANO DE EXECUÇÃO	1,00	UND	R$	-	R$	-	R$	55.984,36	R$	55.984,36	R$	55.984,36

TOTAL	TOTAL MATERIAL	R$	-	TOTAL MÃO DE OBRA	R$	910.335,06	
	TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA						R$ 910.335,06

VIDEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2026

MONALISA KELLY KIST RUSCHEL
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SC 172447-7

Assinado Eletronicamente por:
MONALISA KELLY KIST:06561904931
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento
31/08/2026 13:31:44 -03:00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/08/2026 13:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p6ac5754399 3a