Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

| 1. OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE
ELEMENTOS DE SUPORTE DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, INCLUINDO INFRAESTRUTURA EM
ROCHA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE
OBRA, DESTINADA A TRANSPOSICAO DO RIO NA LOCALIDADE DA LINHA SAO FRANCISCO, AREA
RURAL DO MUNICIPIO DE CACADOR, situado na area rural do municipio nas coordenadas UTM longitude:
485911.00 m E. e latitude: 7033044.00 m S, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento
€ seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra, sendo servicos comuns de engenharia, por se enquadrarem
na classificacdo nos termos do paragrafo XXI, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.

1.3. A presente contratacdo adotara como regime a contragdo por Menor Pre¢co Global e a execugdo por
Empreitada por Prec¢o Unitario.

1.4. O sistema estrutural da ponte consiste em uma superestrutura composta por 4 (quatro) vigas longarinas em
concreto pré-moldado com comprimento de 10,00 metros (sendo 2 centrais VPM C10 e 2 laterais VPM L10) ,
apoiadas sobre discos de neoprene dispostos no assentamento das estruturas pré-moldadas nos pontos de
contato com as vigas cabeceiras. A infraestrutura e a mesoestrutura sdo compostas por vigas cabeceiras e alas
de contengdo em concreto armado (volume total de 78,14 m3) com resisténcia caracteristica a compressao de
fck = 30 MPa. A fundagédo é direta e executada sobre blocos de apoio em concreto armado, ancorados e
engastados a camada rochosa do leito por meio de perfuragdes de diametro @ 30,0 mm para embutimento da
ferragem de espera e dos elementos estruturais.

1.5. O prazo de execuc¢do é de aproximadamente 90 dias.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Acontratacdo de empresa especializada em engenharia para a execu¢éo de elementos de suporte de ponte
em concreto armado, incluindo infraestrutura em rocha, mesoestrutura e superestrutura, localizada na localidade
da Linha S&o Francisco, na area rural do municipio de Cacgador/SC, justifica-se pela necessidade de garantir
condicdes adequadas de seguranca viéria, mobilidade e integracdo na regido. A atual estrutura de transposicao
sobre o curso d'agua encontra-se em condi¢gfes inadequadas para atender a demanda diaria de veiculos e
magquinarios agricolas, apresentando sinais acentuados de comprometimento estrutural, 0 que compromete o
escoamento da producéo local e representa risco iminente & seguranca dos usuérios. A implantacdo da nova
estrutura, projetada para uma Vida Util de Projeto (VUP) de 50 anos e enquadrada na Classe de Agressividade
Ambiental Il (CAA-II) conforme a NBR 6118, aproveitara as vigas longarinas pré-moldadas disponibilizadas pelo
Governo do Estado de Santa Catarina. Esta solucdo técnica assegura a correta e definitiva transposicdo do rio,
garantindo a regularidade do fluxo viario, a seguranca da populagéo rural e o melhor aproveitamento dos recursos
publicos.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solucdo mais adequada consiste na execucdo de elementos de suporte para ponte em concreto armado
na localidade da Linha Sao Francisco, composta por infraestrutura com fundacées diretas engastadas em rocha,
mesoestrutura e superestrutura das cabeceiras (vigas cabeceiras e alas de contencao), dimensionadas conforme
as normas técnicas vigentes, visando garantir a estabilidade estrutural e a trafegabilidade segura na via.

A descricdo da solugéo abrange todo o seu ciclo de vida:
1. Execucgéo:

a) a execucgado ocorrera por meio da construcao de encontros (vigas cabeceiras e alas de contencdo) em
concreto armado (fck = 30 MPa), com blocos de apoio ancorados diretamente na camada rochosa do
leito por meio de perfuragfes de didmetro & 30,0 mm para embutimento da ferragem de espera, seguida
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pelo posterior assentamento e posicionamento sobre discos de neoprene das vigas longarinas pré-
moldadas fornecidas pelo Governo do Estado de Santa Catarina.

b) a contratada devera utilizar materiais de alta qualidade e executar os servicos em estrita conformidade
com o projeto estrutural, memorial descritivo e normas da ABNT, especialmente a NBR 6118 (Projeto de
estruturas de concreto) e a NBR 7187 (Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido).

2. Uso, Manutencéo e Garantia:

a) a contratada devera fornecer a garantia legal dos servicos executados, conforme a legislacao
vigente.

b) a contratada devera entregar a administragdo publica os seguintes documentos para a fase de uso
€ manutencgao:

I. Projeto As Built (projeto final como construido);
Il. Relatério de ensaios tecnoldgicos (fcp do concreto e testes de aderéncia dos chumbadores);
lll. Certificados de qualidade do ago e dos aparelhos de apoio em neoprene.

IV. A estrutura, embora projetada para uma vida util de 50 anos, esta sujeita a degradacéo
natural, exigindo inspecdes periddicas nas juntas de dilatagédo, aparelhos de apoio e elementos
de drenagem.

V. A secretaria municipal de infraestrutura sera a responsavel pela gestdo da manutencéo da
obra de arte especial.

3. Escolha da melhor solucgéo:

a) O processo tradicional de construcdo de pontes totalmente in loco demanda cronogramas extensos,
maior exposi¢do aos riscos de cheias do curso d'dgua durante o periodo de obra e elevado custo com
escoramentos e cimbramentos complexos, 0 que impactaria o acesso dos moradores e 0 escoamento
da produgéo agricola por um periodo prolongado.

b) Diante disso, optou-se pela utilizacdo de um sistema misto: infraestrutura e mesoestrutura robustas
em concreto armado moldadas in loco e superestrutura com as vigas pré-moldadas de 10,00 metros
disponibilizadas pelo Estado. Esta solu¢éo garante extrema celeridade na montagem vidria, eliminacéo
de cimbramentos suspensos no leito do rio, reducéo de desperdicios de materiais no canteiro, elevada
durabilidade e seguranga operacional.

3.2. A presente contratacdo adotard como regime a contracdo por Menor Preco Global e a execugdo por
Empreitada por Preco Unitario.

3.3. A execucdo deverd obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas, aos projetos executivos, aos
memoriais descritivos e as normas da ABNT aplicaveis, garantindo a qualidade, durabilidade e seguranca da
edificacao.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Os servigos sao considerados “comuns”, pois se enquadram na classificagdo nos termos do paragrafo XXI,
do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.

4.2. E imprescindivel que os servicos sejam acompanhados por profissionais habilitados, contratados pela
empresa executora, uma vez que a fiscalizagdo da prefeitura se restringe a afericdo do servico e ndo a
orientacdes no que se refere a sua execucao.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRACAO

A licitante interessada tera acesso ao Memorial Descritivo e seus anexos desde a abertura do pleito, devendo
estudar todo o material, podendo questionar sobre dlvidas de execucdo da obra, para poder embasar
corretamente sua proposta.
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Junto a documentacgédo de habilitacdo, a licitante devera apresentar Declaracdo de que tomou conhecimento
de todas as informac8es da licitacdo e das condi¢cdes locais da obra para cumprimento das obrigacdes
do objeto da mesma.

A empresa contratada devera utilizar na execucao da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental e
juntar a documentacdo de habilitacdo a Declaracdo de Responsabilidade Ambiental, conforme descritivo
abaixo:

“Declaramos para os devidos fins e efeitos legais que conhecemos a legislagdo
ambiental, notadamente as relacionadas as atividades objeto deste Edital, e que
tomamos total conhecimento das obrigac6es constantes do objeto da presente licitacéo
e sabendo das restricGes ambientais relacionadas a preservacao do meio ambiente e
a minimizagdo dos impactos ambientais advindos dos servigos previstos neste Edital,
cujas acdes serdo criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento
ambiental quando necessério; responsabilizamo-nos pela obtencdo dos materiais
necessérios para a execucao destes servicos de fontes devidamente licenciadas pelos
O6rgdos ambientais competentes; assumimos a responsabilidade pela execucao sem
onus ao municipio de Cacador da limpeza de entulhos, bem como do “bota fora”, focos
de proliferacdo endémica, higiene e pela qualidade socioambiental da obra ou
servigos.”

A empresa contratada devera cumprir os procedimentos de seguranca e saude do trabalho e salude operacional,
juntando a documentacgéo de habilitacdo a Declaracdo de cumprimento as normas de salde e seguranc¢a do
trabalho, conforme descritivo abaixo:

“Declaramos para os devidos fins e efeitos legais conhecer e cumprir o disposto na Lei
Federal no 6.514/77, a Portaria no 3.214/78 e legislacdo complementar emitidas pelo
Ministério do trabalho no seu todo e, notadamente, quanto aos Procedimentos Internos
do municipio de Cacador (Procedimentos de Seguranca empresas prestadoras de
servigo).”

As declaragfes acima citadas deverdo ser assinadas obrigatoriamente pelo Responséavel Técnico apresentado
pela empresa e, também, pelo proprietario da empresa e/ou seu representante legal.

5.1 Sustentabilidade

5.1.1. A empresa contratada devera utilizar na execu¢cdo da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com alguns citados abaixo:

¢ Adocdao de praticas que evitem desperdicios de 4gua potavel;
¢ Planejamento e boa gestdo da obra para evitar desperdicio de matéria-prima;
¢ Realizar bota-fora em local adequado e licenciado;

¢ Realizar diariamente a organizagdo da obra, sendo possivel verificar todos 0os materiais presentes no
local, visando evitar aquisicdo de mais material que possa ser desperdicado posteriormente;

e Implementac&o de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo
de energia elétrica e agua, bem como reducéo de residuos sélidos;

¢ Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
Servigos;

e Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impresséao de relatérios
e outros documentos;

¢ Adocéo e promocao de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservagéo de suas integridades fisicas;

e Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicbes e servicos contemplados no escopo da
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contratacdo empresas que tenham certificacdo ambiental,

¢ Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

5.2 Subcontratacéo

5.2.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial de servigos para a execucao das obras, até o limite de 25% do
valor total do contrato, sendo proibida a subcontratacdo dos servigos exigidos em acervo e atestado técnicos.

5.2.2. Optando-se pela subcontratagdo de servicos, a Contratada deverd apresentar ao municipio,
documentacado que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente, conforme § 1° e § 2°, do Art. 122, da Lei 14.133/21.

5.2.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execug¢do contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacéo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante ao rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagéo.

5.2.4. Nao serd admitida a cessao ou transferéncia total do objeto.

5.2.5. E vedada a sub-rogac&o completa ou dos servigos exigidos em acervo e atestados técnicos.

5.3 Garantia de Contratacgéo

5.3.1. Serd exigida a prestagéo de garantia pela Adjudicataria, como condicéo para a celebragdo do contrato, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades:

a) Caucéo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
¢) Fianca bancéria.

5.3.2. No caso de caugcdo em dinheiro, o depdésito deverd ser efetuado na C/C 35.4911-9, Agéncia 375-1,
Operacao 006, do Banco do Brasil, mediante depdsito identificado a crédito da Prefeitura Municipal de Cagador
- SC.

5.3.3. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.3.4. A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a
vigéncia do contrato.

5.3.5. No caso de garantia ha modalidade de fian¢ca bancéria, devera constar expressa rendncia do fiador aos
beneficios do Artigo 827 do Cadigo Civil.

5.3.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

5.3.7. Caso venha ocorrer termo de aditamento contratual, a Contratada devera apresentar garantia
complementar na mesma modalidade escolhida no momento da assinatura do contrato.

5.3.8. Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento do municipio, a Contratada ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou
o adimplemento pela fiscalizacéo.

5.3.9. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensacao de prejuizo
causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva
reposi¢do no prazo de 05 (cinco) dias (teis, contados da data em que tiver sido notificada.

5.3.10. Apébs a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da
Contratada, através da assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos & Contratante.
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5.4. Vistoria

5.4.1. E essencial o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, a avaliagéo
prévia do local de execucdo e a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condicbes de
realizacdo da obra ou servico, sob pena de inabilitacdo (Lei 14.133; Art. 63; § 2°).

5.4.2. E recomendado as empresas licitantes vistoriar o local da obra antes da elaborag&o da proposta, mediante
prévio agendamento de horario junto a Secretaria de Infraestrutura.

5.4.3. Para agendamentos da visita ao local da obra, os interessados deverdo entrar em contato com a Secretaria
de obras, a partir do dia Gtil seguinte ao da publicagdo do Edital, no telefone 49-2040-5715, das 13h as 19h, e
agendar com os servidores a data e horario da visita, com até 03 (trés) dias de antecedéncia a data de abertura
da licitac&o.

5.4.4. O agendamento da visita devera ser efetuado 48 (quarenta e oito) horas antes da data desejada.

5.4.5. A visita devera ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data e horario marcados para a
abertura da licitacéo.

5.4.6. Para a vistoria, o licitante ou seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizag&o da vistoria.

5.4.7. A contratada, independente da realizacao de vistoria, ao participar deste processo, concorda com todos
0s termos e valores constantes neste Edital.

5.4.8. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

5.4.9. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsével técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

5.4.10. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.4.11. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢fes locais para
o cumprimento das obriga¢fes objeto da licitagao.

5.5 Requisitos de aferi¢cdo dos resultados

5.5.1. A Contratante realizara inspe¢édo minuciosa de todos os servicos executados por meio da fiscalizacéo
técnica competente, acompanhados os profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servicos, relacionando as recomendacgfes que se fizerem necessarias para correcao, se for o
caso.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. Condicdes de execucéao

6.1.1. Homologado o processo licitatério pela autoridade competente, a licitante vencedora serd convocada para
assinar o contrato.

6.1.2. Como condicdo para que seja expedida a Ordem de Servico, apds a assinatura do contrato, a licitante
vencedora devera apresentar os seguintes documentos:

a) Cadastro Nacional de Obras - CNO, obrigatoriamente em sua razéo social e CNPJ;

b) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de
execucao da obra;

¢) Documentos solicitados no manual de procedimentos de Seguranca para empresas prestadoras de
servico.

6.1.3. A ordem de servico sera emitida em até 30 (trinta) dias corridos apés a assinatura do contrato
sendo que os documentos exigidos no item anterior deverdo também ser apresentados neste prazo, sob
pena de rescisao contratual.
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6.1.4. O prazo de execucdo da obra sera de 03 (trés) meses a contar da a emissdo da ordem de servigo, e
devera ser executado seguindo o cronograma fisico-financeiro.

6.1.5. Todas as atividades deverao estar de acordo com as normas, especificacdes e métodos da ABNT, Codigo
de Obras, Uso do Solo e demais normas e regulamentos oficiais atinentes a cada um dos projetos, efetuando-
se 0s respectivos controles tecnolégicos. Para todos os servicos a auséncia de legislacao especifica enseja a
observacédo das normas internacionais, citadas ou ndo no edital.

6.1.6. Fica estabelecido que os projetos, especificacbes e toda a documentacdo relativa a obra séo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito em outro
sera considerado especificado e valido.

6.1.7. A empresa vencedora devera manter na obra o Diario de Obra, onde serdo langados diariamente todos os
atos e fatos incidentes e o minimo de informagdes necessarias para o0 bom entendimento deste (principalmente
data de inicio e término de cada etapa de servi¢co, a méo de obra empregada, por especialidade, inclusive o
guantitativo; especificar quais funcionarios pertencem ao quadro de funcionarios da contratada e quais s&o
terceirizados) e deve ser devidamente assinado pelo profissional responséavel pela execucgéo e pelo Fiscal da
Obra. Ocorréncias que venham a interferir no andamento da obra, somente serdo observadas se devidamente
anotadas no referido documento.

6.1.8. Devera ser apresentada pela contratada para a fiscaliza¢do cdpia do diario de obra a cada medigéo.

6.1.9. Os boletins de medi¢céo serdo emitidos a cada 30 dias, contendo exclusivamente os servigos entregues
com qualidade adequada e na quantidade efetivamente executada. A primeira e a Ultima medi¢&o poderéo ser
realizadas em maior ou menor prazo decorrido de obra, caso haja necessidade administrativa. Os pagamentos
serdo efetuados de acordo com as medicdes.

6.1.10. A empresa vencedora devera manter na obra, placa da obra, conforme modelo e texto fornecido pela
Secretaria de Obras.

6.1.11. Todas as duvidas existentes quanto a técnica de construcdo, deverdo ser sanadas com a fiscalizacéo
da obra, cabendo & empresa vencedora aguardar a deliberacdo para prosseguir as atividades dai decorrentes.

6.1.12. Qualquer alteracdo na execucdo da obra devera ser solicitada por escrito pela licitante vencedora e
somente podera ser executada com prévia autoriza¢do por escrito da fiscalizacao.

6.1.13. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteracdo nas especificacdes,
substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteragdo na execucao daquilo que esta
projetado, devera ser apresentada solicitacé@o a fiscalizacdo da obra, devidamente justificada pelo responséavel
técnico.

6.1.14. Todos os servicos e materiais que porventura ndo foram especificados no memorial descritivo ou nos
projetos, porém inerentes e necesséarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados
como descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.

6.1.15. A empresa vencedora deverd, antes do inicio dos servigos, analisar todos os documentos relacionados
aos projetos e a planilha orgamentéria, a fim de que possa se certificar de todos os detalhes executivos, custos
e exequibilidade dos mesmos. N&o sera aceito aditivo de materiais ja previstos e orcados.

6.1.16. O memorial descritivo, projetos e planilha orcamentéria, encontram-se disponibilizados em anexo a
este Projeto Basico para consulta dos interessados, nao podendo a contratada alegar, posteriormente,
desconhecimento do mesmo, ou falha que impossibilite a execugéo contratual.

6.1.17. Cabera a licitante vencedora proceder a instalacdo da obra dentro das normas gerais de construgao,
sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras: alvara, certiddes e licengas, evitando
interrupcbes por embargo, bem como, ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, planilha
or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo, diario de obra, Anotagfes de Responsabilidade
Técnica (ART’s) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) e demais elementos que interessem ao
servigo.

6.1.18. O responsavel técnico apresentado pela licitante vencedora deverd acompanhar os servicos diariamente,
constando informacdes sobre o andamento das atividades e as descrevendo no diario de obra com sua
assinatura.

6.1.19. Semanalmente, o responsavel técnico devera realizar visita a obra acompanhado do fiscal da obra. A
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existéncia da fiscalizacdo ndo exime a contratada de responsabilidade sobre a qualidade dos servicos
executados e dos prazos desta execugao.

6.1.20. Nos diarios de obras devera constar registro da presenca da fiscalizagdo na obra.

6.1.21. Acontratadatera a suadisposicao todas as informac@es técnicas disponiveis no IPPUC para arealizacédo
dos servicos contratados. A licitante vencedora sera responsavel pela preservacéo das benfeitorias existentes.

6.1.22. A licitante vencedora que por ventura estiver executando ou vier a executar outras obras contratadas
pelo municipio de Cacador podera utilizar os mesmos equipamentos, veiculos e profissionais, inclusive de forma
simultanea, desde que isso ndo afete a execucao e andamento dos servicos, bem como néo implique em atrasos
nas etapas do cronograma fisico-financeiro.

6.1.23. N&o sera concedida prorrogacdo de prazo de execu¢do e nem poderdo ser realizados ajustes no
cronograma fisico-financeiro caso ocorram as situagdes mencionadas no item anterior.

6.1.24. O termo de recebimento provisério de obra sera emitido pela Administragdo apds o ultimo boletim de
medicdo. O termo de recebimento definitivo de obra sera emitido no minimo 7 (sete) dias ap6s a emissédo do
termo de recebimento provisorio.

6.1.25. O prazo de vigéncia do contrato seré de 6 (seis) meses, contados subsequente a assinatura do Contrato,
prazo este destinado ao inicio, mobilizacdo, execugdo e regularizacdo da obra, emissdo dos termos de
recebimento provisério e definitivo e pagamento do objeto licitado.

6.1.26. As alteracBes correspondentes a prorrogacdo de prazo deverdo ser acompanhadas da respectiva
complementacéo do registro da ART (anotacao de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA ou RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) junto ao CAU da regido onde o0s servicos serdo realizados, sem 6nus
para a Contratante.

6.2. Local e horério da prestagao dos servi¢cos

6.2.1. A obra objeto deste Projeto Basico sera executada sito a localidade da Linha S&o Francisco area rural de
Cacador - sc., situado na area rural do municipio nas coordenadas utm longitude: 485911.00 m E. e latitude:
7033044.00m S

6.2.2. As atividades a serem desenvolvidas nas areas de execugdo da obra e acessos, poderdo ser realizadas
das 07h as 18h, evitando atividades anteriores e posteriores a esses horarios para diminuir a perturbacéo a
vizinhanca.

6.3. Projetos

6.3.1. A Contratada devera avaliar o memorial descritivo e 0s projetos, e caso encontre inconsisténcias, as
mesmas deverdo ser documentadas, sendo apresentadas as possiveis corre¢Bes para aprovacdo da
Fiscalizacéo.

6.3.2. Serdo de responsabilidade da licitante vencedora as custas com as ART’s e RRT’s, exigidos para a
execugao dos servigos referente a obra, bem como as ART's e RRT’s complementares, caso seja necessario.

6.4. Materiais a serem disponibilizados

6.4.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em memorial
descritivo, promovendo sua substituicdo quando necessario.

6.4.2. Os materiais e equipamentos a serem fornecidos devem ser de primeira qualidade, novos, possuir data de
fabricacdo ndo superior a 2 (dois) anos e estar rigorosamente de acordo com as especificacdes exigidas,
obedecendo as normas estabelecidas pelos 6rgaos fiscalizadores competentes.

6.4.3. Antes do inicio da execucdo da obra a licitante vencedora deve apresentar os catalogos técnicos dos
materiais a serem utilizados na obra, constando os dados gerais/especificacbes dos itens que serdo fornecidos
com marca, modelo e comprovacdo que atendam o projeto basico, visando aprovacédo da fiscalizacao.

6.4.4. A proponente vencedora devera apresentar os seguintes certificados para aprovacdo dos mesmos, antes
do inicio das obras:

a) Certificado dos aparelhos de apoio (neoprene fretado), o qual certifica e comprove a dureza shore e as
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dimensfes do material a ser empregado, de acordo com as especificagbes no projeto e memorial
descritivo;

b) Certificado e relatério de ensaio do aco e do concreto (fcp), comprovando a resisténcia e as
caracteristicas dos materiais empregados nas cabeceiras e pilares, de acordo com as normas nbr 6118 e
nbr 7187 especificadas no projeto.

6.4.5. A proposta de preco do licitante devera prever todos os custos e despesas diretas ou indiretas relacionadas
com a prestacéo de servicos descritos no memorial descritivo, tais como: remuneracdo do pessoal, encargos
trabalhistas, tributos, alimentacéo, combustivel, manutencéo de veiculos, multas, dentre outras.

6.4.6. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

6.4.7. Promover a guarda patrimonial, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execu¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

6.4.8. Remover entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra.

6.5. Especificacdo da garantia do servico

6.5.1. O fornecedor dara plena e total garantia dos equipamentos fornecidos, como valvulas, equipamentos
analiticos, equipamentos elétricos, entre outros, pelo prazo minimo de 1 (um) ano ap6s a sua instalacao,
responsabilizando-se, dentro deste prazo, por qualquer defeito, sem que isto acarrete a cobranca de qualquer
custo adicional para o municipio de Cagador.

6.5.2. A garantia de integridade das esquadrias e da cobertura, pela Contratada, devera perdurar por pelo menos
5 (cinco) anos.

6.5.3. Em caso de ocorréncias, 0 municipio comunicara o fornecedor para que envie seu representante técnico
para efetuar o reparo dos equipamentos/servicos em garantia.

6.5.4. Na hipotese de ndo comparecimento do representante técnico do fornecedor, fica autorizado o municipio,
através de seu corpo técnico, executar diretamente o conserto dos equipamentos, sendo a garantia contratual
mantida inc6lume e devendo ser realizado o ressarcimento das despesas com material e méao-de- obra
despendidos na execu¢do do conserto dos equipamentos a entdo Contratada. O ndo comparecimento do
representante técnico do fornecedor dentro do prazo de garantia implicara no aceite das despesas porventura
reivindicadas pelo municipio.

6.5.5. Caso algum dos parametros definidos pelo memorial descritivo e projetos ndo tenha sido atendido, a
empresa tera prazo de 30 (trinta) dias para fazer as modificagBes necessérias para atendé-los. Se ainda assim
ndo atender, sera estipulada uma multa contratual de 1% (um por cento) ao dia e de no maximo 20% (vinte por
cento) do valor do contrato.

6.5.6. O prazo legal de responsabilizacdo da Contratada pela solidez e segurancga do trabalho quanto a entrega
de materiais e servicos, no que se refere a obra de que trata este Projeto Basico, sera de 5 (cinco) anos a contar
da emisséo do seu Termo de Recebimento Definitivo, conforme prevé o Caédigo Civil Brasileiro em seu artigo
618.

6.6. Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

6.6.1. Concluidas todas as etapas da obra, a licitante vencedora devera solicitar, por escrito, o recebimento
provisoério, o qual sera realizado pelos responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da contratada.

6.6.2. Para solicitar o recebimento provisorio a obra deve estar totalmente limpa e todas as etapas devem ter
sido aprovadas pela Fiscalizacao.

6.6.3. Antes do recebimento provisorio, a licitante vencedora devera elaborar e fornecer o projeto “As built” a
Fiscalizacdo, para os casos previstos no art. 1°, 81° da Resolugdo n° 425, 18 de dezembro de 1998 do CONFEA.

6.6.4. O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que
comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, o qual ndo sera superior a 90 (noventa) dias, salvo em
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casos excepcionais, devidamente justificados pelas partes.

6.6.5. Juntamente com o pedido de recebimento definitivo, devera a licitante vencedora apresentar todos os
documentos relacionados a regularizacdo da obra, como por exemplo: Certiddo de Obra emitida pelo INSS,
habite-se, entre outros.

6.6.6. O recebimento definitivo ndo eximira o contratado da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperacao ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, a
contratada ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pelas substituicGes
necessarias, conforme descrito no Item 6.5 - Especificacdo da garantia do servico.

6.7. Responsabilidade da contratada

6.7.1. Sera de responsabilidade da licitante vencedora qualquer acidente que a obra possa causar até a
concluséo dos servigcos e entrega da obra.

6.7.2. A licitante vencedora sera responsavel pelos danos causados ao municipio de Cacador ou a terceiros, por
negligéncia, imprudéncia ou impericia técnica sua ou de seus empregados ou, ainda, dos terceirizados, mesmo
em areas publicas que ndo constem do objeto do presente edital.

6.7.3. A presencga da fiscalizag&@o na obra néo diminuird a responsabilidade da licitante vencedora em quaisquer
ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

6.7.4. O transporte dos materiais aplicados ha obra devera ser realizado com cautela e seguranca, objetivando
impedir acidentes ou deslocamento de material ao longo das vias publicas ou no préprio local da obra.

6.7.5. Em caso de alteracdo do responséavel técnico inicialmente apresentado pela licitante vencedora,
anteriormente a assinatura do contrato ou durante a vigéncia do contrato, a licitante vencedora devera apresentar
motivo justo decorrente de fato superveniente, o qual serd analisado pela fiscalizagdo. Sendo aceito o0 motivo
apresentado, a licitante vencedora devera apresentar:

a) Documentagdo do novo profissional, incluindo CAT — Certiddo de Acervo Técnico;

b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
de execucgdo da obra, referente aos servicos que serdo executados sob a responsabilidade técnica do
novo responsavel técnico.

6.8. Prazo de execucéo

6.8.1. O prazo de execucdo da obra devera ser de 03 (trés) meses ou 90 (sessenta) dias consecutivos
contados a partir da emissao da Ordem de Servico pelo municipio de Cacgador.

6.8.2. Caso haja necessidade de prorrogacao do prazo de execugao dos servigos, a empresa vencedora devera
solicitar via protocolo (1DOC), no prazo minimo de 30 (trinta) dias antes do término do prazo previsto para a
entrega da obra. Os pedidos de prorrogacdo de prazo deverdo estar devidamente justificados e
comprovados (anexar graficos meteorolégicos de indices pluviométricos, quando for o caso, por exemplo). A
prorrogacao de prazo ndo implicard em alteracdo de valores contratuais.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as hormas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0 ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

O ¢6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogado de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscaliza¢é@o, que contera informacdes
acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucéo do objeto,
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do plano complementar de execugédo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc0es aplicaveis, dentre outros.

A GESTAO DO CONTRATO administrativo ficara a cargo do servidor Wilson Reginato e a FISCALIZACAO DO
CONTRATO e a FISCALIZACAO DA OBRA ficara a cargo do servidor Diego Dutra do Nascimento, Engenheiro
Civil, CREA/SC 225647-1.

Cabera aos servidores designados verificar se os itens, objeto do presente contrato, atendem a todas as
especificacbes e demais requisitos exigidos, bem como autorizar 0 pagamento da respectiva nota fiscal, e
participar de todos os atos que se fizerem necessarios para o adimplemento a que se referir o objeto licitado.

7. FISCALIZACAO

7.1 Fiscalizacao

A execucado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada técnica e administrativamente pelos fiscais da
obra e do contrato, respectivamente.

7.1.1. Fiscalizagao técnica

O fiscal técnico do contrato acompanharé a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢cfes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacédo das faltas ou dos defeitos
observados.

Identificada qualquer inexatid&@o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir4 notificacdes para a corregao
da execucédo do contrato, determinando prazo para a corregao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras,
se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacgao contratual.

A fiscalizacdo exercida pelo municipio ndo reduz e nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
de terceiros, por qualquer irregularidade. A fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho que néo satisfaca as
condi¢cbes do memorial descritivo e/ou projeto, sendo a licitante vencedora obrigada a refazer qualquer trabalho
rejeitado pela fiscalizagdo, sem qualquer 6nus para o municipio. Ao final de cada etapa descrita no cronograma
fisico-financeiro a fiscalizagdo deve ser comunicada por escrito.

O responsavel pela fiscalizacdo da obra tem plena autonomia para evitar a permanéncia na obra de qualquer
funcionério que esteja em desacordo com as recomendag¢des descritas no Memorial Descritivo, no edital ou nas
normas regulamentadoras pertinentes.

Para facilitar o trabalho da fiscalizacéo a licitante vencedora devera manter na obra um Encarregado Geral, para
esclarecimento de qualquer davida referente & execugéo dos servicos.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcao das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

A fiscalizagc&o da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
a) Vistoria técnica as instalag6es da obra;
b) Registro fotografico;

¢) Registro no diario de obras;
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d) Emisséo de comunicagdes via oficio, e-mail e outros meios;

e) Controle e gestdo da planilha de execucdo e pagamento; e

f) Verificacdo dos servicos para realizacdo do atesto e liberacdo do pagamento da nota fiscal.
7.1.2. Fiscalizagdo administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O fiscal do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao gestor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

7.2. Gestao de Contrato

7.2.1. O gestor do contrato coordenard a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato
contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequacBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

7.2.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.2.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢g8es de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.2.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

7.2.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.2.6. O gestor do contrato deverd elaborar relatdrio final com informagfes sobre a consecucgdo dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

7.2.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. Medicdes

8.1.1. As medicBes deverdo ser realizadas com base na planilha orcamentéria apresentada pela Contratada, a
qual devera seguir fielmente os itens e quantitativos apresentados pela Contratante, apenas podendo

apresentar alteragé@o no valor unitario e total da obra.

8.1.2. As medi¢des dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo mensal,
tomando-se como final do periodo o aniversario da ordem de servico.

8.1.3. A primeira medicao sera realizada apos a expedi¢do da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a
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Ultima, apos a concluséo dos servigos, independente do periodo mensal.

8.1.4. As medicbes mensais dos servigos executados serdo efetivadas por Engenheiro Fiscal, designado neste
Projeto Basico.

8.1.5. Entre duas medi¢cdes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira e a Ultima
medicao (Medicao Final).

8.1.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicéo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.1.7. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140
da Lei n® 14.133, de 2021).

8.1.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacfes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

8.1.9. Os servicos considerados incompletos, defeituosos ou fora das especificagdes de projeto assim como das
normas técnicas ndo sera objeto de medigéo.

8.2. Pagamentos

8.2.1. Os pagamentos serdo efetuados, conforme cada medi¢édo, em até 30 (trinta) dias ap0s apresentacao da
Nota Fiscal na Diretoria de Compras do Municipio, juntamente com:

| - Emisséo dos respectivos documentos fiscais;
Il - Aceitacdo dos servigos, pelo 6rgdo do Municipio de Cagador encarregado da fiscalizagéo;

lll - Cépias autenticadas da folha de pagamento e da GRPS, relativas aos segurados colocados a
disposicéo da licitante vencedora, quando for o caso;

IV - Retencgdo do ISS sobre os servigos prestados que tenham por local da prestacdo o territério do
Municipio de Cagador;

V - Apresentacéo das certiddes negativas de tributos Federais, Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT;
VI - Diario de Obra;
VIl - Relatério Fotogréfico.

8.2.2 Os pagamentos somente ocorrerdo depois das medicdes/servicos terem sido aprovados pelo érgéo
concedente, mediante confirmac¢éo do responsavel pela fiscaliza¢éo e gestédo do contrato.

8.2.3 Fica expressamente estabelecido que os precos constantes na proposta da Contratada incluem todos os
custos diretos requeridos para a execuc¢ao do objeto Contratado, constituindo-se na Gnica remuneracédo devida.

8.2.4. O proponente vencedor devera fazer a matricula da obra junto ao INSS, obrigatoriamente em seu nome
e seu CNPJ.

8.2.5. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacéo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito
ao pleito do reajustamento de pre¢os ou corregdo monetaria.

8.2.6. Na Nota Fiscal devera constar: nimero do processo licitatério que originou a aquisi¢cdo, nimero da Conta
Corrente e da Agéncia Bancaria para emisséo da respectiva Ordem Bancéria para pagamento, valor do material
empregado e o valor da méo de obra. Sobre o valor da méo de obra devera ser retido o percentual de 11% (onze
por cento) referente ao recolhimento do INSS e o ISS sera calculado sobre o valor total da Nota Fiscal. O n&o
recolhimento dos impostos podera implicar em descontos quando for efetuado o pagamento da mesma.

8.2.7. Caso a empresa ndo seja registrada na Prefeitura Municipal, ou seja, ndo possua alvara de funcionamento
no Municipio de Cacador — SC, sobre o valor de méo de obra, sera retido 2% (dois por cento) referente ao ISSQN.
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8.2.8. Para o pagamento, a empresa executora devera apresentar, além do Diario da Obra, um relatério
fotogréafico com todas as fases de execugdo da obra. Tanto o Diario de Obras quanto o Relatério Fotogréafico
poderdo ser entregues em meio digital, enviados por e-mail para os fiscais do contrato, desde que devidamente
assinados pelos responsaveis.

8.2.9. Tratando-se de prestacdo de servicos, a licitante vencedora devera cumprir todos os encargos e
obrigacdes trabalhistas. O municipio de Cacador efetuara o pagamento para a licitante vencedora mediante
comprovacao do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, em especial 0 pagamento de salarios, recolhimento
de FGTS e de Contribuicdo Previdenciaria dos Trabalhadores.

8.2.10. A licitante vencedora devera manter como condicdo para pagamento, durante toda a execucéo, todas
as condi¢cBes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. Como condi¢do para pagamento, deverdo ser
apresentadas junto a nota fiscal/fatura todas as certiddes constantes da habilitagéo, dentro do prazo de validade,
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lei n® 14.133/2021.

| 9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

| 9.1. Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢ao do critério de julgamento pelo menor preco.

| 9.2. Regime de execugdao

9.2.1. Os servicos deverdo ser executados pelo regime de execucdo por empreitada por prego unitario,
conforme orienta a Nova Lei de Licitacdes n° 14.133, de 1° de abril de 2021. A execucdo do objeto por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacdo na realizacdo das medi¢bes, visto que as
guantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, sendo o valor total do contrato, resultante da
multiplicagdo do preco unitario pela quantidade contratada.

9.3. Critérios de aceitabilidade de precos

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracdo, por meio
eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitérios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59,

8§30, da Lei n°® 14.133/2021).

9.3.2. Serd admitida a participacdo de consorcios nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133/21, para possibilitar o
refor¢o da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e
pessoal especializado. O consorcio ainda enseja a participacdo de maior numero de empresas, possibilitando o
aumento na competitividade.

9.3.3. Na elaboracao das propostas de pre¢os € necessario que os licitantes apresentem o valor para a execugao
da obra, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessérias a plena
Execucdo da Obra objeto da licitagao.

9.3.4. As empresas participantes deverao apresentar as propostas de precos com a composicdo do percentual
de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor unitario.

9.3.5. A planilha orgamentaria elaborada pela licitante apresentada no pleito, devera ser elaborada de acordo
com a apresentada em anexo a esse processo. A licitante devera apresentar também o Cronograma Fisico-
financeiro para execucao da obra em até 3 (trés) meses.

9.3.6. O referido cronograma devera fazer parte da proposta e, assim como a planilha orgamentaria, estar
assinado obrigatoriamente pelo responsavel técnico pela execucdo das obras, detentor do Acervo Técnico
apresentado pela Empresa proponente e, também, pelo proprietario da empresa e/ou seu representante legal.

9.4. Exigéncias de habilitagdo

Para se habilitarem na presente Licitacéo, as empresas deverdo apresentar os seguintes documentos:

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP 89.500-124 | Cacador — SC | Fone (49) 2040 - 5600
Pagina 13 de 22



N CaAcaDOR g
b2

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

9.4.1. Habilitagao Juridica

A. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus atuais administradores, ou; Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; Inscricdo do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, ou; Decreto

de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

B. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

9.4.2. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

A. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, em vigor;
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio do proponente, em vigor;

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio do proponente, em vigor;

Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, em vigor;

moow

Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, em vigor (caso esta ndo esteja
abranglda na Certiddo de Débitos Relativos aos tributos e a Divida Ativa da Uni&o);

F. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, disponibilizada no site do Tribunal Superior do Trabalho
(www.tst.gov.br/certiddo), em vigor.

9.4.3. Qualificagdo Econdmico-financeira
A. Certiddo Negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

B. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta;

B.1. A aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes desta contratacdo sera
verificada mediante a obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1,0 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante SG = Ativo
Total / Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

B.2. No caso de empresa constituida no exercicio legal vigente ou nos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e demonstra¢des contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

B.3. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

C. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1,0 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar o patrimdnio liqguido minimo de
5% (cinco por cento) do valor total da proposta apresentada para a contratacéo.

9.4.4. Qualificacdo Técnica

A. Certiddo comprobatéria de inscri¢céo ou registro de regularidade da licitante e dos profissionais indicados,
no respectivo Conselho de Classe da regido a que estiverem vinculados, Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em plena validade, que comprove o
exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagéo.

A.l. Paraos casos em que a Pessoa Juridica e/ou os profissionais indicados sejam registrados em CREA
ou CAU e, o certificado seja expedido por Conselho de outra regido, cuja circunscricdo nao seja o Estado
de Santa Catarina, por ocasido da assinatura do contrato, devera receber o visto do CREA/SC, com a
indicacdo dos responsaveis técnicos.
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B. Comprovacao de Capacidade Técnico-Profissional, mediante apresentacéo de um ou mais Atestados de
Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome dos responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT, comprovando a execucdo de servico(s) compativel(eis) com o objeto
licitado de EXECUCAO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO OU ESTRUTURAS SIMILARES DE OBRAS
DE ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS, PASSARELAS OU PONTILHOES).

B.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnico
profissional deverdo participar da obra ou servigco objeto da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do
contrato e ratificada pelo seu superior.

B.2. N&o serd permitida a apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica emitido pela prépria
empresa. A empresa que apresentar atestado em nome de si mesma sera inabilitada, pois a atestagéo,
como instrumento de prova, pressupfe, necessariamente, a expedicdo de documento por terceiro
desinteressado no resultado do certame;

B.3. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentagdo de
diferentes atestados de servigcos executados de forma concomitante, desde que comprovem trabalho de
caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitacéo.

C. Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando a execucdo de servicos compativeis com o objeto licitado de EXECUCAO DE PONTES DE
CONCRETO ARMADO OU ESTRUTURAS SIMILARES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (VIADUTOS,
PASSARELAS OU PONTILC)ES).

C.1. Nao serd permitida a apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica emitido pela prépria
empresa. A empresa que apresentar atestado em nome de si mesma sera inabilitada, pois a atestagéo,
como instrumento de prova, pressupde, necessariamente, a expedicdo de documento por terceiro
desinteressado no resultado do certame;

C.2. Ser& admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentagdo de
diferentes atestados de servigcos executados de forma concomitante.

C.3. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacgdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de
engenharia ou de técnica industrial.

D. Prova de possuir, em seu quadro permanente, quadro societario ou mediante contrato de prestagdo de
servicos, na data prevista para a entrega da proposta, no minimo, 01 (um) profissional de nivel superior em
Engenharia Civil ou Arquitetura, com registro no CREA e/ou no CAU, que serdo, obrigatoriamente, o0s
Responsaveis Técnicos pela execug¢édo dos servicos e, que deverao ser detentores dos Atestados de Capacidade
Técnica apresentados para cumprir o exigido neste edital. O vinculo dos profissionais com a empresa devera ser
comprovado por:

a) Copia da Carteira de Trabalho e copia do registro do profissional no livro/ficha de registro de
empregados da empresa, caso o profissional apresentado como responsavel técnico faga parte do quadro
permanente da empresa, ou;

b) Contrato Social ou alteracdo contratual, caso o s6cio seja também o profissional apresentado como
responséavel técnico da empresa, ou;

c) Contrato de Prestacdo de Servicos firmado entre a empresa e o profissional apresentado como
responséavel técnico, com prazo determinado, ou com declaragcao de compromisso de vinculagao contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagcdo, conforme define o art. 598 do Cddigo Civil, com
firma reconhecida em cartério, ou, com assinatura eletrdnica com certificado digital ICP Brasil/Gov.br.

D.1. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
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substituidos, nos termos do artigo 67, 8§6°, da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela fiscalizacéo da obra.

E. Declaragéo de Visita ou de N&o-Visita ao Local da Obra.

E.1. A declaracdo de visita podera ser substituida por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condicfes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que

ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 172.861,52 (Cento e setenta e dois mil, oitocentos e
sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) sendo este o0 valor maximo aceito para a licitagdo.

10.2. Para determinagédo do quantitativo e valor da contratacéo foi elaborado orgcamento detalhado, o qual se
encontra em anexo a esse Projeto Basico, com base nas determinacdes do memorial descritivo e projetos.

10.3. O referencial empregado para composi¢éo do valor de referéncia da obra foi com base na tabela SINAPI
07/2026 NAO DESONERADA e a tabela do SICRO 04/2026.

10.4. A metodologia aplicada para pesquisa de mercado consiste na coleta minima de trés orcamentos por item,
dos quais 0s mais discrepantes foram desconsiderados na realizacdo da média aritmética para composicdo do
valor unitéario.

10.5. Foiaplicado um BDI de 26,58% nos itens da planilha orcamentéria para composicao do valor de referéncia,
a partir das recomendacfes do Tribunal de Contas da Unido. Essa metodologia para orcamentacao seguiu as
premissas de uma empreitada por prego unitario, conforme Art. 6, inciso XXV, alinea “f’ da Lei 14.133/2021.

10.6. O cronograma fisico-financeiro anexo ao presente termo podera ser modificado pela licitante participante,
devendo, contudo, atender o prazo de execucédo definido acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA |

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢camento Geral da Prefeitura Municipal de Cacador.

11.2. A despesa decorrente da aquisicdo do objeto do presente certame correra a conta da Dotacdo do
Orgamento do exercicio de 2026:

Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Cacador

Orgéo orgam.: 2000 - CHEFIA DO EXECUTIVO

uUn. orcam.: 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcdo: 15 - Urbanismo

Subfuncao: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 103 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Acdo: 2.14 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa: 67 - 4.4.90.00.00 - Aplicaces Diretas

Fonte recurso: 1164 - Transferéncias Voluntarias — Estado/Outros (ndo relacionados a
educacdo/salde/assisténcia)

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a CONTRATADA
que:

12.1.1. der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentac¢éo exigida para o certame;
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12.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa
durante a licitacdo ou a execuc¢éo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
12.1.10.comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.11.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
12.1.12.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar &8 CONTRATADA
as seguintes sangoes:

12.2.1 Adverténcia por escrito, exclusivamente quando a CONTRATADA der causa a inexecucéo parcial
do contrato, item 12.1.1;

12.2.2 Multa, aplicada ao responsavel por qualquer das infragbes administrativas previstas no item 12.1,
sendo correspondente a:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execuc¢do dos servi¢os, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
dia e a critério da Administracédo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecuc¢do total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;

¢) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo total da obrigacdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico- financeiro,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagéo da garantia
(seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo a promover a rescisao do contrato;

f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre si.

12.2.3Impedimento de licitar e contratar, aplicavel ao responsavel pelas infragcbes administrativas
descritas entre 12.1.2 e 12.1.7;

12.2.4Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, aplicavel ao responséavel pelas infracdes
administrativas descritas entre 12.1.8 e 12.1.12, devendo ser precedida de analise juridica.

12.3. As sancg0es previstas em 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4 podem ser aplicadas cumulativamente com a prevista em
12.2.2, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragfes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1 - Correspondéncia do valor conforme grau aplicado

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-
financeiro
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02 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-
financeiro

03 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-
financeiro

04 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-
financeiro

05 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato, especificado pelo cronograma fisico-
financeiro

Tabela 2 - Tipologias de infracdes e respectivos graus

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir a execucao de servicos sem utilizacdo de EPI/ EPC, ou a presenca de
1 ; ~ A : . o1
trabalhador fora dos locais em que estéo realizados o0s servigos, por trabalhador;
2 Deixar de zelar pelas instalagdes da Administragéo Municipal ou de terceiros, por o1
acéo e por dia;
3 Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de o1
seu pessoal, por funcionario e por dia;
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao
4 atenda as necessidades do servico, por funcionério e por dia; 01
5 Deixar de indicar e manter durante a execucao do contrato 0s prepostos previstos o1
no edital/contrato;
6 Deixar de providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na o1
relacdo de obrigagbes da Contratada;
2 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servigo e por 02
dia;
8 Deixar de cumprir determinagédo formal ou instrucdo complementar do 6rgéao 02

fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos
9 nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a

10 anuéncia prévia do Contratante, por empregado e por dia; 03
11 Manter funcionario sem qualificacao para executar 0s servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os
12 servicos contratuais por dia; 04
13 Permitir situagé@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05

consequéncias letais, por ocorréncia.

12.5. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.6. A aplicagdo das sancdes previstas em 12.2 nao exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo
integral do dano causado a Administra¢do Publica.

12.7. Na aplicacdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacao.

12.8. A aplicacdo das sangBes previstas em 12.2.3 e 12.2.4 requerera a instauracdo de processo de
responsabilizacao, a ser conduzido por comissédo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
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fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou a Contratada para, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias Uteis, contados da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.9. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos em 12.1 ou para provocar confusao patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s

casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.10. A Administragao Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo
da sancédo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Bes por eles aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e nho Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidas no ambito do Poder Executivo federal.

12.11.Para fins de aplicacdo das sangBes previstas em 12.2, o Poder Executivo regulamentara a forma de
cbmputo e as consequéncias da soma de diversas sanc¢fes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de
contratos distintos.

12.12. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na forma prevista
em edital ou em contrato. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatoéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des
previstas.

12.13. E admitida a reabilitag&o do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

| -reparagéo integral do dano causado a Administragdo Publica;
Il - pagamento da multa;

lIl - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaracéo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condi¢es de reabilitacéo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos demais
requisitos.

12.14 A sancao pelas infracdes previstas 12.1.8 e 12.1.12 exigira, como condi¢do de reabilitagcao do licitante ou
contratado, a implantagéo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

Cacador — Santa Catarina, 10 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente

b DIEGO DUTRA DO NASCIMENTO
g L Data: 16/09/2026 13:45:20-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

DIEGO DUTRA DO NASCIMENTO
Engenheiro Civil - SEPOP
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ANEXO |
MATRIZ DE RISCOS
TIPO DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
Adequacdes e
dificuldade de
ela_boraggo.do Clausula no contrato
. Projeto Basico, ~
Projeto . - Atraso no cronograma prevendo alteracédo Contratante
memorial descritivo, . .
. . do projeto basico
projeto basico ou
orgamento
inadequados
Clausula contratual
Aumento do prazo de prevendo
Projeto elaboracgéo do projeto Atraso no cronograma penalidades, glosa no Contratado
executivo. 9 valor da medicéo e
rescisdo do contrato
Seguro de risco de
Danos e prejuizos engenharia e
Proieto causados a obra por | Atraso no cronograma | clausula contratual de Contratado
! erro ou falha de e elevacgédo de custos aplicagdo de
projeto executivo penalidades e
rescisdo do contrato
Mediante prévia
autorizacao da
Administracao,
altera(;,ac_) de projeto Atraso cronograma e
. (basico) por x
Projeto A elevagéo dos custos . Contratado
determinacéo do . Aditivo contratual
de projetos e obras
contratado, desde que
demonstrada a
superioridade das
inovacdes propostas
Impossibilidade de
execucao da obra sem
o devido
. Atraso cronograma e
. remanejamento de x Contratante/
Projeto elevagao dos custos . A
redes de . Aditivo contratual Concessionarias
; de projetos e obras
Abastecimento de
agua/Energia/Fibra
Otica desconhecidas
Diferenca entre os
quantitativos da ]
planilha de orcamento E vedada a alteracdo
e 0s quantitativos que dos valores
~ - Atraso cronograma e :
. serdo efetivamente N contratuais, exceto
Projeto elevacao dos custos . Contratado
executados na obra, de proietos e obras NoSs casos previstos
devido as incertezas pro) no art. 133 da Lei
inerentes ao objeto ou 14.133/2021
a alguns servigos que
compdem o objeto
Execucéo dos
s_ervi(;os com Clausula contratual
Obras e qualidade abaixo da evendo a Contratado
Legislag&o especificada na P

contratacdo e/ou em
desacordo com

Atraso cronograma e
conclusao da obra

adequacéao dos
servigos conforme
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normas técnicas e
legislacdes
vigentes.

solicitagdo da
fiscalizacédo

Alteragdo da
legislacao,
regulamentos e

Alteragdo dos custos
e/ou prazos

Clinzs normas que causem | inicialmente previstos | Revisdo no escopo da
Legislagéo >4 ) pre Vi ~ po Contratante
alteracdes no projeto para execugdo da contratacdo e aditivo
inicialmente obra contratual
contratado
Risco Acréscimos de Atraso cronograma | Remuneracéo de
Y servicos para Elevacédo dos custos risco prevista no
EETEhEe contencao de sinistro de obra contrato Contratante
Clausula Contratual:
para chuvas nas
Refazimento de médias histdricas dos
Risco servigos ou Atraso cronograma | ultimos 10 anos, a Contratado /
e paralisados Elevacéo dos custos Contratada ja prevé
Meteoroldgico X ; Contratante
motivados por de obra nos custos. Acima da
questdes climaticas média historica a
Contratante
responde.
Nao obtenc¢éo de
. . licencas para .
Licenciamento ieas p _ Responsabilidade do
) canteiros e bota
Ambiental fora. Atraso cronograma | Contratado obter
Necessidade de Elevagéo dos custos | todas licencas em Contratad
complementag&o de de obra todas as esferas ontratado
estudos governamentais
Ambiental Possibilidade de
descobertas
arqueoldgicas ou At
outras interferéncias El raso cro dnogramta | Aditivo contratual. Contratante
com patriménio eva(;éao SS custos
cultural € obra
Ambiental Possibilidade de
descobertas de areas | Atraso cronograma |
contaminadas com Elevacgéo dos custos Aditivo contratual. Contratante
necessidade de de obra
remediacgéo.
Descontinuidade dos | Atraso cronograma | Contrgtada
N responsavel pelo
= trabalhos, queda de Elevacgéo dos custos ~ Contratado
Interrupcao - plano de adequacéao
produtividade de obra
Da obra da obra
Contratada
Prejuizos ao responsavel pelo
trabalhador com a cumprimento das
ocorréncia de lesdo | normas de seguranca
Ocorréncia de corporal ou do trabalho, em
= . perturbacdo funcional | especial da NR-18 e
Interrupcao acidentes de trabalho
= gue cause a morte ou da RPT-1. Contratado
Da obra durante a execugéo

dos servigos

a perda ou reducéo,
permanente ou
temporéria, da

capacidade para o
trabalho

Acompanhado da
obra por técnico ou
engenheiro de
seguranga do
trabalho, nos termos
da NR-4
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Alteracéo de

Modificagao do

escopo/ escopo e de Atraso cronograma |
Especificacbes de especificacéo de Elevacéo dos custos Aditivo Contratual Contratante
Servigos servigos pela de obra
contratante
N&o comunicagéo a
Contratante, dentro ~ .
: Contratagédo semi-
A dos prazos legais, da | Atraso cronograma | .
Interferéncia com : < integrada
B necessidade de Elevacéo dos custos Responsabilidade do Contratado
remanejamento das de obra P
; - ~ contratado
interferéncias ndo
previstas
Prejuizos causados a Atraso da obra Clausula contratual
Terceiros Vizinhos Terceiros Elevagéo dos custos exigindo a adogao de Contratado
pela realizagéo das gde obra seguro de
obras responsabilidade civil
Casos como:
Enxurradas =
! Remuneracéo do
Casos Fortuitos / desabamentos, Atraso da obra risco |
Forca Maior perdas de Elevacéo dos custos Sequro Risco de Contratado
¢ cimbramento e outros de obra 9 ;
- Engenharia
que configurem caso
fortuito
N&o realizacao de
agamentos de
pag Atraso da obra I
. . . acordo com o ~ Reequilibrio
Risco Financeiro . Elevagédo dos custos P . . Contratante
cronograma fisico- Econdmico-financeiro
) / de obra
financeiro desde que
cumprido o evento
Prejuizos e aumento
dos custos Clausula contratual
inicialmente previstos prevendo que a
para execucao da contratada devem
Ocorréncia de roubos obra. Eventuais manter vigilancia da
Risco Financeiro atrasos para a obra e se Contratado
ou furtos na obra T oo
aquisicao de novos responsabilizara por
bens. Eventuais danos e prejuizos
danos as instalagdes | oriundos de roubos e
do canteiro de obras furtos
ou contratante
Resciséo ou Clausula contratual
. . . anulacao do contrato, | Atraso na entrega da revendo sancoes
Risco Financeiro ¢ 9 P s Contratado
por culpa da obra gue contemplem esta
Contratada situacdo
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