

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lebon Régis
Prefeitura Municipal de Lebon Régis
Concorrência por Menor Preço - CC05/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHÊ NO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS/SC, LOCALIZADA NA RUA VILSON APRIGIO MACIEL, BAIRRO ABRÃO DOS SANTOS MACIEL, COM ÁREA TOTAL DE 747,71 M², INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NO ÂMBITO DA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 056/2025, PROCESSO SGP E N. SCC 7184/2025, CONFORME PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO.	R\$ 2.059.809,64	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/03/2026 - 08:34	EDITAL_DE_CONCORRENCIA.pdf
02/03/2026 - 08:35	DFD_CRECHE_ABRAAO.pdf
02/03/2026 - 08:35	ESTUDO_TECNICO_PRELIMINAR_CRECHE_ABRAAO.pdf
02/03/2026 - 08:35	TERMO_DE_REFERENCIA.pdf
02/03/2026 - 08:36	1__BDI_assinado.pdf
02/03/2026 - 08:37	2__PLANILHA_ORCAMENTARIA__R_2_059_809_64_assinado.pdf
02/03/2026 - 08:37	3__CRONOGRAMA__assinado.pdf
02/03/2026 - 08:38	6__MEMORIAL_DESCRITIVO_assinado.pdf
02/03/2026 - 08:48	PROJETO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/03/2026 - 09:36:37	Documentos solicitados para o processo CC05/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 10:36:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 13:16:03	Documentos solicitados para o processo CC05/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 15:05:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 15:22:04	Documentos solicitados para o processo CC05/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 16:21:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 11:09:07	Documentos solicitados para o processo CC05/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 12:03:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 13:55:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



01/04/2026 - 14:26:57	Documentos solicitados para o processo CC05/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 14:28:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2026 - 09:51:07	Documentos solicitados para o processo CC05/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2026 - 10:25:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CC05/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execução de obra de construção de Creche no Município de Lebon Régis/SC, localizada na Rua Wilson Aprígio Maciel, Bairro Abrão dos Santos Maciel, com área total de 747,71 m², incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, no âmbito da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 056/2025, Processo SGP e n. SCC 7184/2025, conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo.	MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	N/C	N/C	1.842.500,00	1	1.842.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de obra de construção de Creche no Município de Lebon Régis/SC, localizada na Rua Wilson Aprígio Maciel, Bairro Abrão dos Santos Maciel, com área total de 747,71 m², incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, no âmbito da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 056/2025, Processo SGP e n. SCC 7184/2025, conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA BELLI LTDA	75.830.661/0001-43	05/03/2026 - 15:14:33	N/C	N/C	1	R\$2.000.700,00	R\$ 2.000.700,00	Sim
BETTU ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	41.018.893/0001-80	11/03/2026 - 19:13:00	N/C	N/C	1	R\$2.050.000,00	R\$ 2.050.000,00	Sim
MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	64.004.986/0001-50	13/03/2026 - 15:59:14	N/C	N/C	1	R\$2.059.742,13	R\$ 2.059.742,13	Sim



IMPERIUM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	14.865.436/0001-58	16/03/2026 - 14:43:02	N/C	N/C	1	R\$2.059.809,64	R\$ 2.059.809,64	Sim
CONSTRUTORA RICHTER LTDA	81.534.240/0001-78	16/03/2026 - 15:07:41	N/C	N/C	1	R\$2.059.000,00	R\$ 2.059.000,00	Não
CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	38.730.403/0001-69	16/03/2026 - 16:07:58	N/C	N/C	1	R\$2.059.809,64	R\$ 2.059.809,64	Não
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	16/03/2026 - 21:06:40	N/C	N/C	1	R\$2.059.809,64	R\$ 2.059.809,64	Sim
BASA SERVICOS LTDA	50.812.748/0001-67	16/03/2026 - 22:51:47	N/C	N/C	1	R\$2.059.000,00	R\$ 2.059.000,00	Sim
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	17/03/2026 - 07:19:15	N/C	N/C	1	R\$2.018.000,00	R\$ 2.018.000,00	Não
BASE-V ENGENHARIA LTDA	28.877.101/0001-64	17/03/2026 - 07:40:21	N/C	N/C	1	R\$2.059.670,00	R\$ 2.059.670,00	Sim
VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	50.365.910/0001-46	17/03/2026 - 08:49:37	N/C	N/C	1	R\$2.059.800,00	R\$ 2.059.800,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BASE-V ENGENHARIA LTDA	28.877.101/0001-64	60 dias
CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	38.730.403/0001-69	60 dias
CONSTRUTORA RICHTER LTDA	81.534.240/0001-78	60 dias
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	60 dias
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	90 dias
BETTU ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	41.018.893/0001-80	60 dias
BASA SERVICOS LTDA	50.812.748/0001-67	90 dias
CONSTRUTORA BELLI LTDA	75.830.661/0001-43	60 dias
IMPERIUM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	14.865.436/0001-58	60 dias
VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	50.365.910/0001-46	60 dias
MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	64.004.986/0001-50	60 dias

Lances Enviados

0001 - Execução de obra de construção de Creche no Município de Lebon Régis/SC, localizada na Rua Wilson Aprigio Maciel, Bairro Abrão dos Santos Maciel, com área total de 747,71 m², incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, no âmbito da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 056/2025, Processo SGP e n. SCC 7184/2025, conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/03/2026 - 15:14:33	2.000.700,00 (proposta)	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	Cancelado - Inabilitada por não cumprir com os requisitos do Edital. 01/04/2026 09:32:30
11/03/2026 - 19:13:00	2.050.000,00 (proposta)	41.018.893/0001-80 - BETTU ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	Válido
13/03/2026 - 15:59:14	2.059.742,13 (proposta)	64.004.986/0001-50 - MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido
16/03/2026 - 14:43:02	2.059.809,64 (proposta)	14.865.436/0001-58 - IMPERIUM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
16/03/2026 - 15:07:41	2.059.000,00 (proposta)	81.534.240/0001-78 - CONSTRUTORA RICHTER LTDA	Válido
16/03/2026 - 16:07:58	2.059.809,64 (proposta)	38.730.403/0001-69 - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Válido
16/03/2026 - 21:06:40	2.059.809,64 (proposta)	48.760.149/0001-03 - HC ENGENHARIA LTDA	Válido
16/03/2026 - 22:51:47	2.059.000,00 (proposta)	50.812.748/0001-67 - BASA SERVICOS LTDA	Válido
17/03/2026 - 07:19:15	2.018.000,00 (proposta)	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/03/2026 - 07:40:21	2.059.670,00 (proposta)	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
17/03/2026 - 08:49:37	2.059.800,00 (proposta)	50.365.910/0001-46 - VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/03/2026 - 09:04:03	2.000.000,00	50.365.910/0001-46 - VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido



17/03/2026 - 09:04:31	1.970.000,00	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	Cancelado - Inabilitada por não cumprir com os requisitos do Edital. 01/04/2026 09:32:30
17/03/2026 - 09:05:36	2.000.000,00	38.730.403/0001-69 - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Válido
17/03/2026 - 09:06:51	1.900.000,00	14.865.436/0001-58 - IMPERIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
17/03/2026 - 09:07:00	1.971.000,00	64.004.986/0001-50 - MT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido
17/03/2026 - 09:07:54	1.870.000,00	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	Cancelado - Inabilitada por não cumprir com os requisitos do Edital. 01/04/2026 09:32:30
17/03/2026 - 09:08:09	1.800.000,00	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	Cancelado - Inabilitada por não cumprir com os requisitos do Edital. 01/04/2026 09:32:30
17/03/2026 - 09:08:13	1.871.000,00	64.004.986/0001-50 - MT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido
17/03/2026 - 09:08:44	1.880.000,00	50.365.910/0001-46 - VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/03/2026 - 09:08:53	1.844.151,35	64.004.986/0001-50 - MT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido
17/03/2026 - 09:09:31	1.843.000,00	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/03/2026 - 09:10:09	1.915.622,96	48.760.149/0001-03 - HC ENGENHARIA LTDA	Válido
17/03/2026 - 09:17:45	1.750.000,00	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	Cancelado - Inabilitada por não cumprir com os requisitos do Edital. 01/04/2026 09:32:30
17/03/2026 - 09:22:53	1.600.000,00	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	Cancelado - Inabilitada por não cumprir com os requisitos do Edital. 01/04/2026 09:32:30
01/04/2026 - 10:50:25	1.842.500,00	64.004.986/0001-50 - MT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/03/2026 - 10:36:45	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	CRONOGRAMA_FISICO_assinado.pdf
0001	17/03/2026 - 10:36:45	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	PLANILHA_DE_CUSTOS_assinado.pdf
0001	17/03/2026 - 10:36:45	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	PROPOSTA_assinado.pdf
0001	17/03/2026 - 10:36:45	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	TABELA_DO_BDI_PARA_ASSINAR_assinado.p df
0001	17/03/2026 - 15:05:22	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	PLANILHA_ORCAMENTARIA_assinado_ pdf
0001	17/03/2026 - 15:05:22	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	DECLARACAO_DE_GARANTIA_assinado.pdf
0001	17/03/2026 - 16:21:32	75.830.661/0001-43 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	HABILITAÇÃO CONSTRUTORA BELLI.rar
0001	01/04/2026 - 12:03:35	64.004.986/0001-50 - MT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	Proposta Vencedora.pdf
0001	01/04/2026 - 13:55:57	64.004.986/0001-50 - MT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	DECLARAÇÃO DE GARANTIA DA OBRA.pdf
0001	01/04/2026 - 14:28:11	64.004.986/0001-50 - MT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	Documentos Habilitação.rar
0001	02/04/2026 - 10:25:16	64.004.986/0001-50 - MT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	15 - Indicação de Instalações - Indicação de Equipe Técnica - Indicação e Concordância.pdf
0001	02/04/2026 - 10:25:16	64.004.986/0001-50 - MT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	20 - Declarações.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
01/04/2026 - 09:32:30	CONSTRUTORA BELLI LTDA	75.830.661/0001-43	Item 0001 - Execução de obra de construção de Creche no Município de Lebon Régis/SC, localizada na Rua Wilson Aprígio Maciel, Bairro Abrão dos Santos Maciel, com área total de 747,71 m², incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, no âmbito da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 056/2025, Processo SGP e n. SCC 7184/2025, conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo.

Inabilitada por não cumprir com os requisitos do Edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões



Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/04/2026 - 10:40	23/03/2026 - 23:59	26/03/2026 - 23:59

0001 - Execução de obra de construção de Creche no Município de Lebon Régis/SC, localizada na Rua Vilson Aprigio Maciel, Bairro Abrão dos Santos Maciel, com área total de 747,71 m², incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, no âmbito da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 056/2025, Processo SGP e n. SCC 7184/2025, conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
38730403000169 - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	18/03/2026 - 10:10:31	Não é a primeira vez que a empresa vencedora encaminha as planilhas com erro de valores junto a essa Administração, o que caracteriza a desclassificação da mesma. Fato esse recorrente. A empresa não apresenta a declaração de garantia da obra item 9.13.4 quando solicitado a emissão da proposta readequada, encaminhando assim posteriormente, o que caracteriza juntada de documento. Os acervos técnicos da mesma não compreendem em momento algum ao que necessita a construção da obra. Ex Cobertura.	Deferido
64004986000150 - MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	18/03/2026 - 10:10:53	Vamos apresentar nossas razões em nosso Recurso Administrativo.	Deferido
64004986000150 - MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	18/03/2026 - 10:31:50	Apresentaremos nossas razões em Recurso Administrativo	Deferido
38730403000169 - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	18/03/2026 - 10:32:38	A juntada de documento é permitida então? Sem a diligencia do pregoeiro	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
64004986000150 - MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	23/03/2026 - 17:11:06	Nosso Recurso Administrativo Recurso administrativo Lebon Régis CR 05-2026.pdf.	Deferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
75830661000143 - CONSTRUTORA BELLI LTDA	25/03/2026 - 10:46:59	Contrarrazão CONTRARRAZOES_AO_RECURSO_ADMINISTRATIVO_29_assinado.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
31/03/2026 - 09:37:18	DECISÃO ANEXA. DECISÃO.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/03/2026 - 09:01:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/03/2026 - 09:01:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/03/2026 - 09:01:56	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
17/03/2026 - 09:01:56	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
17/03/2026 - 09:01:56	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
17/03/2026 - 09:02:03	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, vamos iniciar!



17/03/2026 - 09:02:12	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/03/2026 - 09:02:12	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/03/2026 - 09:17:13	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
17/03/2026 - 09:22:23	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/03/2026 às 09:27:23.
17/03/2026 - 09:27:23	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 17/03/2026 às 09:27:23.
17/03/2026 - 09:27:23	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/03/2026 - 09:27:50	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA BELLI LTDA - ME com lance de R\$ 1.600.000,00.
17/03/2026 - 09:29:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:29 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 - 09:29:37	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, tendo-se em vista o interesse público envolvido em toda e qualquer compra pública, indago se há possibilidade de redução do preço ofertado?
17/03/2026 - 09:31:18	F. CONSTRUTORA BELLI LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, já estamos no nosso melhor lance.
17/03/2026 - 09:35:38	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
17/03/2026 - 09:35:38	Sistema	Motivo: Licitante está em seu melhor valor
17/03/2026 - 09:36:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:36 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 - 09:36:37	Sistema	Motivo: Abre-se diligência para que o licitante anexe a proposta readequada no prazo de 2 (duas) horas, com término às 11h36min do mesmo dia. O não atendimento no prazo estipulado poderá implicar nas consequências previstas na legislação aplicável
17/03/2026 - 10:36:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/03/2026 - 11:28:34	F. CONSTRUTORA BELLI LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, solicito a prorrogação do prazo referente à licitação, tendo em vista a necessidade de revisão e adequação da planilha orçamentária apresentada. Durante a análise, foram identificadas inconsistências nos valores que comprometem o correto fechamento da planilha, tornando necessária a realização de ajustes para garantir a precisão das informações e a conformidade com os requisitos do edital.
17/03/2026 - 11:37:30	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornará as 13:15, para continuidade e análise do pedido realizado pela licitante.
17/03/2026 - 13:15:03	Agente de Contratação	Vamos retomar a sessão.
17/03/2026 - 13:16:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 - 13:16:03	Sistema	Motivo: Tendo em vista o pedido da licitante, prorroga-se o prazo por igual período.
17/03/2026 - 15:05:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/03/2026 - 15:22:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:21 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 - 15:22:04	Sistema	Motivo: Abre-se diligência para que o licitante anexe os documentos de habilitação conforme Edital no prazo de 2 (duas) horas, com término às 17h21min do mesmo dia. O não atendimento no prazo estipulado poderá implicar nas consequências previstas na legislação aplicável.
17/03/2026 - 16:21:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/03/2026 - 16:52:05	Agente de Contratação	Senhores licitantes a sessão será suspensa e retornará dia 18/03/2026, as 09:30.
18/03/2026 - 09:32:26	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes, estamos dando inicio novamente ao processo com a analise da documentação de habilitação.
18/03/2026 - 10:05:40	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BELLI LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
18/03/2026 - 10:06:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/03/2026 às 10:16.
18/03/2026 - 10:10:31	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MODULAR EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/03/2026 - 10:10:53	Sistema	O fornecedor MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/03/2026 - 10:29:05	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA BELLI LTDA.
18/03/2026 - 10:29:44	Agente de Contratação	Após a analise dos documentos de habilitação enviados pela empresa CONSTRUTORA BELLI LTDA, foi verificado que os mesmos estão de acordo com o solicitado no edital, sendo assim declara habilitada no processo licitatorio.
18/03/2026 - 10:30:03	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
18/03/2026 - 10:30:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/03/2026 às 10:40.
18/03/2026 - 10:31:50	Sistema	O fornecedor MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/03/2026 - 10:32:38	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MODULAR EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/03/2026 - 11:30:42	Agente de Contratação	Tendo em vista que, na fase de manifestação recursal, tanto em relação à proposta quanto à habilitação, foram apresentadas manifestações pelas licitantes, fica aberto o prazo para apresentação das razões recursais pelas empresas manifestantes, bem como das respectivas contrarrazões pelas demais interessadas, nos termos da legislação vigente.
18/03/2026 - 11:31:05	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 23/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 26/03/2026 às 23:59.
18/03/2026 - 11:33:29	Agente de Contratação	A sessão será suspensa, com previsão de retorno no dia 27/03, às 09h30min.
23/03/2026 - 17:11:06	Sistema	O fornecedor MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
25/03/2026 - 10:46:59	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BELLI LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
31/03/2026 - 09:22:05	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
31/03/2026 - 09:37:18	Sistema	Marcelo Spautz decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.



31/03/2026 - 09:37:18	Sistema	Justificativa: DECISÃO ANEXA.
31/03/2026 - 09:41:33	Agente de Contratação	Senhores licitantes, tendo em vista a decisão da autoridade superior pelo deferimento do recurso apresentado e inabilitação da licitante CONSTRUTORA BELLI LTDA. A sessão será retomada amanhã dia 01/04/2026, as 9h30min.
01/04/2026 - 09:00:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/04/2026 - 09:00:42	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes! vamos retomar a sessão!
01/04/2026 - 09:02:06	Agente de Contratação	as 9h30min
01/04/2026 - 09:31:22	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUTORA BELLI LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
01/04/2026 - 09:31:22	Sistema	Motivo: Conforme decisão da Autoridade Superior, a licitante CONSTRUTORA BELLI LTDA é declarada INABILITADA.
01/04/2026 - 09:32:30	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BELLI LTDA foi desclassificado no processo.
01/04/2026 - 09:32:30	Sistema	Motivo: Inabilitada por não cumprir com os requisitos do Edital.
01/04/2026 - 09:32:30	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BELLI LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 09:32:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JGM CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.843.000,00.
01/04/2026 - 09:32:30	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor IMPERIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 09:33:24	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor IMPERIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 01/04/2026 às 09:53, encerrando às 09:58:00.
01/04/2026 - 09:58:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
01/04/2026 - 09:58:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor HC ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
01/04/2026 - 09:58:57	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor HC ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 01/04/2026 às 10:18, encerrando às 10:23:00.
01/04/2026 - 10:23:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
01/04/2026 - 10:23:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
01/04/2026 - 10:29:56	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 01/04/2026 às 10:49, encerrando às 10:54:00.
01/04/2026 - 10:50:25	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 1.842.500,00.
01/04/2026 - 10:50:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA com lance R\$ 1.842.500,00.
01/04/2026 - 11:00:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 11:00:22	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, tendo-se em vista o interesse público envolvido em toda e qualquer compra pública, indago se há possibilidade de redução do preço ofertado?
01/04/2026 - 11:03:09	F. MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	Negociação Item 0001: Esse é o meu melhor valor.
01/04/2026 - 11:07:55	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
01/04/2026 - 11:07:55	Sistema	Motivo: licitante está em seu melhor valor.
01/04/2026 - 11:09:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:09 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 11:09:07	Sistema	Motivo: Abre-se diligência para que o licitante anexe a proposta readequada no prazo de 2 (duas) horas, com término às 14h09 do mesmo dia. O não atendimento no prazo estipulado poderá implicar nas consequências previstas na legislação aplicável.
01/04/2026 - 11:10:12	Agente de Contratação	salienta-se que no horário para apresentação da proposta readequada, já está computado o intervalo para almoço.
01/04/2026 - 11:55:01	Agente de Contratação	Senhores licitantes, tendo em vista a proximidade do horário do almoço, a presente sessão será suspensa e retornará as 13h15min, para continuidade.
01/04/2026 - 12:03:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/04/2026 - 13:22:43	Agente de Contratação	Vamos retomar a sessão.
01/04/2026 - 13:52:51	F. MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	Documentação Item 0001: estamos terminando um momento ja vamos enviar a declaração
01/04/2026 - 13:55:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/04/2026 - 14:26:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 14:26:57	Sistema	Motivo: Abre-se diligência para que o licitante anexe os documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas, com término às 16h26 do mesmo dia. O não atendimento no prazo estipulado poderá implicar nas consequências previstas na legislação aplicável.
01/04/2026 - 14:28:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/04/2026 - 16:52:51	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornará amanhã dia 02/04/2026 as 09h30min.
02/04/2026 - 09:33:33	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes! vamos retomar a sessão!
02/04/2026 - 09:51:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:52 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 09:51:07	Sistema	Motivo: Será concedido o prazo de 1 (uma) hora para que a empresa complemente as declarações encaminhadas, devendo apresentá-las devidamente assinadas.
02/04/2026 - 10:25:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/04/2026 - 10:54:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/04/2026 às 11:04.



02/04/2026 - 11:07:49	Agente de Contratação	Senhores licitantes como não houve apresentação de intenção de recurso o processo será encaminhado para adjudicação e homologação pela autoridade superior.
02/04/2026 - 11:08:46	Agente de Contratação	tendo em vista que a licitante MT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA está declarada habilitada.
09/04/2026 - 10:30:46	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA.
09/04/2026 - 10:30:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo autoridade competente para 09/04/2026 às 10:40.
09/04/2026 - 10:41:16	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Marcelo Spautz.

Bruna Alves de Oliveira
Agente de Contratação

Marcelo Spautz
Autoridade Competente

Gabriella Eduarda Gois de Oliveira Moreira
Apoio

Mayara Terezinha Brito
Apoio

Samara Moreira Scheffmacher
Apoio

