#mn GOVERNO DE
ARAQUARI

Trabalho que avanega

: E=
=,

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

A Lei 14.133/2021 define o Projeto Basico (PB) como o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo
de obras ou de servigos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de

execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

“a) levantamentos topogrdficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e andlises laboratoriais, estudos

socioambientais e demais dados e levantamentos necessdrios para execugdo da solugdo escolhida;

b) solugées técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasido da elaboracdo do projeto
executivo e da realizagdo das obras e montagem, a necessidade de reformulagoes ou variantes quanto a qualidade, ao prego e ao
prazo inicialmente definidos;

C) identificagdo dos tipos de servicos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar @ obra, bem como das suas
especificagoes, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a seguranga executiva na utiliza¢do do
objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem frustrar o cardter competitivo para a
sua execugdo,

d) informagées que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalagbes provisorias e de condigdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o cardter competitivo para a sua execugdo,

e) subsidios para montagem do plano de licitagio e gestdo da obra, compreendidos a sua programacdo, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos propriamente
avaliados, obrigatorio exclusivamente para os regimes de execugdo previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46

desta Lei;”
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1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Descricao do objeto

O objeto que trata este PB ¢ a Construgao de uma Subestacao Elétrica da Escola Rosalvo

Fernandes, Rua Ant6nio Miguel Budal, n2 480, bairro Areias Pequenas, Araquari - SC, 89245-000.

O objeto da presente licitagdo prevé a contratagdo de empresa especializada de engenharia para
a execuc¢do da obra denominada “Subestacao Escola Rosalvo Fernandes”, com fornecimento de mao

de obra, materiais, equipamentos ¢ ensaios de laboratorios necessarios a execucao das obras € servigos.

Conforme explicitado no ETP, a Construcdo da Subestacio Escola Rosalvo Fernandes pode

ser classificada como uma OBRA COMUM DE ENGENHARIA.

1.2. Justificativa para a Natureza Nao Continuada do Servico

Uma obra de engenharia pode ser considerada como de natureza nio continuada devido a sua
caracteristica Unica e pontual. Trata-se de uma obra/servico especifico com inicio, meio e fim claramente
definidos. Ao contrario de servigos continuados, ndo ha a necessidade de execugdo continua ou repetitiva

ao longo do tempo, sendo a intervengao uma ocorréncia singular e delimitada no tempo.

1.3. Justificativa para a Nao Utilizacao de Catalogo Eletronico de
Padronizacao

A nao utilizacdo do catilogo eletronico de padronizaciao se justifica pela natureza especifica
da obra. A complexidade do projeto requer um projeto detalhado, ndo sendo contemplado de maneira

suficiente por padronizagdes genéricas de catalogos eletronicos.
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1.4. Quantitativos

Para estimativa das quantidades para a contratagdo, citam-se os proprios projetos e 0 memorial
descritivo, uma vez que através destes documentos estdo caracterizados criteriosamente todos os materiais
e componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas ¢

especificagdes, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.

Esta unidade contard com aproximadamente 150 quilovolts-Ampere a serem construidos no

tereno da escola Rosalvo Fernandes.

As especificagdes técnicas necessarias para a execucdo da obra deverdo seguir em sua totalidade os

documentos que constituem o projeto basico.

1.5. Prazos

O prazo de vigéncia contratual deve ser estabelecido de forma a abranger adequadamente o
periodo necessario para a execugdo completa do contrato, incluindo quaisquer substituicdes ou reparos,

se necessarios, além do recebimento provisorio e definitivo da obra e dos pagamentos correspondentes.

O prazo de execugdo sera de no maximo 2 (dois) meses, conforme estabelecido no Cronograma

Fisico-Financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de servico.

A vigéncia contratual sera de até 6 (seis) meses, para fins administrativos e financeiros, porém a

conclusdo da obra devera ser realizada no prazo de execugdo.
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Os prazos de execucdo e de vigéncia contratual admitem prorrogacdo mantidas as
demais Clausulas do Contrato, em casos de superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho

a vontade das partes e que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato.

1.6. Necessidade de Garantia

E imperativo que a contratada fornega uma garantia para certificar a qualidade dos materiais
utilizados e a durabilidade dos servigos prestados. A garantia deve abranger um periodo estipulado,
assegurando a corre¢@o de eventuais defeitos ou problemas identificados apds a conclusdo da obra.

O prazo de garantia dos servigos, complementar a garantia legal, sera de 05 (cinco) anos, contado
a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, para eventuais
manutengdes das patologias. Nao se faz necessario a assisténcia técnica, apenas manuten¢do quando

solicitada pela fiscaliza¢ao, em um prazo maximo de 15 (quinze) dias.
1.7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

O parcelamento da solugdo ndo € recomendavel, do ponto de vista técnico, considerando que o
gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um unico contratado, resultando num maior nivel
de controle da execugdo dos servicos por parte da administragdo, concentrando a responsabilidade e a
garantia dos resultados numa tnica empresa, além de otimizar os custos com canteiro de obra, mobilizagao

e desmobilizag¢do de méo de obra e equipamentos e até mesmo com administracdo local.

O desmembramento do objeto foi descartado devido a inviabilidade técnica, operacional e por
razdes de seguranca juridica. A contratacdo de duas ou mais empresas acarretaria em dificuldades
significativas na determinagdo de responsabilidades em caso de falhas na execugdo do servigo ou no

fornecimento de materiais.
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2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Toda fundamentagdo da contratacdo foi obtida através do ETP, ressaltando-se os seguintes itens:
Em relacdo ao Plano de Contratagdes Anual de 2026, a obra esta prevista no PCA:

ID PCA no PNCP: 83102228000110-0-000010/2026;

. Data de publicagdo no PNCP: 16/04/2026;

. Id do item no PCA: 744

. Classe/Grupo: OBRAS E INSTALACOES;

. Identificador da Futura Contratagdo: Nao informado.

. Link do PCA no PNCP: https://pncp.gov.br/app/pca/83102228000110/2026/10

Esta obra ¢ um compromisso assumido com a comunidade local, que atenderd de forma

satisfatoria a necessidade de abastecimento elétrico para a escola.

Pretende-se, por meio do processo licitatorio, contratar uma empresa de engenharia para executar
a obra de maneira mais vantajosa para o municipio. Isso assegura condi¢des equitativas para os licitantes
e incentiva uma competi¢do justa, evitando propostas com sobrepre¢o, precos manifestamente

inexequiveis e superfaturamento na execugao do contrato.

No contexto do melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponiveis, reiteramos
que o projeto adota métodos construtivos comuns para o mercado. Essa abordagem permite a utilizagéo
de mao de obra especializada e materiais disponiveis na cidade de Araquari e regido, sem impactar a

produtividade da obra e o prazo de entrega.

A contratagdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento
das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizag¢do do uso dos recursos,

bem como para a redugdo dos possiveis impactos ambientais.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A descrigdo da solucdo foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos € memoriais.
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Para detalhamento da solugdo como um todo, citam-se os proprios projetos basicos e
o memorial descritivo, uma vez que através destes documentos estio caracterizados criteriosamente todos
os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada, sequéncias
executivas e especificacdes, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem

realizados.
4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO

Os requisitos da contratagdo foram extraidos do ETP, baseando-se também nos projetos e memoriais.

Os requisitos da contratagdo sao as condi¢des indispensaveis para viabilizar a implementagdo ¢ a
obtenc¢ao da solugdo pleiteada e devem refletir as condigdes necessarias para que se contrate empresa apta
a executar os servigos pretendidos pela Administragdo, sem que, para isso, se incorra em restricdo

indevida a competicao.

Para a presente contratacdo foi elaborado Projeto Basico com os elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado para definir ¢ dimensionar a obra, assegurando a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a avaliagdo do custo da

obra ¢ a defini¢do dos métodos e do prazo de execugao.

4.1. Critérios de Aceitabilidade de Precos

O critério de aceitabilidade de pregos, seja global ou unitario, segundo a Lei 14.1332021, se dara

por:
e O julgamento sera pelo menor preco global, em regime de empreitada por preco unitario.
e Como critério de aceitabilidade, sera considerado o valor global estimado para a contratagao.

e O licitante mais bem colocado devera apresentar planilha detalhada, contendo prego global,

quantitativos e pregos unitarios relevantes, para avaliagdo de exequibilidade.

4.2. Regras Sobre a Participacio de Consorcios

E permitida a participagdo em consorcios, desde que observadas as seguintes condigdes, segundo a

Lei 14.1332021:
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e Apresentagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do

consorcio, assinado pelos consorciados;
e Indicagdo da empresa lider, responsavel pela representagao;

e Admissdo do somatorio dos quantitativos e valores das empresas consorciadas para fins de

habilitacdo técnica ¢ economico-financeira;

e Vedacdo de uma empresa participar de mais de um consoércio ou de forma isolada na mesma

licitagdo;

e Responsabilidade solidaria dos consorciados, tanto na fase licitatdria quanto na execucao

contratual

4.3. Regras de Qualificacao Economico-Financeira e Julgamento
das Propostas

As empresas devem apresentar, segundo a Lei 14.1332021:

e Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 tltimos exercicios (ou balango de abertura,

para empresas novas), comprovando boa situaggo financeira;
e (Certidao negativa de faléncia ou concordata;

e Documentos registrados na Junta Comercial ou no SPED (Escrituragdo Contabil Digital),

devidamente autenticados.

Para consorcios, ha acréscimo de 10% no valor exigido para habilitagdo economico-financeira, conforme

a Lei 14.133/2021.

O julgamento das propostas ocorrera pelo critério de menor preco global, em disputa eletronica (modo
aberto e fechado).
4.4. Padroes Minimos de Qualidade

Todos os aspectos de seguranca e logistica para a execugdo da obra deverdo estar a cargo da

empresa contratada para a execugdo dos servigos.
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Faz parte da documentagao do projeto a lista de quantitativos de materiais apresentada
juntamente com o orcamento da obra. Os referidos quantitativos foram elaborados com bastante rigor
técnico. Nao obstante, as empresas licitantes deverdo conferir os referidos quantitativos para a elaboracao

de sua proposta, para que eventuais diferencas nado motivem distor¢des no seu prego global.

Com vistas a subsidiar a execugdo da obra, sdo apresentadas em memorial descritivo as
especificagdes basicas para os materiais e servigos a serem adotados. Ressalta-se que qualquer referéncia
a marcas ou fabricantes de equipamentos, somente devem ser considerados como referéncia de qualidade
e funcionalidade, podendo a empresa fornecedora dos materiais e servigos promover a substituicdo dos
mesmos por outros de outros fabricantes, desde que estes sejam equivalentes tanto na qualidade quanto

na funcionalidade.

Para evitar divergéncias na caracterizacdo da equivaléncia de qualidade e funcionalidade
mencionadas no paragrafo anterior, recomenda-se que a empresa contratada para a execugdo da obra

apresente previamente a fiscalizacdo, os materiais que estardo sendo empregados.

As obras deverdo ser executadas por profissionais técnicos capacitados e especializados, sob a
supervisdo e coordenagdo de engenheiro sénior, devidamente habilitado, ao qual cabera a analise dos
projetos e a sua aplicacdo na obra. Caso eventualmente sejam encontradas falhas ou insuficiéncia de
informagdo nos projetos, cabera a este profissional relatar aos autores dos projetos para que estas sejam

dirimidas.

Durante o desenvolvimento da obra, a empresa contratada para a execugdo devera observar e
anotar com precisdo todas as instalagdes e servicos que tiveram que ser executadas de forma
diferente do que foi proposto no projeto. A construtora devera elaborar o projeto “as built” que devera ser
fornecido a Contratante em formato de arquivo editavel (DWGQ), além de pecas assinadas (PDF). Também
devera ser fornecido uma copia em papel sulfite, devidamente assinada pelo responsavel técnico pela obra

e pelas modificagdes elaboradas.

Elaboracdo e cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos,

garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe.

4.5. Requisitos de Sustentabilidade
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Devem ser incorporados critérios e praticas de sustentabilidade a execucdo, conforme o
Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis (AGU, setembro de 2023). E essencial que a contratada,
quando possivel, adote medidas sustentaveis durante a execug¢do da obra, alinhando-se as praticas

socialmente responsaveis ¢ ambientalmente conscientes.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos,
bem como a geragdo de residuos, além do desperdicio de d4gua e consumo excessivo de energia. Sempre

que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflaméveis, conforme legislagdo em

vigor do Ministério do Trabalho.

Obras e servicos de engenharia geram residuos e rejeitos e a contratacdo deve considerar medidas
para minimizar sua geracao e prever sua destinagdo ambiental adequada. Conforme o Guia de Contratagdes

Sustentaveis (AGU, setembro de 2023), no item Obras e Servicos de Engenharia — Residuos, temos:
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“A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da

construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 32 e 102 da Resolugéo
ne 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010. ”

A contratagdo devera atender aos requisitos de acessibilidade, observando os principios do
desenho universal e os parametros técnicos estabelecidos pela NBR 9050/2020 e demais legislagdes

aplicaveis.
4.6. Requisitos Normativos

. Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

e  Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras providéncias.

e Lein®12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
e das Unidades da Federagdo (CAU/UF); e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagio de
Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servigos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias.

. Resolugao CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao

dos residuos da construgao civil.
Demais Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucdo de todos os servicos

aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais, conforme mencionadas

nos respectivos memoriais descritivos de cada disciplina.

4.7. Entrega e Despesas a Cargo da Contratada

A contratada sera responsavel por todos os aspectos logisticos relacionados a entrega de produtos,
Servigos ou quaisquer outros itens necessarios para a execugao do projeto. Isso inclui, mas ndo se limita a
despesas de frete, transporte e¢ entrega de materiais, equipamentos ¢ demais insumos, devendo ser

devidamente contemplado nos custos totais do contrato.

4.8. Requisitos de Habilita¢ao Técnica da Contratacio

a) Registro/Certidio de inscri¢io da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido da sede da empresa.

b) Indicacdo do Responsavel Técnico com formagdo em Engenharia Civil, Engenharia Elétrica ou
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Arquitetura, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou no Conselho

de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Termo de Disponibilidade de Responsavel Técnico.

Nota: O Termo de Disponibilidade de Responsavel Técnico deverda indicar a qualificagdo
completa do profissional e sua disponibilidade para a execugdo dos servigos e deve ser assinado pelo

profissional e pelo representante da empresa licitante.

C) Qualificaciio técnico-operacional: comprovacio pela empresa licitante de ter executado servigos
compativeis com o objeto desta licitagdo, através de certiddo(des) ou atestado(s), em nome da propria licitante,
fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU,

acompanhado(s) pela(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT(s).

Consideram-se como compativeis os atestados que possuam, no minimo, os quantitativos que, em
seu somatorio, representem valores de 50% da quantidade contida na Planilha Orgamentaria, conforme

parcela relevante especificada a seguir:

ITEM SERVIGOS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA QUANTIDADE

1 Subestagao de transformagao de energia elétrica 150 KV-A

NOTA 1: Serd permitida a apresentagdo de mais de 01 (um) atestado / certiddo de capacidade técnica, considerando-se como

vdlida a soma dos quantitativos destes atestados.

NOTA 2: O profissional apresentado como detentor do acervo técnico deverd ser o mesmo a emitir a ART/ RRT de execugéo.

O apontamento destes itens se deve pela caracteristica técnica da obra, ou seja, uma obra de

concreto armado, com vedacao em alvenaria para a infraestrutura elétrica da subestacao.

Para a comprovacao dos requisitos previstos neste item, caso o atestado/certidao ndo traga de forma
expressa as informacgdes necessarias, a licitante deverd juntar documento habil a comprovar as
informagdes, a exemplo de: via autenticada do contrato atestado/certificado; via autenticada do Edital de
Licitacdo a que o atestado/certidao se refere, copia autenticada do termo de medigao/recebimento a que o
atestado/certiddo se refere, ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisao

maiores especificagdes das informagdes a serem averiguadas.

A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) para fins de qualificagdo técnica devera(ao)

conter, no que couber, as seguintes informagdes:

a) Nome do contratado e do contratante;
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b) Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizagio;

d) Prazo de execugao.

4.9. Requisitos de Habilitacio Economico-financeira

Os critérios relativos aos requisitos de habilitacdo econdmico-financeira serdo definidos em etapa

posterior, durante a elaboracao do Edital.

4.10. Declaraciao de Conhecimento do local do objeto

Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do

servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

A administragdo recomenda que todos os licitantes visitem o local da execug@o dos servigos para
terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais consequentes. O objetivo da
visita é que os precos ofertados pelas empresas reflitam com exatiddo nos servigos a serem executados,

evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos ao contrato.

A licitante deve apresentar Declaragdo de Conhecimento das condi¢des do local de execugdo do

objeto.

4.11. Possibilidade de Subcontratacao

O Art. 122 da lei 14.133/2021 sobre a possibilidade de subcontratagao dispoe o seguinte:

“Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderd subcontratar partes

da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragdo.

§ 12 O contratado apresentard a Administragéo documentagéo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd

avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
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§ 22 Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condi¢es para a subcontratagdo.

§ 32 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por dafinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigGo constar

expressamente do edital de licitagdo.”

Considerando o caso em questio e em virtude da heterogeneidade dos servigos, é permitida a
subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas

seguintes condic¢oes:
a) E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagio;

b) A subcontratacio depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execugdo do objeto;

¢) Em qualquer hipétese de subcontratagio, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes

ao objeto da subcontratag@o;

d) A empresa contratada sera responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e pela qualidade da subcontratagio.

e) A Contratada apresentard & Administragio documentacio que comprove a capacidade técnica da

subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

f) E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade Contratante ou com agente ptblico que desempenhe fung¢do na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.
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4.12. Garantia de Execucao

Nos termos do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021, como condi¢@o para assinatura do contrato,

a contratada devera apresentar garantia referente a 5% (cinco por cento) do valor vencedor da licitagdo.
Para tanto, podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

b) Seguro-garantia.

c) Fianga bancdria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

Em se tratando de garantia prestada por meio da caugdo em dinheiro, a garantia prestada pelo
contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apos a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, nos termos do Art. 100

da Lein® 14.133/2021.

Quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, tera o prazo de 01 (um) més contado

da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Consiste na definicdo de como o contrato devera produzir os resultados pretendidos desde o seu

inicio até o seu encerramento.

5.1. Condicoes de execucio

A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

e Inicio da execugdo do objeto: 10 (dez) dias da emiss@o da ordem de servico;
e Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugdo do trabalho devera seguir o Memorial Descritivo e Especificagdes

Técnicas do Projeto Basico;

e A diregdo geral da obra ficara a cargo de um engenheiro/arquiteto, o qual devera estar
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registrado junto ao CREA/SC ou CAU/SC, auxiliado por um mestre de obras ou
encarregado, cuja presenga no local devera ser permanente. O Responsavel Técnico pela

execuc¢do da obra, devera anotar a obra junto ao CREA/SC.
e Devera ser executada a limpeza da area, retirando todo e qualquer tipo de entulho.

e A placa da obra devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizagdo. Recomenda-se que
a placa seja mantida em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padréo

das cores, durante todo o periodo de execugdo da obra.

e Cronograma de realizag@o dos servigos: documento integrante do Projeto Basico.

5.2. Do local de execucido da obra

Construcao de uma Subestacdo Elétrica da Escola Rosalvo Fernandes, Rua Antdnio Miguel

Budal, n°® 480, bairro Areias Pequenas, Araquari - SC, 89245-000.

Os trabalhos serdo executados preferencialmente em dias tteis, nos horarios entre as 07:00h as
19:00h, conforme prevé o Codigo Municipal de Posturas. Havendo necessidade de trabalhos aos finais de

semana, feriados, recessos ou em horarios alternativos, a fiscalizacao deve ser informada previamente.
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Figura 1: Localizagéo da Escola Rosalvo Fernandes.

Fonte: Google maps — Acessado em 18/08/2025.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Consiste na descrigdao de como a execucdo do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo o6rgéo

ou entidade.

6.1. Da execucao do objeto

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente, assume a integral responsabilidade técnica
e civil sobre todos os materiais e servigos a serem adotados na execucdo da obra, devendo respeitar o

cronograma fisico-financeiro, parte integrante deste documento;

Durante a execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera sempre observar as disposigdes que
constem no conjunto de projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma-fisico

financeiro para a execugdo de todos os servigos objeto da licitagdo;
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Na hipotese de existir alguma disparidade entre os documentos, a fiscalizagdo da obra
deverd ser acionada para dirimir quaisquer duvidas, viabilizar aditamentos necessarios ou, ainda, efetuar
as orientagdes de execugao necessarias a solucionar qualquer impasse decorrente de divergéncia entre os

documentos de engenharia que subsidiam a licitagdo;

Caso a CONTRATADA execute o servigo de que trata o subitem anterior sem a devida consulta
a fiscalizagdo da obra, estara sujeita a refazer o servico caso o fiscal da obra entenda que os servigos

deveriam ter sido desenvolvidos de outra forma.

A CONTRATADA obriga-se a executar os servigos contratados dentro dos prazos estipulados no
Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos, conforme disposto no Cronograma Fisico-Financeiro,
nas ordens de servigos correspondentes, comprometendo-se a entregar o objeto contratual, concluido,

dentro do prazo maximo conforme Prazo de Execugao.

Caso existir a paralisacdo da obra e/ou servigos por motivos de caso fortuito ou de forga maior,
ficardo suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relagdo a obra e/ou servigo
contratado, ndo cabendo, ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos e danos

correspondentes ao periodo de paralisagdo.

O CONTRATANTE exercera a gestdo e a fiscalizagdo do contrato, o qual realizard a fiscalizagdo
nos quesitos técnico, administrativo e legal, bem como aplicara as penalidades, apos o devido processo

legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

A falta de funcionarios e/ou equipamentos, ferramentas e materiais nao podera ser alegada como
motivo para a ndo execugdo dos servicos ¢ ndo eximira a CONTRATADA das penalidades a que estara

sujeito pelo ndo cumprimento das condigdes estabelecidas.
A execucdo deverad ser rigorosamente de acordo com as especificacdes e demais elementos
técnicos relacionados no Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos, sendo que, quaisquer alteragoes

somente poderdo ser realizadas se apresentadas por escrito, e aprovadas pelo CONTRATANTE.

A comunicagao entre as partes devera ocorrer por escrito, sendo plenamente cabivel o envio de

mensagens eletronicas via e-mail e WhatsApp, entre o fiscal, o gestor e o preposto da CONTRATADA.
6.2. Da seguranca e da qualidade
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A CONTRATADA devera garantir a seguranca, higiene e boa técnica necessarias a integridade

das pessoas e preservacao dos materiais € Servigos.

Para a execugdo eficiente dos servigos, a CONTRATADA somente deverd empregar nas obras,

pessoal competente e qualificado.

Os materiais que serdo utilizados nas obras executadas deverdo obedecer, rigorosamente todas as
normas ¢ especificagdes técnicas constantes no edital e anexos; as normas do Contratante; ABNT;

recomendagdes dos fabricantes; normas e regulamentos cabiveis.

O CONTRATANTE fiscalizara e podera determinar a paralisagdo da obra quando julgar que as
condi¢des minimas de seguranga ¢ higiene do trabalho ndo estao sendo respeitadas pela CONTRATADA.

Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.

A CONTRATADA devera garantir a viabilidade técnica e o adequado tratamento ao impacto
ambiental, assim, a CONTRATADA devera cumprir: a disposi¢do final ambientalmente adequada dos
residuos solidos gerados pelas obras contratadas; a mitigacdo por condicionantes € compensacao
ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental; a utilizagdo de produtos,
de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam a reducdo do consumo de energia e
de recursos naturais; a avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica; a protegao
do patrimonio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto
direto ou indireto causado pelas obras contratadas, quando for o caso; e promover e cumprir as regras de

acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

6.3. Da fiscalizacio e gestao contratual

A gestdo do contrato sera realizada por servidores indicados pela Administragdo, devendo ser

observado o disposto no Art. 117 da Lei 14.133/2021.

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais de
contrato, representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7° da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para

assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigao.

Pagina 18 de 33

oy sccretaria de
i -3 PLANEJAMENTO
2= URBANO

ol

2 Rua Bom Jesus, 225 - Centro, Araquari




GOVERNO DE
ARAQUARI

Trabalho que avanega

O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas

convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administrac¢do, que deverdo dirimir dividas e subsidia-lo com informacgdes relevantes para prevenir

riscos na execugao contratual.

6.4. Do recebimento

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal da obra,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, inciso I,

alinea “a”, da Lei n® 14.133/2021).

O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda

da Contratada com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal da obra realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ltima e/ou inica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.

A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tlltima e/ou inica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio (Art. 119 c/c

art. 140 da Lei n® 14.133/2021).

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos os testes de

campo.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificagdes constantes neste documento e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
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Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a

verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
6.5. Das alterac¢oes contratuais

Casos:
O referido Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes

| - Unilateralmente pela Administragio:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio técnica a seus objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigio quantitativa de seu objeto, nos
limites permitidos pela Lei n® 14.133/21.

Il — Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituigio da garantia de execugio;
b) Quando necessaria a modificagio do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

€) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicio de circunstincias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagao de

fornecimento de bens ou execugio de obra ou servigo;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou

em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de

consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer

caso, a repartigdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

As alteragdes qualitativas e quantitativas observardo os requisitos dispostos no art.

124 e seguintes da Lein® 14.133/2021.

6.6. Do reajuste, da repactuacio e da revisao de precos
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Com objetivo de manter o equilibrio econdmico-financeiro, o CONTRATANTE podera
promover o reajuste de precos mediante apostila. Ainda, o termo inicial serd a data-base vinculada a data

do or¢amento estimado, desde que decorrido no minimo 1 (um) ano de referido marco temporal.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir

dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard a

CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variacdo conhecida.

A revisdo de pregos registrados sera realizada mediante solicitagio da CONTRATADA ou da
CONTRATANTE, a qualquer tempo durante a vigéncia do Contrato, com objetivo de restabelecer a
relacdo econOmico-financeira entre as partes, sera formalizada mediante aditivo, observando o disposto

no art. 124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.

O pedido realizado pela CONTRATADA para revisdo de pregos sera analisado pela fiscalizacdo
e gestdo do contrato em até 30 (trinta) dias corridos, e seus efeitos, via de regra, ocorrerdo a partir da data

do protocolo.
Emissdo de nota de empenho ou ordem de fornecimento, ndo configurara obice para analisar o
pedido de revisdo.

A execugdo do objeto ou a extingdo do Contrato, ndo configurara obice para o reconhecimento
do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que a revisao podera ser concedida por meio de termo

indenizatorio.

Para pedidos de revisdo realizados antes da vigéncia do Contrato, produzira seus efeitos apds o

inicio da vigéncia.

No caso de existéncia de garantia da execugdo, nos termos do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021,

a CONTRATADA devera promover a complementagdo da garantia, no prazo de 5 dias corridos.

As comunicagdes sobre atualizagdo de precos ocorrerdo entre o Gestor do Contrato € o Preposto

da CONTRATADA, conforme os dados apresentados no preenchimento da proposta.
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6.7. Da extin¢ao contratual

A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara sua extingdo com as consequéncias contratuais
e as previstas em lei, com fulcro no Art. 137, Art. 138 e Art. 139 da Lei n° 14.133/2021, nas seguintes

formas:

e Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento

decorrente de sua propria conduta;

e  Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas,

desde que haja interesse da Administra¢ao;

e Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou

por decisdo judicial.

Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos

do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

e Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificacdes, de

projetos ou de prazos;

e Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua

execugdo ou por autoridade superior;

e  Alteracao social ou modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o

contrato;
e Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado;
e  Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

e  Atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que

dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

e  Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade

de liberagdo dessas areas;
e  Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;

e Nio cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,

para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigagdes legais e/ou contratuais

assegurara ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo, independentemente de

aviso, interpelagdo judicial e/ou extrajudicial.

A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizag@o escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no

respectivo processo.
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A extingdo por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das

sancoes, as consequéncias dispostas no art. 139 da Lei n® 14.133/21.

A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a

rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

e  Seaoperacdo implicar mudanca da pessoa juridica da CONTRATADA, devera ser formalizado termo aditivo para

alteragdo subjetiva.

O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:

e  Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
e  Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

o Indenizagdes e multas.

A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico

financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag@o por meio de termo indenizatdrio.

Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo,
nos termos do inciso IV do art. 139 da Lein® 14.133, de 2021, 0o CONTRATANTE podera reter os eventuais

créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

6.8. Das obrigacoes da CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

e Dar condigdes para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrdes estabelecidos;

e  Exercer a fiscalizagdo dos servigos por meio dos servidores especialmente designados para este fim;

e Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposi¢des estabelecidas;

e  Efetuar os pagamentos na forma convencionada no projeto basico;

e  Permitir que os funcionarios da Contratada tenham acesso aos locais de execugdo dos servicos;

e Notificar, por escrito, a Contratada diante da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso de execucao dos servigos,
fixando prazo para a sua corregio;

e Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigagdes contratuais;
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e Fornecer a Contratada um jogo completo plotado dos Projetos Bésicos e os respectivos arquivos

eletronicos para reproducdo pela Contratada, necessarios ao cumprimento do objeto em questao.

6.9. Das obrigacoes da CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

e  Executar fielmente os servigos, compreendendo, inclusive, o fornecimento de méo de obra e materiais necessarios a
execugdo do objeto, de acordo com as especificacdes técnicas constantes no memorial descritivo, planilha or¢amentaria e
projetos desenvolvidos pela contratante, os quais serdo entregues no inicio das obras, assim como demais termos prescritos no
edital de licitagdo;

e Devera ser aberto pela empresa o diario de obras (existe modelo), que devera estar sempre disponivel na obra e em
condigdes (preferencialmente encadernado), nele deve conter no minimo:

a) Nome da obra e nimero do contrato;

b) Nome da empreiteira;

c) Data;

d) Clima (chuva ou sol);

e) Resumo dos servigos desenvolvidos;

f)  Espaco para a fiscalizagdo fazer anotagdes.

e No final da obra, deve ser entregue o diario completo a fiscalizag@o;

e Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

e Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte e condigdes de execugdo da obra contratada;

e  Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condig¢des de habilitagdo e qualifica¢do exigidas para a contratagdo;

e  Executar os servi¢os de acordo com as especificagdes técnicas e prazos determinados no Edital de licitagao, como também
de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro. Caso esta obriga¢do ndo seja cumprida dentro do prazo, a contratada ficara
sujeita as penalidades previstas em lei;

e Manter a equipe executora dos servigos uniformizada e com a devida identificagéo;

e  Propiciar o acesso da fiscalizagdo da contratante aos locais onde se realizardo os servigos, para verificagdo do efetivo
cumprimento das condi¢des pactuadas;

e  Empregar boa técnica na execugdo dos servigos, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no
Edital e documentos de engenharia;

e  Executar todos os servigos complementares julgados necessarios para que o local tenha condigdes de uso satisfatorio;
e  Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais, as suas expensas, ndo aprovados pela fiscalizagdo da
contratante, caso os mesmos nao atendam as especificagdes técnicas constantes nos documentos de engenharia pertinentes;
e Fornecer além dos materiais especificados ¢ mio de obra permanente, todas as ferramentas necessarias, ficando
responsavel por seu transporte ¢ guarda;

e  Fornecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de protecdo individual (EPI’s) e coletiva adequados a execugdo

dos servigos e em conformidade com as normas de seguranga vigentes, com a identificagdo da contratada nos respectivos
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equipamentos;
e  Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimonio do Contratante, causados por seus funcionarios em virtude da
execucdo dos servigos;

e  Executar limpeza geral durante e ao final da execug@o dos servigos, devendo a obra ser entregue em perfeitas condigdes
de ocupagdo e uso;

e  Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes na aplicagdo dos materiais industrializados e dos de emprego
permanente, cabendo a contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma aplicago;
e Proceder a substituicdo, em até 24 horas a partir da comunicag¢io, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados
pela fiscalizagdo da contratante como inadequados para a execugao dos servigos;

e Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribui¢des
previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servigos executados por seus empregados, uma vez que
os mesmos nao tém nenhum vinculo empregaticio com o Contratante;

e  Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a contratante ou a terceiros em razao de agdo ou omissao,
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver
sujeita;

e  Providenciar treinamento e tornar obrigatorio para todos os seus funcionarios o uso de EPIs (equipamentos de prote¢ao
individual);

e A execugdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia da fiscalizagao;

e O Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da contratada para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

e A Contratada devera manter, em todos os locais de servigos, um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente naqueles localizados em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga de trabalho e de transito;

e A Contratada devera afixar no local da obra, placa de obra confeccionada nos termos orientados pelo Contratante.

e Nostermos do art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021, a Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados;

e A Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros em razao da execugao
do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante, em
conformidade com a prescrigdo contida no art. 120 da Lei Federal n® 14.133/2021;

e Somente a Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo do contrato;

e Ainadimpléncia da Contratada em relagao aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferira a Administragao
aresponsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato, nos termos do § 1°, art. 121 da Lei Federal
n° 14.133/2021;

e As comunicagdes entre o Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim;

e O Contratante podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

e Devera a Contratada seguir as demais especificagdes descritas nos projetos e memorial descritivo anexo ao Edital de

Concorréncia Eletronica n® XX/2024, como se aqui estivesse integral e expressamente transcrito.
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6.10. Condicoes dos materiais e servicos empregados na
obra

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdoes dos
projetos e demais documentos de engenharia pertinentes. Na comprovagao da impossibilidade
de adquirir e empregar determinado material especificado, deverd ser solicitada sua

substitui¢do, condicionada a manifestacdo do responsavel técnico pela obra;

A substitui¢ao de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens

qualidade, resisténcia e aspecto;

Na hipétese de materiais apresentarem divergéncia entre projeto, memorial descritivo

e/ou orcamento, deverdo ser empregados materiais de melhor qualidade;

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nido
alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico

pela obra;

Em caso de itens presentes no Memorial Descritivo € ndo incluidos nos projetos, ou
vice-versa, devem ser levados em conta na execucdo dos servigos de forma como se figurassem
em ambos. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificagdes, o Responsavel Técnico devera ser consultado e avaliard, conforme o caso, a

necessidade de aditamentos;

Todos os itens de acabamentos, revestimentos, iluminacao, paisagisticos, etc., previstos
para a obra deverdo ser apenas adquiridos e posteriormente instalados apds a aprovagdo da
fiscalizacdo da obra de sua procedéncia, qualidade e adequagdo a planilha orcamentéria,

memorial descritivo e demais documentos de engenharia disponiveis;

Nos termos do memorial descritivo, em toda a area destinada a implantagdo das areas a
serem construidas, bem como naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser
procedida a limpeza geral. Nenhum dejeto, detrito, terra impropria e/ou residuo devera

permanecer no terreno,
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Deverdo ser executadas as remogdes dos elementos do terreno que, porventura,
existirem. Nenhum material proveniente da limpeza geral podera ser utilizado na execugdo da

obra, devendo, portanto, ser removido totalmente do local;

Ficardo sob inteira responsabilidade da construtora as providéncias e medidas
necessarias para providenciar os locais onde serdo removidos os detritos e terra improprios

procedentes da limpeza do terreno;

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar

danos aos materiais;

A atuagdo da fiscalizagdo do Contratante ndo exime a Contratada de sua total e

exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos servigos.

6.11. Das infracoes e sancoes administrativas

A CONTRATADA, sera responsabilizada administrativamente, nos termos da Lei n°

14.133/2021, pelas seguintes infragdes:

a) darcausa a inexecugdo parcial ou total do contrato;
b) deixar de entregar a documentagao exigida;
C) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a contratagdo, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;
e) ensejar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da licitagio sem motivo justificado;

f) apresentar declaragio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa durante

a licitagao ou a execugdo do contrato;

g) fraudara licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
i) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio;

j)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

A Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou

contratados as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

|. adverténcia;
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Il.  multa;
I1l.  impedimento de licitar e contratar e

IV. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

A sang@o sera aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infragdo

cometida, assim, a Administragdo considerara:

®  anatureza ea gravidade da infragdo cometida;

®  aspeculiaridades do caso concreto;

®  ascircunstincias agravantes ou atenuantes;

®  osdanos que dela provierem para a Administragdo Publica;

® a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos orgdos de controle.
A adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no

inciso I do caput do art. 155 da Lei n° 14.133/21, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de

penalidade mais grave.

A multa ndo sera inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao

responsavel por qualquer das infra¢cdes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

Para as infragdes previstas nos itens a, b, ¢, d e e, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do

contrato licitado.

Para as infragGes previstas nos itens f, g, h, i ¢ j, a multa sera de 15% a 30% do valor do

contrato licitado.

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga

sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Na aplicagdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

uteis, contado da data de sua intimac@o.

E cabivel a aplicagdo de multa cumulativamente com todas as outras san¢des dispostas

nos incisos do artigo 156 da Lei n® 14.133/21.
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O impedimento de licitar e contratar sera aplicado ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n°
14.133/21, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente

federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
n° 14.133/21, bem como pelas infra¢des administrativas previstas nos incisos I, II[, IV, V, Vle
VIl do caput doreferido artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sang@o
referida no § 4° do art.156, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3

(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e a declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar requererd a instauracdo de processo de responsabiliza¢do, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e
circunstancias conhecidas e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que

pretenda produzir.

Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar

alegagoes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacgao.

Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,

impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela

Administragao, e sera:

® interrompida pela instauragao do processo de responsabilizagdo a que se refere o caput do art. 158 da Lei
n° 14.133/21;

®  suspensa pela celebrag@o de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

®  suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragdo administrativa.
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A aplicagdo das sangdes nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagcdo de reparacao

integral do dano causado a Administragdo Publica.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Dos critérios de medicao

A sistematica de medigdo e pagamento serd associada a execu¢do das etapas definidas no

cronograma fisico-financeiro.

Caso seja necessaria a revisdo do cronograma fisico-financeiro, constitui
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis a

CONTRATADA.

7.2.  Dos critérios de pagamento

O pagamento pela efetiva execucdo da obra objeto deste instrumento sera efetuado em
até 30 (trinta) dias corridos da apresentacdo das medi¢des devidamente aprovadas pela
fiscalizacdo contratual e no valor correspondente ao somatodrio, conforme cronograma fisico-

financeiro, apds a apresentagdo da Nota Fiscal.

Tratando-se de Convénios, Contratos de Repasse, Plano de Trabalho, Termos de
Compromisso provenientes de Emendas Parlamentares ou ndo celebrados com recursos de entes
federados, os pagamentos somente serdo efetuados apds o repasse dos valores pelo orgio
CONCEDENTE, ndo gerando para o0 CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem
obrigacdo de reajustamento ou atualizagdo monetaria do valor devido caso o CONCEDENTE

ndo repasse os valores nos prazos previstos.

A nota fiscal somente sera liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total

conformidade com as especifica¢des exigidas pelo Municipio de Araquari.

O pagamento a contratada somente sera efetuado apos a comprovacdo que mantém as

condi¢des de habilitagdo.
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Os demais critérios relativos aos pagamentos serdo definidos em etapa posterior,

durante a elabora¢do do Edital.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. Modalidade, modo de disputa, critério de julgamento
e regime de execuc¢ao

A empresa contratada para a execucdo da obra, devera ser selecionada por meio da
realizacao de procedimento de licitacdo, na modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme
Art. 28, inciso II, da lei 14.133/21, com adocdo do critério de julgamento de contratacdo de
Menor Preco Global, na forma de execucdo indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario, sobre os prazos minimos para apresentacdo de propostas e lances, contados

a partir da data de divulgacao do edital de licitagdo conforme o Art. 55 da lei 14.133/2021,

sdo de:

a) 10 (dez) dias uteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor prego ou de maior desconto, no

caso de servigos comuns e de obras e servicos comuns de engenharia;

Os demais critérios de selecdo dos fornecedores serdo definidos em etapa posterior,

durante a elabora¢do do Edital.
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Conforme planilha orcamentaria (documento integrante do projeto basico), a construcdo
tem valor estimado em RS 200.393,18 (duzentos mil, trezentos e noventa e trés reais e

dezoito centavos), com prazo de execug¢ao de 2 meses.

E importante destacar que o valor estimado deve ser tomado apenas como referéncia e,
durante o processo licitatorio de sele¢@o do fornecedor, com base nas propostas ofertadas pelas

empresas interessadas, ¢ esperada a obtencdo de descontos no valor global da contratag@o.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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O valor referente a execucao dos servigos a qual se trata o objeto deste PB, esta previsto
no PCA da seguinte forma:

ID PCA no PNCP: 83102228000110-0-000010/2026;

. Data de publicagdo no PNCP: 16/04/2026;

. Id do item no PCA: 744

. Classe/Grupo: OBRAS E INSTALACOES;

. Identificador da Futura Contratagdo: Nao informado.

. Link do PCA no PNCP: https://pncp.gov.br/app/pca/83102228000110/2026/10
11. OUTROS

11.1. Parcelas de Maior Relevancia

Considerando os quantitativos or¢ados, consideram-se os servigcos de maior relevancia

técnica, os seguintes:

e Subestacdo de transformagao de Energia.

11.2. Matriz de risco

Para a execucdo deste empreendimento € necessario analisar e considerar as situacdes

que podem acarretar riscos e prejuizos a contratacio.

A analise de riscos foi previamente considerada no ETP.

11.3. Licenciamento Ambiental

Com relag@o ao Licenciamento Ambiental, a Funda¢do Municipal do Meio Ambiente

de Araquari (FUNDEMA) emitiu a Declaragdo de Atividade Nao Constante n® 9250/2025.

12. LISTA DE ANEXOS
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12.1. Projetos e Planilhas

Integram o Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
e Projeto Basico de Arquitetura (1 pranchas);
e  Projeto Basico de infraestrutura elétrica (4 pranchas);
e  Memorial Descritivo (13 paginas);
e  Planilhas de Or¢amento;
e Cronograma Fisico Financeiro;
e Composicdo do BDI;

e  ART de or¢camento.

Araquari, 30 de junho de 2026.

Responsavel pela elaboragao:

JonaS Assinado de forma

NOME: JONAS DILL digital por Jonas

CARGO/FUNGAO: Engenheiro Civil (SEPLAN) DI | I :0800 Dill:08002734947
Dados: 2026.06.30
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