



Nr RT: Não vinculado!	BDIs aplicados: 5.990000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. 114.47 % (HORA) 71.03 % (MÊS)
Município de Balneário Camboriú - SC	Data: 11-03-26	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 8806 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA PLANEJAMENTO		

DAER-05/2019* Composição Própria-09/2025 DEINFRA-01/2021* Composição Própria-12/2024* ORSE-12/2025 ORSE-09/2025 *Correção INCC para 12/25

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 218.091,63			*Fon te	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$		
1	PONTE BARRA VELHA			74.563,79				
1.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO PERFURAÇÃO	M	40,00	116,16	1,1934	138,63	5.545,20	MOP-0205-C-Composição Própria-09/2025
1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.788,66	1,1934	2.134,59	2.134,59	MOP-0206-C-Composição Própria-09/2025
1.3	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	M2	400,00	1,96	1,1934	2,34	936,00	43928-DEINFRA-01/2021
1.4	PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE/VIADUTO INCLUSO FUNDAÇÕES PROFUNDAS (1M<VÃO<=32M)	M2	400,00	108,52	1,1934	129,51	51.804,00	21236-DAER-05/2019
1.5	PROJETO DRENAGEM PLUVIAL	M2	400,00	3,36	1,1934	4,01	1.604,00	SPU-0002-C-Composição Própria-12/2024
1.6	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	M2	400,00	1,41	1,1934	1,68	672,00	SPU-0004-C-Composição Própria-12/2024
1.7	PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M²	400,00	1,10	5,99	1,17	468,00	14830-ORSE-12/2025
1.8	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO / CRONOGRAMA / MEMORIAL DESCRITIVO / BDI	M2	400,00	23,88	1,1934	28,50	11.400,00	SPU-0027-C-Composição Própria-12/2024
2	RUA CODORNA E RUA ANDORINHA			143.527,84				
2.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO PERFURAÇÃO	M	40,00	116,16	1,1934	138,63	5.545,20	MOP-0205-C-Composição Própria-09/2025
2.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.788,66	1,1934	2.134,59	2.134,59	MOP-0206-C-Composição Própria-09/2025
2.3	COMPACTAÇÃO E ISC NA ENERGIA NORMAL (6 PONTOS)	ENS	1,00	999,15	1,1934	1.192,39	1.192,39	21270-DAER-05/2019
2.4	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	M2	2.394,00	1,96	1,1934	2,34	5.601,96	43928-DEINFRA-01/2021
2.5	PROJETO TERRAPLENAGEM	M2	2.394,00	4,13	1,1934	4,93	11.802,42	SPU-0008-C-Composição Própria-12/2024
2.6	PROJETO DRENAGEM PLUVIAL	M2	2.394,00	3,36	1,1934	4,01	9.599,94	SPU-0002-C-Composição Própria-12/2024
2.7	PROJETO DE MACRODRENAGEM	M2	2.394,00	3,40	1,1934	4,06	9.719,64	SPU-0001-C-Composição Própria-12/2024
2.8	PROJETO GEOMÉTRICO	M2	2.394,00	2,75	1,1934	3,28	7.852,32	SPU-0005-C-Composição Própria-12/2024
2.9	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	M2	2.394,00	1,41	1,1934	1,68	4.021,92	SPU-0003-C-Composição Própria-12/2024
2.10	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	KM	0,17	2.771,37	1,1934	3.307,35	565,56	21248-DAER-05/2019
2.11	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	M2	2.394,00	1,41	1,1934	1,68	4.021,92	SPU-0004-C-Composição Própria-12/2024
2.12	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO	M2	500,00	17,50	1,1934	20,88	10.440,00	11506-ORSE-09/2025
2.13	PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M²	2.394,00	1,10	5,99	1,17	2.800,98	14830-ORSE-12/2025
2.14	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO / CRONOGRAMA / MEMORIAL DESCRITIVO / BDI	M2	2.394,00	23,88	1,1934	28,50	68.229,00	SPU-0027-C-Composição Própria-12/2024

Total Geral	218.091,63
--------------------	-------------------



Fator K e Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos - TRDE

Serviço: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA PLANEJAMENTO

Logradouro: Rua Dinamarca, 320

Cálculo da TRDE

$TRDE = (1+K3)/(1-K4)$		1,1934 = TRDE
K3, margem bruta da empresa de consultoria	12,00 %	
K4, impostos (PIS, COFINS, ISS)	6,15 %	



CRONOGRAMA GLOBAL																	No.do contrato	Contrato não vinculado!
Agente promotor /		Município de Balneário Camboriú																
Empreendimento		IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA PLANEJAMENTO																
Logradouro		Rua Dinamarca, 320																
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	PONTE BARRA VELHA	15,00	11.184,56	0,00		35,00	26.097,33	0,00		40,00	29.825,52	10,00	7.456,38	0,00		0,00		74.563,79
2	RUA CODORNA E RUA ANDORINHA	15,00	21.529,18	0,00		35,00	50.234,74	0,00		40,00	57.411,14	10,00	14.352,78	0,00		0,00		143.527,84
TOT. (%)		15,00				35,00				40,00		10,00						100,00
Recurso																		
C. Fin.		32.713,74				76.332,07				87.236,66		21.809,16						218.091,63
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		32.713,74				76.332,07				87.236,66		21.809,16						218.091,63

Data 2026-01-07