ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

TERMO DE REFERENCIA

Conforme previsto no inciso XXIII, do artigo 6° e 8 1° do artigo 40, da Lei Federal n.°
14.133/2021, Termo de Referéncia € o documento necessario para a contratagdo de bens e

servicos, que deve conter os seguintes parametros e elementos descritivos:

|- OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigo, com fornecimento de material e
méo de obra, para execugdo de obras preparatérias a instalacdo dos kits ponte da SDC com
execucdo de cabeceira em concreto armado, na Rua Roberto Hess e na Estrada Geral do Brago

Dauer.

DESCRICAO UNID. QTD. VALOR

OBRA 01 — OBRAS PREPARATORIAS PARA A
INSTALAGAO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE

Obra 01 R$ 218.019,28
BRACO DAUER, ESTRADA GERAL BRACO DAUER —
COORDENADAS: 26°44°43.52’S E 48°58°24.65”0.
OBRA 02 — OBRAS PREPARATORIAS PARA A
INSTALACAO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE
Obra 01 R$ 263.276,08

BAIXO CANOAS, RUA ROBERTO HESS —
COORDENADAS: 26°42°07.15”S E 48°50°13.51”0.

TOTAL R$ 481.295,36

Il - FUNDAMENTACAO:

O presente objeto de contratacdo teve como apoio o Estudo Técnico Preliminar N.°
14/2026 — Secretaria de Obras e Planejamento, datado em 07/07/2026.

E importante, ainda, informar que o objeto deste Termo de Referéncia se trata de uma obra,
nos termos do artigo 6°, inciso XII da Lei Federal n.° 14.133/2021.

111 - SOLUCAO COMO UM TODO:
Descrita no item VIl do Estudo Técnico Preliminar N.° 14/2026 — SEMOP.

IV - REQUISITOS DA CONTRATAC;AO:
Descrita no item 111 do Estudo Técnico Preliminar N.° 14/2026 — SEMOP.
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Sdo requisitos da contratacdo também os itens dispostos no item VIII deste Termo de

Referéncia.

V - MODELO DE EXECUC}AO DO OBJETO:

A execucdo se dard por empreitada por preco global, com os itens e quantitativos
especificados na planilha orgcamentéaria do projeto de engenharia.

As execucoes deverédo ocorrer conforme cronograma estabelecido no projeto de engenharia
e conforme normas técnicas vigentes para esse tipo de obra, incluindo também a utilizacdo de
EPI’s ¢ EPC’s, quando necessarios.

A execucdo da obra terd como fiscal de obra o servidor Alexandre Bueno de Lacerda,
Engenheiro Civil.

VI - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

O inicio da execucdo devera ocorrer a partir da emissdo da Ordem de Servico.

Apbs a emissdo da Ordem de Servico, é indispensavel a emissdo do CNO (cadastro
nacional de obra) e da ART de execucdo, ambos os documentos de responsabilidade de emisséo
pela empresa contratada.

Ao final da execucdo sera emitido o Termo de Recebimento da Obra Provisorio, sendo que
0 Municipio devera analisar e posteriormente atestar a execucao da obra em conformidade com o
projeto basico. Apos, e estando a obra aprovada pela fiscalizagdo (da obra e do contrato), sera
emitido o respectivo Termo de Recebimento da Obra Definitivo pelo Municipio, cuja emissdo
possui como pré-requisito a emissdao da CND do INSS da Obra (de responsabilidade de emisséo
pela empresa contratada).

Informac6es imprescindiveis para a gestdo do contrato, além das j& constantes neste Termo
de Referéncia e no Estudo Técnico Preliminar:

- Prazo para execucdo da obra: obra 01: trés meses; obra 02: trés meses;

- Forma de pagamento: parcelada/medida, sendo que o fiscal da obra (para este caso, a
obra seré fiscalizada pelo servidor Alexandre Bueno de Lacerda) realizara medi¢6es (com emissao
de boletim de medicdo acompanhado de relatério fotografico) com vistorias in loco sempre que
necessario e que houver quantidade consideravel para medi¢do (pagamento por resultado). O
pagamento ocorrera apds estas vistorias (sendo que as medicOes referem-se a execucdo em

conformidade com o projeto) e emissdo dos documentos supracitados, sendo responsabilidade da
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empresa contratada a emissdo da respectiva Nota Fiscal para encaminhamento ao setor de
compras.

A fiscalizacdo do contrato sera assumida por uma Comissdo de Fiscalizagcdo, composta
por: Alexandre Bueno de Lacerda (Engenheiro Civil e fiscal da obra), Milton Guedert (Secretério
de Obras e Planejamento e responsavel pela secretaria) e Mateus Gomes de Sousa (Assessor de
Projetos e Convénios e responsavel pelos convénios desta secretaria). A comissdo exercera a
funcdo de fiscalizacdo do contrato, sendo que anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessério a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

A contratada deverd manter, durante toda a vigéncia do contrato, a comprovacao da
regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena de violagdo do disposto no § 3° do art.
195 da Constituicdo Federal.

Contatos entre a contratada e 0 Municipio (servidores, comissdo de fiscalizacao, fiscal da
obra, setor de licitagbes, juridico, entre outros) deverdo ocorrer formalmente, por meio de oficios

e/ou e-mails, de forma que todas as interacfes estejam registradas.

VIl - CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

Os pagamentos de todas as medi¢bes, mediante emissdo dos respectivos boletins de
medicéo assinados, ficam condicionados a apresentacdo das respectivas Notas Fiscais.

Apbs a apresentacdo do boletim de medicdo e respectiva NF, os pagamentos serdo
realizados em até 30 dias.

VIII - SELEQAO DO FORNECEDOR:

A proponente deverd apresentar todas as CND’s em dia, sendo: municipal, estadual,
federal, faléncia e concordata (de acordo com o Tribunal de Justica da sede da empresa),
trabalhista e FGTS. Ainda, devera apresentar o contrato social e cartdo CNPJ, que devera conter
CNAE adequado para o objeto da contratagéo.

A empresa devera comprovar o vinculo de no minimo 01 (um) profissional de nivel
superior em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, através de:

a) Copias da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, contendo as folhas: namero e
registro, qualificagdo civil, contrato de trabalho e Gltima alteracéo se salario; ou

b) Ficha de Registro de Empregados, em frente e verso;
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c¢) Contrato de Trabalho, com firma reconhecida; ou

d) Contrato de Prestacédo de Servicos.

Caso 0 responsavel técnico for o proprio proprietario da empresa, devidamente
comprovado no Contrato Social apresentado para este certame, a (S) copia (s) da Carteira de
Trabalho, Ficha de Registro de Empregados ou do contrato de Trabalho, ficara (do) dispensada (s).

Deverdo ser apresentados, além dos nomes dos profissionais, seus CPF's/MF e nimero de
inscricdo no CREA/CAU (apenas do técnico), bem como as suas qualificacbes e domicilios, sendo
que o responsavel técnico devera por assinatura de aceite.

Considerando que a presente licitacdo € composta por itens/lotes distintos, correspondentes
a diferentes cabeceiras de pontes, e que as obras deverdo ser executadas de forma simultanea, a
comprovacédo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional devera observar a aptiddo

da licitante para a execugdo conjunta dos itens/lotes que vier a assumir. Dessa forma, a licitante

gue for declarada vencedora de mais de um item/lote devera apresentar atestado(s) de capacidade

técnica que comprove(m) a execucdo de servicos compativeis em caracteristicas, guantidades e

complexidade com o conjunto das obras adjudicadas, evidenciando sua capacidade de executar

simultaneamente 0os empreendimentos, ou seja, serd exigida a soma dos atestados exigidos para

cada obra adjudicada.

Comprovacdo da capacidade Técnico-Operacional e Técnico-Profissional através de
Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido por pessoa juridica de direito pablico
ou privado, que a empresa proponente e seu responsavel técnico ja executaram (devendo se tratar
de obra finalizada) objeto semelhante ao licitado, sendo exigido 50% (cinquenta por cento) dos
itens de maior relevancia previstos no or¢camento base, devidamente registrado no CREA/CAU e
acompanhado de acervo técnico com atividade de EXECUCAO, nos termos do artigo 67, inciso
I, 8 1°e § 2,° da Lei Federal n.° 14.133/2021, conforme planilha abaixo:

OBRA 01 - OBRAS PREPARATORIAS PARA A INSTALACAO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE
BRACO DAUER, ESTRADA GERAL BRACO DAUER — COORDENADAS: 26°44°43.52”S E 48°58°24.65”0.

ITEM QUANTIDADE (EXECUTADA)
ESTACA HELICE CONTINUA 68,00 m
FORMA 129,63 m?
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO 2.016,65 kg
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35,78 m?

GUARDA-CORPO 12,00 m
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OBRA 02 — OBRAS PREPARATORIAS PARA A INSTALAGAO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE
BAIXO CANOAS, RUA ROBERTO HESS — COORDENADAS: 26°42°07.15”S E 48°50°13.51”0.

ITEM QUANTIDADE (EXECUTADA)
ESTACA HELICE CONTINUA 188,00 m
FORMA 129,63 m?
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO 2.016,65 kg
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35,78 m3

O registro do Atestado de Capacidade Técnico Profissional no CREA/CAU deveré ocorrer
antes da data agendada para o certame.

E importante ressaltar que a exigéncia dos atestados acima referidos justifica-se na
necessidade de comprovar que a empresa possui capacidade técnica para executar a obra em
questdo, reduzindo o oferecimento de riscos ao Municipio.

A proponente devera apresentar declaracdo informando que estd ciente de todos os
componentes expressos nas pecas graficas, memoriais, planilhas e perspectivas, e
responsabilizando-se pela execugéo de todos os itens constantes nesses documentos.

A empresa devera comprovar seu registro de pessoa juridica no CREA/CAU através de
Certiddo de Registro de Empresa emitida por este Conselho, comprovando sua regularidade no
ano em questao.

A proponente devera apresentar declaragdo se comprometendo a apresentar o CNO da RFB
no inicio da obra, estando o primeiro pagamento condicionado a esta apresentacdo, e sua
respectiva CND de INSS da Obra da RFB, ao final, estando condicionado o Termo de
Recebimento da Obra Definitivo a apresentacdo deste documento. A empresa contratada devera
apresentar declaracdo informando qual sera a destinacdo dos residuos gerados pela obra, sendo
que devera se tratar de local licenciado.

IX-VALOR DA CONTRATAC}AO:

Tratando-se de obra de engenharia, o valor referencial da obra foi obtido por meio de
planilha SINAPI, conforme exposto no Item V deste ETP.

Logo, obteve-se o valor da contratagdo estimado em R$ 481.295,36, conforme detalhado
no item | deste Termo de Referéncia e nas Planilhas Orcamentaria anexas ao projeto de

engenharia.
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X - ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

Conforme Nota de Reserva de Dotacdo em anexo, ha reserva de dotagdo para a contratacdo
do objeto descrito no item | deste Termo de Referéncia, sendo na referéncia 466 a importancia de
R$ 73.276,08 (Contrapartida), na referéncia 466 a importancia de R$ 28.019,28 (Contrapartida),
na referéncia 573 a importancia de R$ 190.000,00 (Recurso Estadual) e na referéncia 574 a
importancia de R$ 190.000,00 (Recurso Estadual), em que sera utilizado o subelemento
4.4,90.51.98.

X1 - ESPECIFICACAO DOS ITENS QUE COMPOEM A OBRA:

As etapas a serem realizadas e que compdem essa obra sdo as descritas no Item VII do
ETP.

Por se tratar de obra com quantidade vultosa de itens, ndo serdo discriminados os itens
neste documento. Contudo, todos o0s quantitativos podem ser encontrados na planilha
orcamentaria.

A quantidade de cada item a ser contratada é a necessaria para execucdo da obra
considerando-se as especificacbes do projeto, ou seja, a quantidade é a necesséria para obras

preparatdrias para a instalacdo do kit ponte a ser compreendido no projeto de engenharia.

XII - LOCAL DE EXECUCAO:
Estrada Geral do Brago Dauer, localidade Brago Dauer — 89.132-899, Luiz Alves/SC
Rua Roberto Hess, localidade Baixo Canoas — 89.132-899, Luiz Alves/SC

X111 — GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA:

Haverd garantia quinquenal desta obra de engenharia, pois se trata de construcdo
consideravel (Lei Federal n.° 10.406/2002, artigo 618).

Ainda, a obra de engenharia deve cumprir fielmente as especificacfes da descricdo dos
itens e do projeto de engenharia, bem como todas as exigéncias deste Termo de Referéncia.

Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor mencionado no item IX deste TR, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei 14.133/2021.
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Sera exigido garantia contratual conforme previsao no art. 96, § 1° da Lei N.° 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Apds homologagdo do processo, 0 Municipio de Luiz Alves informaré os dados bancérios,
por meio de documento formal, para depdsito da garantia contratual, no caso de o contratado

escolher essa opcéo.

£33 Assinado Eletronicamente por:
MILTON GUEDERT

16/07/2026 15:19:08 -03:00

Assinatura digital avancada.

MILTON GUEDERT
Secretério de Obras e Planejamento

Assinado Eletronicamente por:
RUAN GUILHERME KEUNECKE

17/07/2026 12:30:58 -03:00

Assinatura digital avancada.

RUAN GUILHERME KEUNECKE
Assessor de Projetos
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