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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 

E VERTICAL 
 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializadas para o fornecimento 

de materiais e prestação de serviços de sinalização viária horizontal e vertical. 

1.2. A manutenção da sinalização é necessária para melhor visualização de todos os pedestres, 

ciclistas e motoristas nas vias públicas, gerando a segurança viária necessária para coordenação do 

fluxo de tráfego e indicação de rotas, vias e logradouros do município. 

1.3. Sinalizar a via pública é uma tarefa de responsabilidade do órgão que possui a jurisdição sobre 

ela, todas as vias municipais dos respectivos territórios lhes pertencem; portanto, são eles os 

responsáveis pela implantação e manutenção da sinalização, respondendo por sua inexistência ou 

incorreta colocação. O Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997) 

estabelece que “compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de 

sua circunscrição, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário” (art. 24, inc. III). 

 

2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma 

eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos do artigo 6º, inciso XLI, artigo 17, 

§ 2º, e artigo 34, todos da Lei nº 14.133/2021. 

2.2. Para fornecimento do objeto pretendido, os eventuais interessados comprovar que atuam em 

ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes 

documentos a título qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

2.3. Atestado de Capacidade Técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou 

provado, com identificação do emitente e cargo que ocupa, comprovando que a proponente forneceu 

materiais compatíveis em característica com o objeto da presente licitação. 

2.4. Obrigações da contratada: 

2.4.1. Fornecer os materiais nas condições, no preço e no prazo estipulados na proposta; 

2.4.2. Emitir a nota fiscal observando o disposto neste projeto básico; 

2.4.3. Manter durante o prazo de validade do registro todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas nesta licitação 
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2.4.4. Manter número telefônico e endereço de e-mail atualizados para efetivação dos pedidos 

durante a vigência da ata; 

2.4.5. Prestar garantia dos produtos contra defeitos e/ou vícios pelo prazo estabelecido neste projeto 

básico, a partir do recebimento provisório; 

2.4.6. Prevalecerá a garantia por tempo superior, na hipótese de o fabricante ou a DETENTORA DA 

ATA a oferecer; 

2.4.7. Se, durante o prazo de garantia, os produtos, apresentarem defeitos e/ou vícios, a DETENTORA 

DA ATA deverá substituí-los no prazo de até 5 (cinco) dias, a partir da comunicação por escrito; 

2.4.8. Efetuar a substituição do produto fornecido, às suas expensas, caso seja detectada perda de 

qualidade; 

2.4.9. Retirar no local, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da comunicação por escrito, 

o produto que apresentar defeitos ou estiver em desacordo com as especificações do edital; 

2.4.10. Responsabilizar-se por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita 

sem os devidos cuidados; 

2.4.11. Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao Município de Balneário Piçarras/SC, 

provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência por seus empregados; na fabricação dos 

materiais, transporte, carga e descarga; sendo sua obrigação fornecer/entregar os materiais em 

perfeitas condições de consumo/uso. 

2.5. Obrigações da contratante: 

2.5.1. Efetuar o registro da licitante vencedora, firmando a correspondente ata de registro de preços; 

2.5.2. Conduzir o procedimento relativo à eventual renegociação do(s) preço(s) registrado(s); 

2.5.3. Aplicar as penalidades previstas para o(s) caso(s) de descumprimento do pactuado nesta 

licitação; 

2.5.4. Assegurar à DETENTORA DA ATA livre acesso às suas dependências por ocasião da entrega dos 

produtos, desde que os responsáveis pela entrega sejam devidamente identificados; 

2.5.5. Empenhar os recursos necessários garantindo o pagamento das Notas Fiscais em dia; 

2.5.6. Publicar o extrato da ata de registro de preços e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diário da 

Justiça Eletrônico, órgão oficial de divulgação dos atos processuais e administrativos do Município de 

Balneário Piçarras, veiculado no site oficial; 

2.5.7. Designar um gestor operacional para acompanhamento desta Ata; 

2.5.8. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços, além de comunicar eventuais 

irregularidades observadas na execução do fornecimento, efetuando, inclusive, o aceite das Notas 

Fiscais; 
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2.5.9. Prestar aos empregados da DETENTORA DA ATA todas as informações e esclarecimentos que 

eventualmente venham a ser solicitados sobre a prestação dos serviços; 

2.5.10. Notificar expressamente a DETENTORA DA ATA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no fornecimento requerendo a adoção das medidas corretivas necessárias. 

 

3.  ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

3.1. O quantitativo estimado para a contratação pretendida tem como parâmetro o Pregão 51/2022, 

Processo Administrativo 90/2022. 

 

4. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

4.1. Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto 

do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a 

contratação de empresas especializadas no fornecimento dos materiais. 

4.2. Neste sentido, segue indicação de potenciais prestadores de serviços: 

 Sinal City Sinalização; 

 Sinaliza Brasil – Comunicação Visual & Spider Som; 

 Sinco Sinalização e Construções, Indústria e Comércio. 

 

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 1.661.848,00 (um milhão seiscentos 

e sessenta e um mil oitocentos e quarenta e oito reais). 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada para 

fornecimento de materiais e prestação de serviços de sinalização viária horizontal e vertical. 

6.1. A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição do material supracitado, com 

disponibilização de mão de obra e equipamentos adequados à execução dos trabalhos. 

 

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao 

princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação 

deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade 

técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, 
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com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a 

concentração de mercado. 

7.2. Em vista disto, o princípio do parcelamento deverá ser aplicado à presente contratação, tendo 

em vista que a divisão do objeto gerará uma disputa e assim uma economia de escala. 

 

8. RESULTADOS PRETENDIDOS  

8.1. Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar 

a contratação mais vantajosa para o Município. 

8.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 

competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível 

e superfaturamento na execução do contrato. 

8.3. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento 

das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos 

recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.   

 

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À ATA 

9.1. A Secretaria de Obras indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. 

a) Gestor do Contrato: Orli Carlos Ferreira Junior - Secretário de Obras; 

b) Fiscal do Contrato: Arthur Fillipe Ribeiro – Diretor de Obras de Infraestrutura Urbana 

9.2. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam 

concluídas, quais sejam:  

a)  elaboração de minuta do edital;  

b)  realização de certificação de disponibilidade orçamentária;  

c)  designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o 

caso);  

d) elaboração de minuta da ata;  

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;  

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, 

mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;  

g) publicação e divulgação do edital e anexos;  

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;  

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;  

j) realização de empenho; e  
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k) assinatura e publicação da ata.   

 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

10.1. Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita 

execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços 

podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta. 

 

11. ANÁLISE DE RISCO 

11.1. Essa análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam 

comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: 

a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas 

e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.  

11.2. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos 

riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 

probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações 

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.  

11.3. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços 

identificados e classificados neste documento. 

Risco Probabilidade Impacto 

1 - Estimativa de preço em desacordo com os preços 
praticados no mercado. 

Baixa Alto 

2 – Prestação de serviço sem qualidade. Baixa Alto 

3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o 
contrato. 

Baixa Alto 

4 – Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados.  Média  Alto 

5 - Licitação deserta ou fracassada. Média  Alto 

 
11.4. Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a 

comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser 

tratadas, ela permeará todo processo de Contratação. 

12. Riscos do processo de contratação e da execução: 

Risco 1 Estimativa de preço em desacordo com os preços praticados no mercado 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Disputa de preço deserta 

Ação Preventiva Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de preço atual com 
fornecedores da região. 

Ação de No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação 
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Contingência direta por dispensa de licitação. 

Risco 2 Prestação de serviço sem qualidade. 

Probabilidade Média 

Impacto Alto 

Dano Prejuízos financeiros e risco à qualidade do serviço. 

Ação Preventiva Exigência de atestado e qualificação técnica do serviço. 

Ação de 
Contingência 

Refazer os serviços de baixa qualidade e aplicação de sanções. 

Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Atraso na execução do contrato 

Ação Preventiva Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância 
dos serviços a serem prestados. 

Ação de 
Contingência 

Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando 
ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar 
novo fornecedor ou promover nova contratação. 

Risco 4 Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados. 

Probabilidade Média 

Impacto Alto 

Dano Possível interferência na qualidade do serviço entregue. 

Ação Preventiva Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode 
oferecer. 

Ação de 
Contingência 

Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham a 
surgir no processo de disputa de preço. 

Risco 5 Licitação deserta ou fracassada. 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a 
realização do processo licitatório. 

Ação Preventiva Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a 
maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação. 

Ação de 
Contingência 

Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a 
desistência de possíveis empresas interessadas. 

 

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

13.1. Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e 

padrões de sustentabilidade caracterizados neste instrumento. 

13.2. Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico 

Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta 

contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado. 
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Balneário Piçarras, 06 de novembro de 2023. 

 

 

 

 

ARTHUR FILLIPE RIBEIRO 
Diretor de Obras de Infraestrutura Urbana – Matrícula: 6795 

 


