ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEARIO PICARRAS
SECRETARIA DE OBRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
FISCALIZAGAO, GERENCIAMENTO E GESTAO AMBIENTAL DA OBRA DE URBANIZAGAO DA AV.
JOSE TEMISTOCLES DE MACEDO (ORLA NORTE)

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1 O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de empresa especializada para a fiscalizagao,
gerenciamento e gestdo ambiental da obra de urbanizagdo da Av. José Temistocles de Macedo (orla norte)
no municipio de Balnedrio Pigarras/SC.

1.2 A contratacdo é necessaria, pois dard respaldo técnico necessario, garantia, certeza e seguranca a
fiscalizacdo de que todas as etapas e atividades relacionadas a obra, estardo sendo executadas em
conformidade com as normas técnicas, as normas legais, as normas de seguranca, as normas contratuais, os
projetos e demais documentos técnicos. Vale ressaltar que o quadro técnico na Secretaria de Obras ndo é o
suficiente para suprir todas as demandas que a Secretaria apresenta, ainda mais se tratando de uma obra

gue necessita uma fiscalizacdo presente em tempo integral no local.

2. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

2.1 A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma
eletronica, com critério de julgamento por menor preco, com fundamento no artigo 29, paragrafo unico,
artigo 69, inciso XXXVIII, artigo 17, § 29, e artigo 34, todos da Lei n? 14.133/2021.

2.2 A contratacdo tem natureza de servigo técnico especializado de natureza predominantemente
intelectual, realizado em trabalho relativo a fiscalizacdo, gerenciamento e gestdo ambiental de obra,
conforme previsto no art. 62, inciso XVII, alinea ‘d’, da Lei Federal n? 14.133/2021.

2.3 Para prestac¢ao dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverao comprovar que atuam em
ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a
titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso |l, da Lei Federal n® 14.133/2021:

2.3.1 Comprovar registro da licitante (pessoa juridica) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), compativel com o objeto da licitagao.

2.3.2 Comprovar que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissionais com formacgao de nivel superior, sendo:

a) no minimo 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, 1 (um) Topdgrafo (Técnico em Topografia) e 1 (um)
Técnico em Meio Ambiente. Os profissionais deverdo ser reconhecidos e registrados pela entidade
competente e com inscricdo no 6rgdo de classe, sendo a comprovacdo realizada através dos seguintes
documentos:

i) certiddo de registro de pessoa Fisica no CREA ou CAU ou CFT, comprovando que a licitante possui em
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seu quadro permanente determinados profissionais;

ii) comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) feita mediante cépia da Carteira
Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestacdo de servicos
dentro da legislagdo civil comum, que demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais) ou, ainda, de
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada da anuéncia deste;

iii)  ndo serad permitido apresentar comprovagao de vinculo de um mesmo profissional em mais de uma
licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

2.3.3 Para atendimento a capacidade operacional (pessoa juridica), a licitante devera apresentar atestados
de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que
fiscalizou/gerenciou obra por prazo n3o inferior a 3 meses ou com darea n3o inferior a 2.567,00 m? de
pavimentacdo asfaltica (50% da area de pavimentacdo da obra).

2.3.4 Para atendimento a capacidade profissional (pessoa fisica), a licitante devera apresentar
Certiddo(0es) de Acervo Técnico — CAT, devidamente atestado(s) pelo CREA/CAU da regido onde os servicos
técnicos especializados de gerenciamento, fiscalizacdo e gestdo ambiental que foram executados pelo
responsavel técnico da licitante, por prazo de obra ndo inferior a 3 meses ou com area nao inferior a 2.567,00
m? de pavimentac3o asfaltica (50% da area de pavimentacdo da obra).

2.4 Obrigagoes da contratada:

2.4.1 Prestar os servigos nas condigdes, no preco e no prazo estipulados na proposta

2.4.2 Emitir a nota fiscal observando o disposto neste projeto basico;

2.4.3 Manter durante o prazo de validade do registro todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas nesta licitagdo;

2.4.4 Manter niumero telefénico e enderego de e-mail atualizados para efetivagdo dos pedidos durante a
vigéncia do contrato;

2.4.5 Todos profissionais deverdo emitir a ART (anotagdo de responsabilidade técnica) referente ao servigo
prestado na obra;

2.4.6 E Os profissionais devem fazer parte da equipe da empresa;

2.4.7 Sera de inteira Responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com transporte e
pessoal de apoio para a prestacdo dos servicos durante o periodo de execugdo do contrato;

2.4.8 A Contratada deverad disponibilizar pessoal, equipamentos, veiculos, ferramentas e o que mais se fizer
necessario para a execucdo integral dos servicos, devendo os equipamentos, combustivel, veiculos e
ferramentas estar em perfeitas condi¢des de limpeza, uso e manutencdo, obrigando-se a Contratada a

substituir aqueles que ndo atenderem as exigéncias;
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2.4.9 A contratada ndo podera subcontratar a prestacao de servico, cabendo a ela puni¢des prevista neste
edital;

2.4.10 A empresa contratada deverd manter, desde o inicio dos servicos até o recebimento definitivo,
profissional ou equipe de fiscalizagdo constituida de profissionais habilitados os quais deverao ter experiéncia
técnica necessdria ao acompanhamento e controle dos servigos relacionados com o tipo de obra que esta
sendo executada;

2.4.11 Todos profissionais deverdao emitir relatérios de servicos prestados na obra e encaminhar a
fiscalizacdo do contrato para ser aprovado o pagamento mensal.

2.5 Obrigacdes da contratante:

2.5.1 Promover condi¢Oes para a execucao contratual objeto deste contrato;

2.5.2 Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execucdo dos servicos;
2.5.3 Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diario da Justica Eletrénico, drgao
oficial de divulgacdo dos atos processuais e administrativos do Municipio de Balneario Picarras, veiculado no
site oficial;

2.5.4 Controlar e acompanhar toda a execucdo deste contrato;

2.5.5 Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;

2.5.6 Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacdes técnicas, licengas e instrugdes
complementares, indispensdveis para a execuc¢do do objeto;

2.5.7 Fiscalizar a execucdo dos servicos, por representante habilitado da CONTRATANTE, a fim de determinar
a regularizacdo de servigos previamente executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo
aprovado, bem como submeter a autoridade competente, agdes que ultrapassarem a sua competéncia;

2.5.8 Emitir Ordens de Servico com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos a data de inicio.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
3.1 Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida tém como parametro a Licita¢dao, na

modalidade Concorréncia Publica n2 006/2023 — Processo Administrativo 71/2023.

4. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

4.1 Asunidades dimensionais e precos foram obtidas conforme o indicador: Sistema de Custo Referencial
de Obras do DNIT/SC - SICRO/SC.

4.2 Conforme pesquisa de mercado realizada, para solucdo da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratacdo

de empresas especializadas em fiscalizagdo, gerenciamento e gestdao ambiental da obra de urbaniza¢do da
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Av. José Temistocles de Macedo (Orla Norte).

Neste sentido, segue indicacdo de potenciais prestadores de servigos:
o Akes Engenharia e Construgdes;
e Estel Engenharia;
e Golden Tecnologia em Construcdo;

e Zandond Assessoria e Projetos.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
5.1 Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de RS 246.286,06 (duzentos e quarenta e seis mil

duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos).

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1 O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagdo de empresa especializada em servico
de fiscalizacdo, gerenciamento e gestdo ambiental da obra de urbanizagdo da Av. José Temistocles de
Macedo (Orla Norte), conforme condi¢cGes e especificacdes constantes nos documentos anexos. As
descri¢des detalhadas das solugdes estdo previstas nos memoriais descritivos, documentos anexos.

6.2 Adescricao dasolucdo como um todo, abrange a prestacao de servico para fiscalizacdo, gerenciamento
e gestao ambiental de urbanizacdo de uma via, com disponibilizacdo de mao de obra ndo exclusiva, materiais

e equipamentos adequados a execug¢do dos trabalhos.

7. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

7.1 Nostermos do art. 47, inciso |, da Lei Federal n? 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o §
12 do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administragdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do objeto em itens,
e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracao de mercado.

7.2 Emvista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo em
vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica,

pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de padronizacdo e uniformizacao.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS
8.1 Pretende-se, com o presente processo licitatdrio, assegurar a sele¢do da proposta apta a gerar a

contratagao mais vantajosa para o Municipio.
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8.2 Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competigdo, bem como evitar contratagdo com sobreprego ou com prego manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execugdo do contrato.

8.3 A contratacdo decorrente do presente processo licitatdrio exigirad da contratada o cumprimento das
boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e otimiza¢do do uso dos recursos, bem

como para a reducdo dos impactos ambientais.

9.  PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

9.1 A Secretaria de Obras indicard servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

a) Gestor do Contrato: Orli Carlos Ferreira Junior, Secretario de Obras;

b) Fiscal do Contrato: Arthur Fillipe Ribeiro, Diretor de Obras de Infraestrutura Urbana.

9.2 Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:

a) elaboragdo de minuta do edital;

b) realizacdo de certificagdo de disponibilidade orcamentdria;

c) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagdo (conforme o caso);

d) elaboracdo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) andlise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante
Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicacdo e divulga¢ao do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;

i) realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

i) realizagdao de empenho; e

k) assinatura e publicagdao do contrato.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacGes acessorias para a perfeita execucdo
do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a operacionalizagdo dos servicos podem ser supridos
apenas com a contratagdo ora proposta, mas vale ressaltar que essa contratagdo estara sujeito ao sucesso
da licitacdo — Concorréncia Publica n? 006/2023 e posterior contratacdo de empresa para realizacdo das

obras de urbanizagao.
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11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

11.1 No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados pelas equipes técnicas
em relacdo ao local de realizacdo do empreendimento, ndo ha qualquer impacto ambiental e, ndo serao,
portanto, necessarias licencas ambientais ou quaisquer outros estudos, nesse aspecto.

11.2 Por outro lado, a presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverd
previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser
fornecido devera considerar a composicao, caracteristicas ou componentes sustentdveis, atendendo, dessa
forma, o disposto na Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n. 01/2010, Capitulo IlI, artigo 59, I, I, Ill e § 12, exceto
aqueles em que nao se aplica a referida norma.

11.3 E havendo a geracdo de residuos sélidos, a Contratada ficara responsavel pela destinacdo correta dos

mesmos, conforme legislacdo ambiental.

12.  ANALISE DE RISCO

12.1 Essa analise permite a identificacdo, avaliagdo e gerenciamento dos riscos que possam comprometer
o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de
ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis a¢cdes preventivas e contingéncias, bem
como a identificacdo de responsdveis por acao.

12.2 Apds aidentificacdo e classificagdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos riscos.
A analise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relacdo entre a probabilidade e o
impacto. Tal classificagdo resultara no nivel do risco e direcionara as agdes relacionadas aos riscos durante a
fase de planejamento e gestao do contrato.

12.3 A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos servigos

identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade Impacto
1 - Estimativa de pre¢o em desacordo com os prec¢os praticados no | Baixa Alto
mercado.

2 — Prestagao de servigo sem qualidade. Baixa Alto

3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. Baixa Alto

4 — Falta de clareza quanto aos servigos a serem executados. Média Alto

5 - Licitagdo deserta ou fracassada. Média Alto

12.4 Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameagas que possam vir a
comprometer o sucesso e o objetivo da contratacdo, bem como definir de que formas devem ser tratadas,

ela permeara todo processo de Contratacdo.
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RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAGAO E DA EXECUCAO

Risco 1 Estimativa de pre¢o em desacordo com os pregos praticados no mercado
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Disputa de prego deserta

Acgdo Preventiva

Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de prego atual pela tabela
SICRO ou outra que venha ser substituida e/ou cota¢des com fornecedores locais.

Acdo de Contingéncia

No caso de licitagdo deserta, avaliar a possibilidade de proceder a contratagao direta por
dispensa de licitagdo.

Risco 2 Prestacdo de servigo sem qualidade.
Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servigo.

Acdo Preventiva

Exigéncia de atestado e qualificagdo técnica do servigo.

Acdo de Contingéncia

Refazer os servigos de baixa qualidade e aplicagdo de san¢des.

Risco 3

Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.

Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano Atraso na execugdo do contrato

Agao Preventiva

Sangdes e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importancia dos
servigos a serem prestados.

Acdo de Contingéncia

Gestdo/Fiscalizacdo do contrato com aplicagdo de sanc¢des previstas quando ocorrer
alguma falha contratual e, em ultimo caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor
ou promover nova contratagdo.

Risco 4 Falta de clareza quanto aos servigos a serem executados.
Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Possivel interferéncia na qualidade do servigo entregue.

Acdo Preventiva

Especificar o servigo de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.

Acdo de Contingéncia

Esclarecer duvidas e incoeréncias, conforme questionamentos que venham a surgir no
processo de disputa de prego.

Risco 5 Licitagdo deserta ou fracassada.

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano N3o realizar a licitagdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realizagdo

do processo licitatorio.

Acdo Preventiva

Encaminhar termo de referéncia durante a fase de cota¢do de pregos para a maior
quantidade de possiveis interessados em participar da licitagdo.

Acdo de Contingéncia

Republicacdo do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desisténcia
de possiveis empresas interessadas.
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13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

13.1 Com os estudos, andlises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou, de
maneira detalhada e comprovada a adequacao dos servicos pretendidos, no atendimento ao interesse social
envolvido, bem como, restard atendido o interesse publico e a perspectiva legislacado.

13.2 Das informagdes e dados que serviram de referéncia a elaboracdo deste Estudo, foi possivel se
constatar que ha total viabilidade técnica, econémica e dotacdo orcamentaria, ndo ha qualquer impacto

ambiental, a obra esta contemplada na LDO e LOA. Os servicos em si, ndo apresentam qualquer caracteristica
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ou aspecto técnico especial e existem diversas empresas na regido aptas a execucdo do objeto.

13.3 HA4 equipe técnica, nos diversos setores da Administragao, para dar encaminhamento as atividades de
contratacdo e execuc¢do, com os adequados procedimentos de gestdao contratual e fiscalizagdo técnica do
objeto.

13.4 Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

13.5 Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e
seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta contratacdo, declaramos que

a contratacdo é viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Balnedrio Picarras, 22 de agosto de 2023.

»Assinatura Digital de:

&2 ARTHUR FILLIPE RIBEIRO

7 089.811.289-36
Prefeitura Municipal de
Balneario Picarras

ARTHUR FILLIPE RIBEIRO
Diretor de Obras de Infraestrutura Urbana
Matricula: 6795
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