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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
DRENAGEM COM COLOCAGAO DE TUBOS, CAIXAS, POCOS DE VISITA E BOCA DE LOBO

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1 A contratacdo de empresa especializada para a execugao de servicos de colocacdo de tubos de
concreto, construcdo de bocas de lobo, caixas de passagem e pocos de visita, bem como para a
implantacdo, ampliacdo e manutencao das redes de drenagem pluvial e de esgotamento sanitario,
justifica-se pela necessidade de atender a crescente demanda por servicos de infraestrutura urbana
no Municipio de Balnedrio Picarras.

1.2 As intervencdes sdo indispensaveis para garantir o adequado funcionamento dos sistemas de
drenagem e esgotamento sanitario, bem como para preservar as condi¢cOes de trafegabilidade das vias
publicas, frequentemente comprometidas pelo trafego intenso de veiculos pesados, pelas obras de
manutencdo das redes subterraneas e pelos danos ocasionados por chuvas intensas e enxurradas.
1.3 Além disso, a ampliagdo e a manutencdo das redes de drenagem pluvial, mediante instalacdo de
novas tubulagées e construcdo de dispositivos de captacao, contribuem para o correto escoamento
das aguas pluviais, reduzindo pontos de alagamento e minimizando prejuizos a populacao.

1.4 No que se refere aos servicos de implantagdo e manutencdo das redes de esgotamento sanitario,
a contratag¢do torna-se necessaria em razao do aumento da demanda por novas ligagGes decorrente
da expansao urbana e do crescimento do nimero de edificagdes no municipio. Ressalta-se, ainda, que
o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Obras é insuficiente para atender, com a celeridade
necessdria, todas as solicitagdes, tornando indispensavel a contratacao de empresa especializada para

assegurar a continuidade e a eficiéncia dos servigos publicos.

2.  DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1 A contratacdo serd realizada por meio de licitacdo, na modalidade Pregdo, na sua forma
eletronica, com critério de julgamento por menor preco, nos termos do artigo 69, inciso XLI, artigo 17,
§ 29, e artigo 34, todos da Lei n? 14.133/2021.

2.2 Parafornecimento dos servigos pretendidos, os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, nos termos do art. 62, Il, da Lei
Federal n? 14.133/2021;

2.2.1 Deverdo apresentar Atestado de Capacidade Técnica ou declara¢do emitida por pessoa juridica
de direito publico ou privado, com identificagdao do emitente e cargo que ocupa, comprovando que a
proponente prestou servigos compativeis em caracteristica com o objeto da presente licitagao.

2.2.2 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia do Estado de Santa Catarina— CREA/SC ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/SC.
No caso de licitantes sediados em outros estados e que ndo possuam registro junto ao CREA/SC ou
CAU/SC, devem apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU da
jurisdicdo da sede da licitante, vigente na data de abertura do processo licitatdrio.

2.2.3 Comprovagado da licitante de possuir em seu quadro permanente profissionais com formacgdo de
nivel superior, sendo:

I - No minimo 01 (um) em Engenheiro Civil ou Arquiteto com inscricdo no drgdo de classe. Os
profissionais com formacao de nivel superior deverdo ser reconhecidos e registrados pela entidade
competente, sendo a comprovacao realizada através dos seguintes documentos:

Il - Certificado de Registro de pessoa Fisica no CREA ou CAU, comprovando que a licitante possui em
seu quadro permanente profissionais com formacdo de nivel superior.

Il - Comprovacdo de vinculo empregaticio da licitante com o profissional responsavel (Engenheiro
Civil ou Arquiteto), através de Copia autenticada da Carteira de Trabalho, Contrato de presta¢do de
servico ou contrato social da licitante em que conste o referido profissional como sécio proprietario.
OBS: Por sua vez, as exigéncias relativas a comprovacdo da disponibilidade do responsavel técnico e
de seu respectivo vinculo com a licitante, atualmente previstas nos itens |, Il e lll, deixardo de ser
exigidas na fase de habilitacao.

. Considerando que a presente licitagao serd processada pelo Sistema de Registro de Precos e
que a efetiva execugdo do objeto ocorrerd somente apds a emissdo da Ordem de Compra, a
documentacdo prevista nos itens |, Il e Ill, serd exigida apenas da empresa detentora da Ata quando
da efetiva contratacdo, devendo ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) dias contados da emissdo
da Ordem de Compra, como condigdo para o inicio da execugdo dos servigos.

° Com a referida alteragao, o instrumento convocatério serd adequado ao entendimento firmado
pelo Tribunal de Contas da Unido, preservando-se a competitividade do certame, sem prejuizo das

garantias técnicas indispensdveis a adequada execuc¢do do objeto.

3 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1 Prestar os servicos nas condigdes, no preco e no prazo estipulados na proposta;

3.2 Emitir a nota fiscal observando o disposto neste projeto basico;

3.3 Manter durante o prazo de validade do registro todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo
exigidas nesta licitacao

3.4 Manter numero telefonico e endereco de e-mail atualizados para efetivacdao dos pedidos
durante a vigéncia da ata;

3.5 Prestar garantia dos produtos contra defeitos e/ou vicios pelo prazo estabelecido neste projeto
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basico, a partir do recebimento provisério;

3.6 Sera de inteira Responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com transporte
e pessoal de apoio para entrega dos produtos durante o periodo de execu¢do do contrato;

3.7 Serd de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham ocorrer
a Prefeitura Municipal de Balnedrio Pigarras ou a terceiros, decorrentes da execugdo incorreta da
entrega dos produtos ou execuc¢do de mao de obra;

3.8 A contratada devera seguir obrigatoriamente a programacdo a estabelecida pela Secretaria de
Obras;

3.9 Apresentacdo de planilha por parte da contratada constando informag¢des minimas como: data,
endereco da execug¢do, metros quadrados ou linear (conforme servico), nome da equipe, campo para
assinatura do responsdvel pela obra e fiscal do contrato do municipio para os servicos de
repavimentacdo e/ou drenagem;

3.10 Apresentar relatorio fotografico de no minimo 3 (trés) fotos que apresente o antes e depois de
cada servico executado para todos os servicos;

3.11 Comprovar ao fiscal ou gestor do contrato, a quantidade e qualidade dos servicos prestados,
guando do término de cada servico, para conferéncia do cumprimento das exigéncias da Ata de
Registro de Precos/Contrato, como qualidade na execugdo dos servicos prestados, compactacdo,
acabamento, limpeza, recolhimento de entulhos e restos de materiais;

3.12 Realizar a abertura de cancha de forma manual ou mecanica (com equipamento, sendo este de
responsabilidade do contratado), conforme determinado pela Secretaria de Obras para
repavimentagao;

3.13 Responsabilizar-se pelo carregamento de pd de brita ou a areia na Secretaria de Obras, onde
estara disponivel uma maquina da prefeitura em horario especifico para a carga do material;

3.14 Disponibilizar no minimo duas equipes, com 4 (quatro) pessoas treinadas, com veiculos,
ferramentas e E.P.I's necessarios para atender as demandas da secretaria, quando solicitado, em
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da ordem de compra, para execugdo de
pequenos, médios e grandes reparos, independentemente do tamanho e quantidade que for
solicitado, bem como servi¢os de drenagem;

3.15 Os servigos de manutencdo, construcdo de fiadas, colocacdo de grelhas, referente a boca de
lobo, s3o de responsabilidades da CONTRATADA para o item de repavimentacao;

3.16 Providenciar retroescavadeira, mini carregadeira, caminhdo cagamba, e demais equipamentos
inerentes a pavimentacdo e/ou drenagem para a celeridade da execucdo da obra, a fim de garantir a
qualidade dos servigos acabados;

3.17 A disponibilizagdao das mdaquinas é de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, no
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qual devera estar presente na obra para auxiliar os calceteiros, bem como do pessoal que realizard os
servicos de drenagem. Caso seja identificado a morosidade por falta de equipamento, a Secretaria de
Obras notificara a empresa para a devida regularizacdo e adequacgado dos servigos, sob pena de multa
e aplicacdo de sangbes previstas em edital;

3.18 Quando a cancha for extensa para os servigos de repavimentacao e permitir ser preparado com
moto niveladora, devera estar presente a CONTRATADA, com profissional devidamente habilitado
para a demarca¢do dos niveis de corte. Preferencialmente com nivel 6tico afim de otimizar os
trabalhos a serem realizados;

3.19 Manutencio e/ou realocacdo da boca de lobo no servico de repavimentacdo;

3.20 Na&o transferir para terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitacdo, sem prévia
anuéncia por escrito da secretaria requisitante ou Administracdo Municipal;

3.21 Fiscalizar o uso de equipamentos de protec¢do individual de seus funcionarios (cintos, luvas,
Oculos de seguranca e outros) de uso recomendado e obrigatdrio pelas Leis e Normas de higiene e
seguranca do trabalho, além de uniforme adequado e com identificacao;

3.22 A equipe de trabalho fornecida pela CONTRATADA devera estar devidamente uniformizada,
com identificagdo da empresa contratada e fazendo uso de EPI'S conforme determina a legislacdo;
3.23 Responsabilizar-se pela sinalizacdo dos locais em obras, bem como desvios, através de cones,
cavaletes, placas de sinalizacdo e outros, identificagdo dos veiculos utilizados para execucdo dos
servicos e da uniformizacdo de seus funcionarios;

3.24 Os residuos oriundos dos servicos de limpeza e reenquadramento deverdo ser recolhidos e
retirados imediatamente apds a conclusdo dos trabalhos, ndo podendo permanecer no local apds a
completa execugao do servigo e ficam sob responsabilidade da contratada o descarte dos residuos;
3.25 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os
servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
dos materiais utilizados, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da
notificagcdo da contratante;

3.26 No caso de servigco de carater emergencial (risco inerente a populagdo), a contratada devera
iniciar os trabalhos em até 24 (vinte e quatro) horas da solicitacdo, juntamente com maquinas,
equipamentos e equipe minima necessarias para execucao;

3.27 Os servicos de mao-de-obra com maquinarios para execug¢do, compactacdo e limpeza do local
sdo de responsabilidade da contratada, conforme exigéncias do edital e seus anexos, obedecendo as
normas técnicas de fornecimento de mao-de-obra e os prazos estabelecidos neste termo de
referéncia edital;

3.28 Para os servicos de colocagdo de tubos a CONTRATADA devera preparar a superficie do buraco,
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inclusive com a varri¢ao das bordas e remocao dos detritos (p9d, terra, pedras, lama, dgua etc.);

3.29 Os servicos deverdo ter garantia de no minimo 12 meses contados a partir da entrega da obra;
3.30 A contratada devera prestar os servigos no territdrio do municipio, onde a fiscalizacdo indicar,
sem incidéncia de qualquer 6nus para ele;

3.31 Disponibilizar a retro escavadeira para o servi¢co de repavimentagdo que tera funcao de cavar,
arrumar a cancha, transportar e baldear material, cavar bocas de lobo, arrumar calcadas quando
necessdrio e realizar demais servicos que sejam inerentes a pavimentag¢ao, bem como o Caminhdo

que tera também a funcdo de auxiliar o transporte e baldeio do material.

4 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

4.1 Efetuar o registro da licitante vencedora, firmando a correspondente ata de registro de precos;
4.2 Conduzir o procedimento relativo a eventual renegocia¢do do(s) preco(s) registrado(s);

4.3 Aplicar as penalidades previstas para o(s) caso(s) de descumprimento do pactuado nesta
licitagdo;

4.5 Assegurar a DETENTORA DA ATA livre acesso as suas dependéncias por ocasido da entrega dos
produtos, desde que os responsaveis pela entrega sejam devidamente identificados;

4.6 Empenhar os recursos necessarios garantindo o pagamento das Notas Fiscais em dia;

4.7 Publicar o extrato da ata de registro de precos e de seus aditivos, se ocorrerem, no Didrio Oficial
dos Municipios, érgdo oficial de divulgacdo dos atos processuais e administrativos do Municipio de
Balneario Pigarras, veiculado no site oficial;

4.8 Designar um gestor operacional para acompanhamento desta Ata;

4.9 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestagdo dos servigos, além de comunicar eventuais
irregularidades observadas na execuc¢do do fornecimento, efetuando, inclusive, o aceite das Notas
Fiscais;

4.10 Prestar aos empregados da DETENTORA DA ATA todas as informagdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados sobre a prestacdo dos servigos;

4.11 Notificar expressamente a DETENTORA DA ATA sobre imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades

constatadas no fornecimento requerendo a adog¢do das medidas corretivas necessarias.

5 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1 A definicdo das quantidades a serem licitados levou em consideracdo o aumento significativo
no volume de obras realizadas no municipio, observou-se uma expansdo nas demandas por materiais,
equipamentos e servicos vinculados as obras publicas, impulsionada por novos projetos de

infraestrutura e revitalizagdes em andamento.
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5.2 Paraexecucdo de servigos de mao de obra para assentamento de tubos de concreto para redes
coletoras e confecgdo de boca de lobo e caixas de passagem servira para atender a crescente demanda
de manutencgdo nas vias municipais que se encontram danificadas em virtude de diversas razées, como
fluxo de veiculos pesados, manutencao em tubulagGes de drenagem pluvial, esgoto e enxurradas, etc.
5.3 Adicionalmente, a previsdo de quantitativos superiores visa atender as necessidades futuras de
forma preventiva, garantindo a continuidade das ac¢6es do poder publico sem interrup¢des causadas
por auséncia de insumos. Tal medida é essencial para assegurar eficiéncia na execugdo dos servigos,
bem como evitar a realizacdo de processos emergenciais, que geralmente resultam em custos mais
elevados para a Administragao.

5.4 Dessa forma, a presente licitacdo contempla quantidades ajustadas a realidade atual e a
previsdo de crescimento das obras no municipio, em consonancia com os principios da

economicidade, eficiéncia e planejamento da gestao publica.

6 ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

6.1 Para a estimativa dos custos dos servicos de assentamento de tubos, escavacao, reaterro,
recomposicdo e demais servicos correlatos, foram adotadas composicdes de custos elaboradas com
base nas tabelas oficiais do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo
Civil) e do SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras), utilizando-se as composi¢des e insumos
compativeis com a natureza dos servicos. Quando necessario, foram realizadas adaptacGes e
composicbes analiticas para contemplar as especificidades da contratacdo, observando os critérios

técnicos e as boas praticas de orgamentac¢ado de obras publicas.

7 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
7.1 Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de RS 2.771.427,50 (Dois milhdes,

setecentos e setenta e um mil e quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

8 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1 O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratacdo de empresa especializada para
prestacdo de servigos de repavimentacdo de vias publicas, colocagdo de tubos e servigos de drenagem
para a Secretaria de Obras.

8.2 As atividades de repavimentacdo e colocacdo/retirada de meio-fio devem ser embasadas nas
NORMAS VIGENTES, NBR 9050, NBR 15953, bem como Manual de Pavimentacdao do DNIT IPR-719,
disponivel no site:

http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/ipr/ipr_new/manuais/Manual%20de%20Pavimenta%C3
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%A7%C3%A30_10.08.06.pdf.

9 JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

9.1 Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n? 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagao
deste principio, o § 12 do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a Administra¢do de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracdo de mercado.

9.2 A presente contratacdo serd realizada em lote Unico, com adjudicacdo a uma unica empresa
vencedora, considerando que os servicos de colocacdo de tubos de concreto, execucdo de bocas de
lobo, caixas de passagem, pocos de visita e demais servicos correlatos de drenagem pluvial possuem
natureza integrada e complementar, sendo executados de forma sequencial e interdependente.

9.3 O parcelamento da contratacdo entre diferentes empresas poderd acarretar dificuldades na
coordenacgdo das atividades, conflitos de responsabilidade quanto a qualidade e a garantia dos
servicos executados, atrasos na execug¢do, aumento dos custos de fiscalizagdo e gerenciamento
contratual, além de comprometer a eficiéncia e a continuidade das obras.

9.4 A contratacdo por lote Unico proporciona maior padronizacdo dos servicos, melhor
planejamento da execugdo, definicdo clara da responsabilidade técnica da contratada e maior
eficiéncia na gestdo contratual, atendendo ao interesse publico.

9.5 Assim, conclui-se que, embora o principio do parcelamento vise ampliar a competitividade, neste
caso especifico ele ndo se mostra técnica nem economicamente vantajoso, razdo pela qual a licitagdo
serd realizada em lote Unico, com adjudicagdo global a uma Unica empresa, em conformidade com o
disposto no art. 18, § 12, inciso VIII, e observados os critérios previstos no art. 40, §§ 22 e 32, da Lei

n 14.133/2021.

10 RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a sele¢cdo da proposta apta a gerar
a contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

10.2 Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratagdao com sobrepreco ou com prego manifestamente inexequivel
e superfaturamento na execugao do contrato.

10.3 A contratagdo decorrente do presente processo licitatorio exigird da contratada o cumprimento

das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizacao do uso dos
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recursos, bem como para a reducdo dos impactos ambientais.

11  PROVIDENCIAS PREVIAS A ATA

11.1 A Secretaria de Obras indicard servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

a) Gestor do Contrato: Carla Rosana Krug - Secretaria Municipal de Obras;

b) Fiscal do Contrato: Fldvio Dias Agapito - Engenheiro Civil - SMO.

11.2 Ademais, para que a pretendida contratac¢do tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:

a) Elaboracdo de minuta do edital;

b) Realizacdo de certificacdo de disponibilidade orcamentdria;

) Designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contrata¢do (conforme o
caso);

d) Elaboragdo de minuta da ata;

e) Encaminhamento do processo para analise juridica;

f) Andlise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) Publicacdo e divulgacdo do edital e anexos;

h) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;

i) Realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

i) Realizacdo de empenho; e

k) Assinatura e publica¢do da ata.

12 CONTRATACﬁES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
12.1 Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contrata¢cbes acessérias para a perfeita
execuc¢ao do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a operacionalizagdo dos servigos

podem ser supridos apenas com a contratagdo ora proposta.

13 ANALISE DE RISCO

13.1 Essa andlise permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-
se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis acbes
preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por agao.

13.2 Apds aidentificacgdo e classificagdo, deve-se executar uma andlise qualitativa e quantitativa dos

riscos. A analise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relagdo entre a
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probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultard no nivel do risco e direcionard as agbes

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.

13.3 A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos servigos

identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade Impacto
1 - Estimativa de preco em desacordo com os pregos praticados no Baixa Alto
mercado.

2 — Prestacdo de servico sem qualidade. Baixa Alto

3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. Baixa Alto

4 — Falta de clareza quanto aos servigcos a serem executados. Média Alto

5 - Licitagdo deserta ou fracassada. Média Alto

13.4 Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameacas que possam vir a

comprometer o sucesso e 0 objetivo da contratacdo, bem como definir de que formas devem ser

tratadas, ela permeara todo processo de Contratagao.

14  RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAGAO E DA EXECUCAO

Risco 1 Estimativa de preco em desacordo com os pregos praticados no mercado
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Disputa de preco deserta

Acdo Preventiva

Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de preco atual com
fornecedores da regido.

Acdo de No caso de licitacdo deserta, avaliar a possibilidade de proceder a contratacdo
Contingéncia direta por dispensa de licitacdo.

Risco 2 Prestacao de servigo sem qualidade.

Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servico.

Acdo Preventiva | Exigéncia de atestado e qualificacdo técnica do servigo.

Acdo de Refazer os servicos de baixa qualidade e aplicagdo de sangdes.
Contingéncia

Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Atraso na execuc¢ao do contrato

Acdo Preventiva

Sancgdes e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importancia
dos servicos a serem prestados.

Acdo de
Contingéncia

Gestdo/Fiscalizacdo do contrato com aplicacdo de sangbes previstas quando
ocorrer alguma falha contratual e, em ultimo caso, cancelar contrato e adjudicar
novo fornecedor ou promover nova contratacao.

Risco 4 Falta de clareza quanto aos servigos a serem executados.
Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Possivel interferéncia na qualidade do servico entregue.

Acg3do Preventiva

Especificar o servico de forma concisa e coerente com o que o mercado pode
oferecer.
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Acdo de Esclarecer duvidas e incoeréncias, conforme questionamentos que venham a
Contingéncia surgir no processo de disputa de preco.
Risco 5 Licitacdo deserta ou fracassada.
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano N3ao realizar a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a

realizacdo do processo licitatdrio.

Acdo Preventiva | Encaminhar termo de referéncia durante a fase de cotacdo de precos para a
maior quantidade de possiveis interessados em participar da licitacdo.

Acdo de Republicacdo do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a
Contingéncia desisténcia de possiveis empresas interessadas.

15 DECLARACAO DE VIABILIDADE

15.1 Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e
padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

15.2 Com base na justificativa e nas especificacGes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta

contratacdo, declaramos que a contratacao é vidvel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Balneadrio Pigarras, de 22 de julho de 2026.

IRINEU MARTELI
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO
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