



PREFEITURA DE
BRUSQUE

SECRETARIA DE
**INFRAESTRUTURA
ESTRATÉGICA**

PROJETO BÁSICO

CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO CEI HILDA ANNA ECCEL NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE



1. OBJETIVO DO PROJETO BÁSICO

O Projeto Básico tem por objetivo definir a natureza, a abrangência, as responsabilidades e as atribuições da obra comum de engenharia, objetivando a execução de quadra esportiva no CEI Hilda Anna Eccel no município de Brusque, conforme orientações e informações constantes nos documentos pertinentes anexos ao edital, contemplando fornecimento de mão de obra especializada, materiais, equipamentos e todos os serviços necessários à execução integral da quadra esportiva coberta, incluindo fundações, estrutura de concreto armado, estrutura metálica, fechamentos laterais, revestimentos, pintura, demarcações, ensaios, laudos e demais serviços correlatos.

Esse documento visa também proporcionar diretrizes para a habilitação e a escolha da empresa para a execução da obra de quadra esportiva coberta.

Vale ressaltar que na execução da obra deverá ser observadas, de modo geral, as especificações e as Normas Técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como aquelas complementares e particulares dos respectivos serviços, além das instruções, recomendações e determinações da fiscalização da Administração Pública Municipal e dos órgãos competentes e de controle.

A obra prevista neste Projeto Básico e em seus anexos será executada de acordo com as especificações técnicas, quantitativos e demais documentos integrantes da contratação relacionados no item 2.10 deste instrumento, os quais integram o edital independentemente de transcrição e deverão ser rigorosamente observados na apresentação da documentação, na elaboração das propostas e na execução contratual.

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1. CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO CEI HILDA ANNA ECCEL NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE, conforme condições especificadas no Memorial Descritivo, demais elementos de engenharia e condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	QTD	UND.	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO CEI HILDA ANNA ECCEL NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE	R\$ 296.274,15
VALOR GLOBAL				R\$ 296.274,15

Observação: Em anexo encontra-se a planilha orçamentária contendo a especificação e discriminação dos serviços que serão executados.

2.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, respeitando a vedação do art. 20 da Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamento do Decreto Municipal Nº 9430/2023.

2.3. A obra comum de engenharia, objeto desta contratação, caracteriza-se como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. Característica da continuidade do objeto: execução não contínua, pois se trata de execução de obra comum de engenharia em período predeterminado, encerrando-se com a conclusão do objeto, podendo o prazo ser prorrogado, de forma excepcional e devidamente justificada, pelo tempo estritamente necessário à sua



finalização, observadas as hipóteses legais previstas na Lei nº 14.133/2021.

2.4.1. A conclusão do objeto ocorre por escopo previamente definido no cronograma físico-financeiro, sendo que o prazo de vigência contratual se encerra com a conclusão e o recebimento definitivo dos serviços, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.5. O prazo de execução da obra é de 04 (quatro) meses, contados da data da ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE.

2.6. O prazo de vigência da contratação é de 08 (oito) meses contados a partir da publicação do extrato no PNCP e DOM/SC, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/2021.

2.7. Na forma do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de contrato por escopo, a vigência poderá ser prorrogada pelo prazo necessário à conclusão do objeto, devendo a prorrogação ser formalizada nos autos por termo aditivo, conforme orientação da Diretoria-Geral de Licitações e Contratos.

2.7.1. A Administração, poderá, quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

- a) Constituir em mora o contratado, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
- b) Optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

2.8. A orientação da Diretoria-Geral de Licitações e Contratos, por meio da Circular 6.055/2024, é clara em dois pontos: **“a prorrogação deve sempre ser formalizada por termo aditivo”** e **“obrigatório redefinir os prazos contratuais através de termo aditivo”**. (grifos no original).

2.9. Informações relevantes para o dimensionamento da proposta:

2.9.1. A Contratante realizará análise minuciosa de todos os serviços e etapas da obra executados, por meio da fiscalização técnica competente, com acompanhamento dos profissionais responsáveis pela execução da obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços executados e identificar, registrar e relacionar as revisões finais que se fizerem necessárias.

2.9.2. Quando os serviços e etapas da obra contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, proceder à verificação dos serviços executados, em conformidade com os critérios e especificações previstas no Caderno de Encargos ou documento técnico equivalente, para fins de recebimento provisório.

2.9.3. Devendo a licitante adotar a planilha orçamentária em anexo para a formular a apresentação das propostas, contendo planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, planilha detalhada do BDI.

2.10 Documentos integrantes da contratação:

- a) Projetos executivos e respectivos detalhamentos;
- b) Memorial descritivo e especificações técnicas;
- c) Planilha orçamentária;
- d) Cronograma físico-financeiro;
- e) Composições de custos unitários;
- f) Memoriais de cálculo;
- g) Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- h) Documento de Formalização de Demanda (DFD);
- i) ART do responsável técnico;
- j) Matriz de riscos;
- k) Demais documentos técnicos integrantes do processo administrativo.



Em caso de divergência entre os documentos técnicos, a fiscalização e a Administração deverão ser imediatamente comunicadas para definição da solução aplicável, observada a prevalência do interesse público, das normas técnicas vigentes e da solução mais adequada à execução da obra.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

4.1. A descrição da solução para a contratação de empresa especializada, visando à execução de obra comum de engenharia, em atendimento às normas vigentes e às orientações jurisprudenciais aplicáveis, bem como à compatibilização dos projetos e à execução dos serviços necessários à obra, encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, que integra o apêndice deste Projeto Básico, bem como nos memoriais descritivos e demais documentos técnicos dos projetos.

4.2. Execução da Obra e Critérios de Aceitabilidade do Objeto

- a) Os serviços e etapas da obra deverão ser executados conforme as boas práticas da engenharia, em conformidade com as normas técnicas vigentes, legislação aplicável, e padrões de sustentabilidade previstos neste instrumento e nos demais documentos do projeto;
- b) Os resíduos provenientes da execução deverão ser recolhidos e retirados imediatamente após a conclusão dos trabalhos, não podendo permanecer no local ao término das etapas executadas;
- c) A CONTRATADA será responsável por reparar quaisquer irregularidades nos serviços, nas etapas da obra, nos materiais empregados, nos produtos aplicados ou danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, devendo realizar correções ou substituições no prazo estipulado pelo CONTRATANTE, observado o prazo contratual de conclusão da obra;
- d) A CONTRATADA fornecerá todos os recursos necessários à execução dos serviços, incluindo máquinas, equipamentos, ferramentas, equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), materiais, mão de obra (com respectivos encargos sociais), insumos e transporte;
- e) Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeiro uso, atendendo rigorosamente às especificações técnicas e às normas da ABNT;
- f) A CONTRATADA deverá assegurar a manutenção da qualidade dos materiais durante toda a execução da obra, exigindo dos fornecedores certificados de conformidade e desempenho;
- g) Os funcionários deverão cumprir integralmente as Normas de Segurança e de Saúde no Trabalho, utilizando todos os EPIs e EPCs necessários, devidamente fornecidos pela CONTRATADA;
- h) A execução da obra deverá ocorrer em tantas frentes de serviço quanto forem necessárias para garantir a conclusão no prazo estabelecido pelo cronograma físico-financeiro;
- i) A CONTRATADA deverá apresentar um plano de ataque tecnicamente viável e adequado às etapas previstas e ao histórico climático da região, de forma a evitar retrabalhos e perdas de serviços. O plano deverá ser previamente aprovado pelo CONTRATANTE e seguido até o final da obra, sendo permitidos ajustes somente mediante autorização formal;
- j) O plano deverá considerar a manutenção do fluxo de veículos e pedestres no entorno, quando aplicado, com total segurança, além da mitigação de eventuais transtornos às atividades locais;
- k) Durante a execução da obra, deverão ser observados: a qualidade dos serviços, o cumprimento do projeto executivo e das cláusulas contratuais, o respeito aos prazos e ao cronograma, a proteção ambiental, a adequada solução de problemas construtivos mediante anuência do CONTRATANTE e a realização dos ensaios de controle e verificação necessários, quando previstos;
- l) Não serão admitidas inconformidades com normas técnicas, manuais ou instruções de serviços, incluindo as ambientais, cabendo à CONTRATADA verificar e aplicar as especificações técnicas em vigor no período da



execução da obra;

m) Toda e qualquer solução de engenharia proposta e aplicada pela CONTRATADA deverá atender ou superar os requisitos estabelecidos no Projeto Básico, especialmente quanto à qualidade, eficiência, durabilidade e segurança da obra executada;

n) Não serão aceitas soluções baseadas em normas revogadas ou em processo de descontinuidade;

o) A ausência de menção a norma específica neste documento não eximirá a CONTRATADA de observar e cumprir todas as normas e legislações vigentes aplicáveis à obra;

p) Os resíduos sólidos gerados deverão ser armazenados e descartados de forma ambientalmente adequada, prevenindo proliferação de vetores, contaminação do solo e da água e impactos negativos à paisagem. Para tanto, deverão ser observadas as seguintes medidas:

- Cumprir as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;
- Adotar soluções construtivas que reduzam a geração de resíduos, utilizando técnicas adequadas e compatíveis com os projetos básico, complementares e memorial descritivo.

q) Sempre que aplicável, a CONTRATADA deverá adotar práticas sustentáveis, priorizando o uso de materiais recicláveis e reutilizáveis, bem como madeira certificada para eventuais suportes, e destinando adequadamente os efluentes gerados durante a execução dos serviços.

4.3. Diretrizes e Considerações ao Plano de Ataque do Empreendimento

a) O prazo limite para a conclusão total do empreendimento será o constante no cronograma físico-financeiro, a serem contados da Ordem de Início da Obra;

b) Durante a execução da obra, deverão ser adotadas sinalização e controle do tráfego de pessoas nas áreas que possuam qualquer tipo de intervenção;

c) É obrigação da Contratada a utilização da Sinalização Temporária de Segurança até o recebimento definitivo do objeto da licitação, a qual deve ser sempre mantida em bom estado;

d) Durante a execução da obra, a Contratada deve levar em consideração os seguintes aspectos:

- Qualidade dos serviços, inclusive obediência ao Projeto de Engenharia e aos dispositivos contratuais;
- Cumprimento de prazos e cronograma físico-financeiro;
- Proteção ao meio ambiente;
- Solução de problemas construtivos surgidos;
- Execução de ensaios tecnológicos e do controle.

e) Deverão ser considerados os requisitos concernentes ao projeto de engenharia, aos materiais, equipamentos, controle de qualidade, condições de conformidade e não-conformidade, entre outros critérios, satisfazendo aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Sustentabilidade: Quanto aos critérios de sustentabilidade socioambiental, é fundamental que as contratações considerem aspectos relacionados à preservação do meio ambiente, ao desenvolvimento social e à promoção da sustentabilidade. A adoção desses critérios contribui para a construção de um futuro mais sustentável e consciente, além de trazer benefícios para a sociedade como um todo. Além dos critérios de sustentabilidade, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

5.1.1 Os materiais especificados nos projetos devem ser de alta qualidade e resistentes, a fim de suportar o fluxo de pessoas e a carga de ocupação;

5.1.2. Dispor de equipamentos modernos e adequados para a execução da obra, bem como uma equipe altamente capacitada e experiente. A adoção de práticas que reduzam a necessidade de manutenção é importante para minimizar o consumo de recursos naturais e reduzir o impacto ambiental do projeto.



5.1.3. A seleção de materiais sustentáveis, a adoção de práticas que reduzam o impacto ambiental da produção e transporte desses materiais e a gestão adequada dos resíduos gerados durante a execução do objeto, incluindo o descarte de materiais e a destinação de resíduos perigosos, são importantes critérios de sustentabilidade.

5.1.4. Gestão de Resíduos: Implementar práticas de reciclagem de resíduos da construção civil, para reduzir a quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários. Isso inclui a segregação, coleta seletiva, destinação adequada e possíveis práticas de reciclagem. A preocupação com a minimização dos resíduos e o descarte responsável contribui para a preservação do meio ambiente e a promoção da sustentabilidade, bem como no atendimento da Lei municipal nº 4.671, de 03 de maio de 2024 que dispõe da Política Municipal de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Brusque, e dá providências.

5.1.5. Uso racional da água: Estabelecer práticas que promovam o uso racional da água. Isso pode incluir a instalação de sistemas de captação e reúso da água da chuva, a utilização de equipamentos e dispositivos economizadores de água e a conscientização dos trabalhadores sobre a importância da economia desse recurso natural.

5.1.6. Responsabilidade social: Promover a responsabilidade social na execução da obra, no qual implica respeitar os direitos dos trabalhadores, assegurar as condições de trabalho, cumprir as normas trabalhistas e garantir a segurança e o bem-estar dos envolvidos. Além disso, pode-se estimular a contratação de mão de obra local, o fomento a micro e pequenas empresas e o desenvolvimento de programas de capacitação e inclusão social.

5.1.7. Impacto na comunidade: É importante realizar um diagnóstico dos impactos socioambientais e adotar medidas para minimizá-los, além de promover o diálogo com a população atendida, buscando atender às suas necessidades e expectativas.

5.1.8. Por fim, é importante que a obra siga todas as normas e regulamentações ambientais e de segurança do trabalho, garantindo a proteção do meio ambiente e a integridade física dos trabalhadores envolvidos.

5.2. Laudos: Para fins de fase de execução de contrato, em se tratando de normas técnicas, a fiscalização poderá requerer, da CONTRATADA, laudos com o intuito de constatar e averiguar a qualidade de materiais existentes no local. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os relatórios impressos em língua portuguesa, quando for o caso.

5.3. Subcontratação: A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a totalidade das etapas da obra, objeto do contrato. Poderá, entretanto, subcontratar parcelas específicas da obra que, por sua especialização, requeiram o emprego de empresas ou profissionais tecnicamente habilitados, desde que previamente autorizada pela Fiscalização.

5.3.1 É vedada a subcontratação das parcelas principais do objeto licitado. Consideram-se como parcelas principais os conjuntos de itens para os quais foi exigida, como requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem a execução de serviço com características semelhantes.

5.3.2. O total da possível subcontratação não poderá superar 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

5.3.3. Se autorizada a realizar a subcontratação de parte das etapas das obras, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

5.3.4. A CONTRATADA deve apresentar documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra subcontratada.

5.3.5. A parcela da obra subcontratada, caso não satisfaçam as especificações, serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua reexecução direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.

5.3.6. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a administração pública quanto à qualidade técnica dos serviços executados na obra.

5.3.7. Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas.

5.3.8. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela



perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

5.3.9. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

5.4. Consórcio: Não há vedação para constituição de consórcio, devendo o consórcio respeitar as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e correlatas.

5.5. Garantia da contratação

5.5.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

5.5.1.1. Tratando-se de obra comum de engenharia, será exigida garantia adicional de execução contratual do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

5.5.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la na forma do §3º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, tendo o prazo de 1 (um) mês, contados da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

5.5.3. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convenionadas.

5.5.4. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia no prazo assinalado no item 5.5.2, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

5.5.5. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

5.5.6. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

5.5.7. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia no prazo previsto no item 5.5.2, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, a critério do Contratado, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

5.5.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica conforme dados constantes no edital de licitação.

5.5.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

5.5.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

5.5.11. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

5.5.12. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

5.5.13. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

5.5.13.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

5.5.13.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e



5.5.13.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.

5.5.14. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial.

5.5.15. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

5.5.16. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

5.5.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

5.5.18. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

5.5.18.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

5.5.18.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

5.5.19. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

5.5.20. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

5.5.21. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

5.5.22. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

5.5.23. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Projeto Básico.

5.5.24. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

5.5.25. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Projeto Básico.

5.6. Vistoria

5.6.1. A avaliação prévia do local de execução do objeto e futura obra é facultativa, de modo as licitantes obterem, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta, podendo ser substituída por declaração de pleno conhecimento, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 h ou das 13:30 às 17:30 h.

5.6.2. Servidor(es) designado(s) para a vistoria: PEDRO LUCAS CARDOSO CONCEIÇÃO

5.6.3. Caso a licitante opte pela realização da vistoria deverá agendá-la previamente através do seguinte endereço e/ou telefone:

Endereço: Praça das Bandeiras nº 77 – Secretaria de Infraestrutura Estratégica (antigo Departamento Geral de Infraestrutura - DGI) – 1º Andar - Centro 1 - Brusque – SC – CEP.:



88350-051;

Ou

Telefone: (47) 4042-0200 – Ramal 20473/20475;

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

5.6.4. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.6.5. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.6.6. A vistoria, quando realizada, deverá ocorrer até 03 (três) dias antes da data prevista para a abertura da sessão pública no sistema eletrônico. A não realização da vistoria presencial não implicará, por si só, a inabilitação da licitante, considerando que a vistoria é facultativa. Contudo, independentemente da realização ou não da vistoria, todos os licitantes deverão apresentar a declaração de pleno conhecimento das informações, condições locais e peculiaridades da contratação, conforme modelo constante no Edital do presente Processo Licitatório.

5.6.7. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da execução do objeto, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5.6.8. A declaração formal acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação deverá ser apresentada por todos os licitantes, independente da realização ou não da vistoria presencial.

5.7. Normas e Legislação Relacionadas

5.7.1 - Todos os materiais aplicados, bem como a execução dos serviços deverão atender as normas DA ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, vigentes e demais referências normativas relacionadas.

6. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Condições de Entrega/Execução:

6.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

- a) Início da execução do objeto: 5 dias úteis da emissão da ordem de serviço;
- b) Prazo para a execução da obra: conforme cronograma físico-financeiro anexo;
- c) Caso não seja possível a entrega na data estipulada no cronograma, a empresa deverá comunicar ao fiscal de contrato designado as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior;
- d) Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário e,
- e) A execução da obra deverá observar os projetos básicos, memorial descritivo e demais elementos de engenharia (arquivos anexos).

6.2. Local da prestação dos serviços: Os serviços serão executados no seguinte logradouro: **RUA JOÃO ARCHER, 170, JARDIM MALUCHE, BRUSQUE/SC, 88354-050.**

6.3. Especificação da garantia da obra: O prazo de garantia contratual da obra executada é aquele estabelecido no Código Civil, no Código de Obras e/ou demais códigos/normativas aplicáveis.



7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRANTES

7.1. Contratada:

- 7.1.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência da obra, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorrência da má realização da execução, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja imputável;
- 7.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
- 7.1.3 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato;
- 7.1.4 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento da execução da obra, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, faltas ao serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
- 7.1.5 Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos serviços e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalização do CONTRATANTE;
- 7.1.6 Executar as etapas da obra de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;
- 7.1.7 Respeitar os prazos previstos neste Projeto Básico;
- 7.1.8 Manter atualizado o endereço do correio eletrônico;
- 7.1.9 Disponibilizar as ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletivos e os materiais necessários à realização da obra;
- 7.1.10 Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART's, alvarás e qualquer licença e/ou autorização exigida, disponíveis no canteiro de obras, de fácil acesso para a fiscalização do contrato;
- 7.1.11 Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mão de obra, equipamentos, bem como as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto;
- 7.1.12 Responder pelo custo dos serviços da obra, ora contratados, contemplando salários de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
- 7.1.13 Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciária decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer ônus;
- 7.1.14 Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) durante todo o período de execução do objeto;
- 7.1.15 Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART's/ RRT's) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de retenção de medição; bem como a respectiva CNO, quando aplicável;
- 7.1.16 Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionárias de Serviços Públicos;
- 7.1.17 Executar, de maneira precípua, a obra apresentada no projeto e Memorial Descritivo, de forma que a obra seja concluída de acordo com as especificações;
- 7.1.18 Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome da empresa CONTRATADA, instruções técnicas e planilhas de medição;
- 7.1.19 Manter as áreas circundantes à obra totalmente limpas e seguras e observar todas as condições de segurança, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR's) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme;
- 7.1.20 Retificar todo e qualquer trabalho que não obedeça aos elementos especificados no projeto e demais disposições contratuais, bem como reparos e correções, com desembolso pela CONTRATADA;
- 7.1.21 Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, horário e nos dias de execução da obra, o qual será responsável pela supervisão e acompanhamento, bem como sanar dúvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados à execução do objeto;
- 7.1.22 Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados à Contratante e a terceiros, durante a execução da obra;
- 7.1.23 Respeitar e cumprir todas as recomendações estabelecidas nas Licenças Ambientais emitidas pelos



órgãos competentes e demais documentos e autorizações exigíveis;

7.1.24 Dada a ordem de serviço pela contratante, é obrigatório, por parte da CONTRATADA, a abertura do “Diário de obras”, mantendo-o devidamente atualizado durante a execução da obra e presente no canteiro de obras que seja de fácil acesso para a fiscalização;

7.1.25 As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e seus desdobramentos;

7.1.26 A Administração Pública poderá a critério de seu corpo técnico, determinar a paralisação da obra, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela empresa vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A empresa vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho;

7.1.27 Os serviços executados na obra com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Administração Pública, sem implicar alterações do prazo contratual;

7.1.28. Apresentar garantia de execução do contrato, conforme art. 98 da Lei nº 14.133/2021, bem como, garantia adicional, prevista no art. 59, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, quando for o caso, ambas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, bem como garantia adicional, se for o caso.

7.2. CONTRATANTE:

7.2.1 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto deste Contrato;

7.2.2 Efetuar o empenho prévio da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

7.2.3 Indicar e garantir a participação de representante da SIE nas reuniões com a CONTRATADA;

7.2.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do produto contratado, através da equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de Brusque/SC, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado;

7.2.5 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Projeto Básico e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

7.2.6 Notificar a CONTRATADA, por escrito, de todas as advertências, penalidades, multas e sustentação de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas pela área responsável, quaisquer inobservâncias às condições da presente Contratação, bem como em caso de eventual suspensão ou rescisão contratual;

7.2.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, fixando-lhe prazos para correção de irregularidades encontradas;

7.2.8 Comunicar à CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional indesejado;

7.2.9 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condições estabelecidas as condições previstas em cláusula contratual;

7.2.10 Cientificar o Controle Interno para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado, quando necessário a designação de comissão para apurar as irregularidades e aplicação de penalidade;

7.2.11 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;

7.2.12 Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias nos documentos de fiscalização.

8.3. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da execução dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

8.4. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

8.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

8.9. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º);

8.10. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

8.11. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

8.12. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

8.13. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

8.14. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.14.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará



tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

8.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

8.16. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

8.17. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

8.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

8.19. O gestor do contrato tomará providências para aplicação das penalidades, e quando for o caso, promoverá a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

8.20. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

8.21. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8.22. Nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14133/2021 designam-se os servidores abaixo elencados para fiscalização e acompanhamento acerca da execução contratual:

Gestor de contrato: JOÃO ANTÔNIO PAMPLONA VENZON / SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA

Fiscal administrativo do contrato: CLÓVIS DALMOLIN / ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS / Matrícula 463434

Fiscal administrativo substituto do contrato: LUCAS FACHI / DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO / Matrícula 10000086997

Fiscal técnico a obra: PAULO SÉRGIO FERNANDES PRADO FILHO / ENGENHEIRO CIVIL / CREA SC 0520858573 / Matrícula 12804-01

Fiscal técnico substituto da obra: FELIPE AÉRTON MENEGASSIO PATEL / ENGENHEIRO CIVIL / CREA SC 169237-4 / Matrícula 1000022797

8.23. Procedimentos de transição e finalização do contrato: Os procedimentos de transição e finalização do



contrato constituem-se das seguintes etapas:

- a) O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização, após a finalização da execução da obra, da seguinte forma:
- A contratante realizará inspeção minuciosa de todas as etapas da obra executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
- b) No prazo de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento provisório do objeto da contratação, equipe de fiscalização deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza a finalização do objeto.

9. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Avaliação da Execução

9.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item e somente serão medidos os serviços e etapas da obra efetivamente executados. Os materiais que porventura não forem aplicados na execução da obra não serão considerados na medição dos serviços.

9.1.1. Será indicada a retenção, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- a) não produzir os resultados acordados;
- b) deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;
- c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução da obra, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

9.1.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

- a) Seguir o encaminhamento validado em projeto executivo vigente;
- b) Seguir o cronograma, planejamento e etapa correta para execução da atividade;
- c) Ser executado na totalidade sem pendências, com qualidade e quantidade prevista para o escopo da obra, bem como utilizando materiais aprovados previamente em solução de comum acordo com a fiscalização;
- d) Elaborar, de forma diária, o Diário de Obra com data e fotos das etapas da obra executadas e enviar para a fiscalização, também de forma diária;
- e) A não elaboração do Diário de Obra e sua não disponibilização a fiscalização, será considerado descumprimento contratual, passível de aplicação de multas.

Do recebimento

9.3. Ao final de cada etapa de execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia das etapas da obra executadas no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. Todos itens de serviços e fornecimento, serão quantificados de acordo com as unidades aplicadas na Planilha Orçamentária.

9.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa da obra, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.3.2. O contratado apresentará, no momento da medição final, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados na execução dos serviços, quando aplicável.

9.4. As etapas da obra serão recebidas provisoriamente, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I,



a, da Lei nº 14.133).

9.5. A execução da obra poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 dias, ou outro prazo informado pela fiscalização do contrato, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição das etapas da obra até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

9.7. No prazo de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento provisório do objeto da contratação, equipe de fiscalização deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza a finalização do objeto.

9.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.9. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.11. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

9.13. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança a obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9.14. Os itens componentes do objeto, como documentos e medições, deverão ser entregues das 8 h às 12 h e/ou das 13:30 h às 17:30 h, em dias úteis, no seguinte endereço: Praça das Bandeiras nº 77 – Secretaria de Infraestrutura Estratégica – 1º Andar - Centro 1 - Brusque – SC – CEP.: 88350-051.

Liquidação

9.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para fins de liquidação.

9.16. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) O prazo de validade;
- b) A data da emissão;



- c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) O período respectivo de execução do contrato;
- e) O valor a pagar;
- f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis;
- g) O número da Ordem de Compra ou equivalente emitida pela CONTRATANTE;
- h) Descrição do objeto/serviço;
- i) O número do Boletim de Medição a que se refere.

9.17. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

9.18. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

9.19. A Administração deverá realizar consulta para:

- a) Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

9.20. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.21. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.22. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.23. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo e Forma de pagamento

9.24. O pagamento será realizado conforme o cronograma físico-financeiro da obra, mediante medições periódicas das etapas efetivamente executadas, em até 30 (trinta) dias contados da liquidação da despesa e apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, exclusivamente por transferência bancária para conta de titularidade da CONTRATADA, observada a ordem cronológica de pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021, devendo as medições e a liquidação observar os procedimentos administrativos adotados pela Administração Municipal, preferencialmente ocorrendo no mesmo mês de emissão da nota fiscal.

9.24.1. É vedada a utilização de boletos bancários ou códigos identificadores.

9.24.2. A contratada deverá, no ato da contratação, apresentar Declaração de Dados Bancários acompanhada de comprovante de titularidade da conta. Qualquer alteração desses dados deverá ser comunicada imediatamente à Administração; eventual atraso ou impedimento de pagamento decorrente de informação incorreta ou desatualizada ocorrerá sob conta e risco da contratada, sem ônus para o Município.



9.24.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação, o documento será devolvido ao fornecedor e o pagamento ficará suspenso até a regularização, reiniciando-se o prazo após a reapresentação, sem ônus para a Administração.

9.25. A critério da Administração, poderão ser descontados dos valores devidos as despesas referentes a multas, indenizações ou quaisquer obrigações da contratada.

9.26. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, a prova de regularidade fiscal exigida pelo art. 68 da Lei 14.133/2021.

9.27. A emissão de documentos fiscais deverá observar o Decreto Municipal nº 9.512/2023 (retenção do IRRF).

9.28. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendências financeiras decorrentes de penalidades ou inadimplemento contratual.

9.29. É vedado pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas vinculadas ao fornecimento de bens, à prestação de serviços ou à execução de obras.

9.30. Os pagamentos estão sujeitos às retenções tributárias cabíveis, conforme legislação vigente.

Reajuste contratual/ Correção monetária

9.31. Os preços inicialmente contratados serão fixos e irrevogáveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimativo, elaborado com base nas tabelas oficiais SINAPI, SICRO e demais tabelas referenciais oficiais aplicáveis, conforme planilha orçamentária e documentos técnicos anexos.

9.32. Após o interregno de um ano, de vigência do instrumento contratual, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

9.33. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.34. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

9.35. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

9.36. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

9.37. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.38. O reajuste será realizado por apostilamento.



10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

10.2. Regime de Execução: **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

Critérios de aceitabilidade de preços

10.3. O critério de aceitabilidade observará o valor global máximo e os preços unitários máximos constantes da planilha orçamentária de referência, vedada a aceitação de proposta com sobrepreço global ou unitário.

10.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021).

Forma de fornecimento

10.4. O fornecimento do objeto será integral.

Exigências de habilitação

10.5. Habilitação Jurídica e regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômica e financeira: Para fins de habilitação, deverá o licitante apresentar os documentos constantes no artigo 62 e seguintes da Lei 14.133/2021, conforme especificado no edital de licitação.

10.5.1. Para fins de Qualificação Técnica:

- a) Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) em plena validade.
- b) Certidão de REGISTRO DE PESSOA FÍSICA na entidade profissional competente, em plena validade, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes. **IMPORTANTE:** O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverá participar diretamente do serviço objeto da licitação, o qual terá a respectiva ART(s)/RRT ou documento equivalente emitida em seu nome, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
- c) A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de Certidões, atestados ou Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante tenha executado serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado. Deverá ser apresentada Certidão de Acervo Técnico - (CAT) juntamente com o atestado. O atestado e/ou declaração de capacidade técnica de obra já executada, deverá conter as seguintes características mínimas:
 - Execução de estrutura de concreto armado do zero, compreendendo fundação, pilares, vigas, lajes: equivalente a pelo menos 50% da área construída, ou 119,06 m² (Grupo 3 da planilha orçamentária);



- Execução de estrutura metálica do zero, incluindo fabricação, fornecimento, montagem e fixação de elementos estruturais metálicos, tais como pórticos, treliças, vigas, pilares ou cobertura metálica: equivalente a pelo menos 50% da área total do telhado, ou 110,24 m² (Item 6.1.1 da planilha orçamentária);
- Execução de serviços de alvenaria e revestimento, compreendendo levantamento de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos ou de concreto, assentamento com argamassa adequada, execução de chapisco, emboço e reboco, revestimento interno e/ou externo: equivalente a pelo menos 50% da área total do muro a ser construída, ou 18,4 m² (Item 5.1.1 da planilha orçamentária);
- Pintura de superfícies externas em alvenaria ou concreto, como muros: equivalente a pelo menos 50% da área total do muro a ser pintado, ou 76,21 m² (Item 7.4 da planilha orçamentária);
- Pintura de piso ou quadra poliesportiva: equivalente a pelo menos 50% da área total da quadra, ou 48,76 m² (Item 7.1 da planilha orçamentária).

A necessidade de comprovação do acervo técnico fundamenta-se nas condições específicas de execução impostas pela obra e nas particularidades do projeto executivo, o qual contempla a execução integral de obra comum de engenharia, envolvendo estrutura de concreto armado, estrutura metálica, serviços de alvenaria e revestimentos, bem como a pintura da quadra poliesportiva e do muro.

Embora as técnicas construtivas empregadas em estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, alvenaria, revestimentos e pintura sejam amplamente difundidas no mercado, durante a elaboração do projeto foram identificados desafios técnicos relevantes relacionados à execução integrada desses sistemas construtivos. Tais desafios decorrem da necessidade de compatibilização entre os diferentes elementos estruturais e arquitetônicos, do atendimento rigoroso às normas técnicas aplicáveis, bem como da precisão executiva exigida para garantir estabilidade, durabilidade e segurança da edificação.

No que se refere à estrutura de concreto armado, destacam-se as exigências quanto à execução correta de formas, armaduras, concretagem e cura, etapas que demandam controle tecnológico e mão de obra qualificada para assegurar o desempenho estrutural previsto em projeto. Da mesma forma, a estrutura metálica requer experiência específica na fabricação, montagem e fixação dos elementos, incluindo o correto alinhamento, nivelamento, ligações estruturais e proteção anticorrosiva.

Os serviços de alvenaria e revestimentos também apresentam particularidades técnicas, sobretudo quanto à regularidade das superfícies, aderência dos materiais, alinhamento, prumo e acabamento final, sendo fundamentais para o desempenho funcional, estético e de durabilidade da edificação.

Por fim, a pintura da quadra esportiva e do muro não se limita à simples aplicação de tinta, tratando-se de pintura técnica especializada, que exige preparo adequado das superfícies, uso de materiais compatíveis com o tipo de substrato e com o desgaste decorrente do uso contínuo e da ação das intempéries, bem como uniformidade, aderência e durabilidade das demarcações e acabamentos.

Dessa forma, a execução do objeto demanda habilitação técnica compatível e experiência comprovada em obras que envolvam estrutura de concreto armado, estrutura metálica, alvenaria, revestimentos e pintura de áreas esportivas, assegurando a qualidade, eficiência, segurança e durabilidade da obra, em consonância com os princípios da economicidade, eficiência, planejamento e interesse público.

OBSERVAÇÃO:

1. Poderão ser aceitas ART/RRT em outras unidades, desde que seja possível comprovar a extensão e os valores sejam compatíveis com aqueles supracitados.
2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de



- diferentes atestados executados de forma concomitante.
3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
 4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
 5. A licitante que deixar de entregar documentos ou apresentar documentação falsa exigidos para o certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, contrato e das demais cominações, segundo disposição constante no edital.
 6. Para facilitar a análise do Agente de Contratação e/ou Comissão de Contratação, é recomendável que o licitante destaque, nas referidas certidões, as etapas da obra cuja experiência se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo.

A documentação será objeto de análise da Secretaria de Infraestrutura Estratégica sob a responsabilidade do servidor LUCAS FACHI, que comunicará formalmente ao agente de contratação ou à comissão de contratação, conforme o caso no prazo de até 5 dias úteis após o recebimento, acerca da aprovação ou reprovação dos documentos apresentados.

d) DECLARAÇÕES:

- DECLARAÇÃO de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
- DECLARAÇÃO de pleno conhecimento, conforme modelo constante do Anexo I, de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e peculiaridades necessárias ao cumprimento das obrigações objeto da contratação, a ser apresentada por todos os licitantes, independentemente da realização ou não de vistoria presencial.

10.6.1. Para fins de Qualificação Econômico-Financeira:

- a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
- b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
- c) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
 - c.1) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
 - c.2) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
- d) Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.
- e) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor total estimado da contratação.
- f) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65,



§1º).

g) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado global da contratação é de **R\$ R\$ 296.274,15 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e quinze centavos)**, conforme custos unitários constante na planilha orçamentária.

11.2. A estimativa de custos da contratação foi elaborada com base nas tabelas oficiais SINAPI, SICRO e demais tabelas referenciais oficiais aplicáveis, complementadas, quando necessário, por pesquisa de mercado para itens não constantes nas bases referenciais, conforme planilha orçamentária anexa. As referências utilizadas foram compatibilizadas com os demais documentos técnicos da contratação, assegurando coerência e uniformidade entre os elementos do processo.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

12.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas infrações definidas no art. 155 e seguintes da Lei 14.133/2021 e conforme especificado no edital de licitação.

13. RESCISÃO:

13.1. Em conformidade com o que dispõe nos arts. 137 a 139 da Lei 14.133/2021, qualquer das partes poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Na hipótese de rescisão, as partes devem observar os procedimentos e as consequências previstos em lei e no contrato, inclusive quanto à responsabilidade pelos pagamentos das etapas da obra já executadas e ao ressarcimento de despesas diretas e indiretamente incorridas pela contratada até a data da rescisão;

13.2. A CONTRATADA terá o prazo de 03 (três) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021;

13.3. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa, à CONTRATANTE são assegurados os direitos previstos no art. 138, inciso I e II, §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Se, porventura, for permitido à CONTRATADA corrigir falhas na realização da obra, depois de vencido o prazo estabelecido ou de possíveis prorrogações concedidas, essa tolerância não implicará em novação Contratual, nem significará que a CONTRATANTE tenha de renunciar aos seus direitos, inclusive a cobrança de penalidades e prejuízos que a CONTRATADA houver incorrido;

14.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer um desses ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

14.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;

14.4. Todos os avisos e comunicações, quando da contratação, incluindo os entendimentos entre qualquer representante da CONTRATANTE e o responsável da CONTRATADA pela execução da obra, deverão ser feitos por escrito;



14.5. A CONTRATADA responderá, ainda, civil e criminalmente por danos causados a terceiros consoantes determinam os artigos 186 e 187 do novo Código Civil Brasileiro;

14.6. As normas que disciplinam essa contratação serão sempre interpretadas para que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, observando-se em qualquer caso os preceitos constitucionais e legais aplicáveis a espécie;

14.7. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução da obra de acordo com as condições previstas neste Projeto Básico e demais documentos da licitação.

15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. A presente contratação será custeada através de recursos provenientes da Emenda 3723/2025 Padre Pedro Baldissera.

15.2. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de fonte de repasse, conforme Parecer Contábil e dotação orçamentária em anexo.

Datado e assinado digitalmente.

Brusque/SC.

ENG. CIVIL PEDRO LUCAS CARDOSO
CONCEIÇÃO
Responsável pela elaboração do PB

FRANCIELE MARCIA MAYER
Secretária Municipal de Educação
Ordenador de Despesas

JOÃO ANTÔNIO PAMPLONA VENZON
Secretário Municipal de Infraestrutura Estratégica
Gestor do Contrato