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PROJETO DE AS BUILT

1. OBJETO

1.1. O apéndice denominado Projeto de As Built, visa estabelecer procedimentos e diretrizes para
elaboracdo de projeto de As Built — como construido — da obra e/ou projeto objeto da licitacdo
descrita no Projeto Basico apensado.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Municipio de Brusque, por meio do Decreto Municipal n° 7.866 de 20 de setembro de
2016, disciplina o controle e a fiscalizacdo das obras publicas no ambito da Administracdo
Municipal, e em seu artigo 15, inciso XXXVII determina que toda obra executada pela
administragdo direta devera ser organizada com o documento de As Built — projeto conforme
construido (completo/revisado).

2.2.  Nos termos do inciso VI, do art. 2° do Decreto Municipal n° 7.866/2016, entende-se como
As Built — projeto conforme construido: catalogo de projetos que retrata a forma exata de como a
obra foi construida, a fim de subsidiar futuras intervenc@es a titulo de manutencdo ou reformas.
Assim, o documento As Built é o registro técnico detalhado e preciso que documenta como a
execucdo de um projeto foi efetivamente realizado, refletindo as condicGes reais apds a concluséo
da obra.

2.3. Desta forma, considerando que para Recebimento Definitivo da Obra se faz necessario a
entrega do As Built completo, é imperioso determinar os procedimentos e estabelecer diretrizes para
a contratada entregar o projeto de As Built completo a Administracdo Municipal.

3. INSTRUCOES GERAIS

3.1. O fiscal técnico da CONTRATANTE assegurard as autorizagdes de vistorias
complementares, quantas forem necessarias, por membros da equipe da CONTRATADA.

3.2.  As vistorias e levantamentos necessarios a produ¢do dos documentos devem ser realizados,
preferencialmente, durante o horario de funcionamento do 6rgéo.

3.3.  Caso haja a necessidade de acesso aos edificios em periodo noturno ou finais de semana, a
fim de ndo prejudicar o desenvolvimento das atividades do 6rgdo e seus colaboradores, a empresa
contratada devera encaminhar a fiscalizacdo documento com rela¢do dos funcionarios, justificando
o fato.
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3.4. E de responsabilidade da CONTRATADA desenvolver, simultaneamente a execucdo dos
servigos, o Projeto As Built - como construido - com todas as especificidades e alteracOes
promovidas nos projetos originais da obra, se for o caso.

3.5.  Entregar ao final da obra, como condicédo para liberacdo da medicéo final, o Projeto As Built
consolidado e completo, assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA, em meio digital
contendo o arquivo editavel (preferencialmente em formato DWG ou conforme solicitado pela
contratante).

3.6.  As adequacdes deverdo ser feitas apenas nas pranchas de projeto que durante a execucao das
obras sofrerem mudancas, sempre autorizadas pela Fiscalizacdo, e deverdo ser objeto de Anotacédo
de Responsabilidade Técnica (ART) da CONTRATADA.

3.7.  No caso de ndo haver nenhuma alteracdo, a CONTRATADA deveré apresentar declaracéo,
conforme modelo do ANEXO |, deste apéndice, de que a obra foi executada integralmente em
conformidade com o Projeto original.

3.8.  Em caso de duvida ou omissdes, sera atribuicdo da Fiscalizacéo, fixar o que julgar indicado,
tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos ditados pela
ABNT e legislacéo vigente.

3.9. Caberéd ao Fiscal Técnico avaliar incompatibilidades entre Projeto Executivo e As Built, e ao
Projetista identificar incompatibilidades sobre representacdes graficas de projeto, ou conjuntamente
conforme determinado.

3.10. A CONTRATADA cede a CONTRATANTE, sem 0Onus e em carater irrevogavel e
irretratavel, todos os direitos autorais patrimoniais sobre o projeto "As Built", incluindo, mas nédo se
limitando aos direitos de reproducéo, adaptacdo, modificacdo, distribui¢cdo, comunicacao ao publico
e qualquer outra forma de utilizacdo, para qualquer finalidade, em qualquer meio, formato ou
suporte, seja ele fisico ou digital, presente ou futuro.

3.11. A CONTRATANTE podera, a seu exclusivo critério, utilizar o projeto "As Built" para fins de
planejamento urbano, manutencdo, fiscalizacdo, execucdo de novas obras e quaisquer outras
necessidades municipais, sem necessidade de autorizacao prévia da CONTRATADA ou de qualquer
pagamento a este titulo.

3.12. Fica expressamente acordado que a presente cessao abrange todas as partes, elementos e
componentes do projeto "As Built", incluindo, mas néo se limitando a: plantas, desenhos técnicos,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas, relatorios, estudos e quaisquer outros documentos
que o compdem.

3.13. A participacdo da CONTRATADA na presente licitacdo implica na aceitacdo plena e
irrestrita dessas disposi¢des, incluindo o presente, e, por consequéncia, na cessao automatica dos
direitos autorais patrimoniais do projeto "As Built" a CONTRATANTE, caso a CONTRATADA seja
a vencedora do certame.
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4. DESCRICOES GERAIS DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AS BUILT

4.1.  Projeto executivo de As Built completo da obra, produto final a ser entregue, sera composto
pela representacdo grafica de todas as etapas da execucdo, compatibilizados em formato DWG e
PDF ou outro conforme necessario, juntamente com os documentos Memorial Descritivo
Consolidado e Caderno CAD Consolidado, que correspondem aos Memoriais Descritivos e
Cadernos CAD, com informagdes compatibilizadas de cada sistema e relatorio de incompatibilidade
da obra. Esses deveréo estar em formato PDF assinado pelo profissional.

4.2. A responsabilidade pela elaboracdo do projeto As Built serd dos profissionais da
CONTRATADA, legalmente habilitados pelo CREA/CAU.

4.3. Os autores deverdo assinar todas as pecas deste trabalho que compdem os projetos
especificos, indicando os nimeros de inscri¢do dos profissionais e fornecendo copias das Anotagoes
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) efetuados pelo
CREA/CAU.

4.4. Para garantir a obtencdo de um produto final coerente e bem-sucedido, o desenvolvimento
de projetos deve ser realizado em etapas bem definidas. Essa abordagem permite uma coordenacgéo
eficiente entre as areas e especificidades envolvidas no projeto, o que é crucial para a execucdo de
servigos de manutencao corretiva.

4.5.  Aexecucdo do As Built serd em trés etapas:

a) Etapa 1 — levantamento de dados com apresentacdo em arquivos digitais dos
projetos;

b) Etapa 2 — elaboracéo de projetos como construido (EPCC); e
c) Etapa 3 — entrega final (EF).

4.6. Caso a CONTRATADA identifique que haja necessidade de alterar o modelo de execucao
proposto neste apéndice do PB, conforme avaliacdo da fiscalizacdo técnica, da pertinéncia e da
manutencdo dos interesses da CONTRATANTE, podera ser aprovado outro modelo, justificando
tecnicamente, no processo, as alteraces.

4.7. AEtapal - levantamento de dados com apresentacéo em arquivos digitais dos projetos
deverd ser executada concomitantemente a execucdo da obra e sera apresentado, salvo situacGes
atipicas no decorrer da execucdo, conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro da
licitacéo.

4.8. A CONTRATADA apresentara 0s projetos em arquivos digitais editaveis, que devera ser

aprovado pela equipe técnica, integrada pelo projetista e fiscal técnico do contrato da
CONTRATANTE.

4.9. O template trard a padronizacdo bésica geral que serd complementada ao longo da execugao
do As Built das diversas areas de atuacéo.
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4.10. Consideram-se atividades de levantamento:

a) visitas ao local objetivando inspecéo geral e analise da obra;

b) relatorio fotogréfico, realizacdo de croquis, inspe¢des e, caso necessario, testes ou
ensaios (semi ou ndo destrutivos). Lembrando que qualquer ensaio ou teste necessario
a realizacdo de projetos ocorrerdo as expensas da CONTRATADA e s poderdo ser
realizados sob autorizacdo e/ou supervisdo da fiscalizacao técnica do contrato;

c) levantamento dos materiais de acabamento;

d) levantamento topografico em obras lineares/urbanisticas que tiveram alteracdo do
tracado original;

e) diario de obra.

4.11. Os documentos, fotos e desenhos levantados nessa etapa serdo entregues mensalmente com
os Boletins de Medicéo.

4.12. Ainda, as informacGes e documentos da Etapa 1 serdo entregues, compiladas, a
CONTRATANTE em arquivo digital, juntamente com os documentos da Etapa 3 - entrega final
(EF).

4.13. A Etapa 2 - elaboracdo de projetos como construido (EPCC), salvo casos especificos,
apos a aprovacao do ultimo Boletim de Medicdo da obra pelo fiscal técnico do contrato, devera ser
o concluido o As Built em até 15 (quinze) dias, corridos, conforme a ser estabelecido no cronograma
fisico-financeiro e contemplar as seguintes atividades.

a) elaboracdo do projeto As Built completo da obra;

b) emissdo de todas as Anotacdes de Responsabilidade Técnica referentes a cada uma
das areas de atuacdo do projeto;

c) entrega preliminar dos Projetos aos fiscais técnicos em arquivos digitais conforme
area de atuacao para recebimento provisorio.

4.14. A critério do gestor do contrato, com auxilio da fiscalizacdo técnica poderd ocorrer o
aditamento do prazo para apresentacdo desta etapa, conforme a complexidade do projeto, mediante
despacho fundamentado.

4.15. O produto entregue nesta etapa serd nomeado de revisdo 01 (REV01)

4.16. Para efeitos do recebimento dessa etapa, a equipe técnica ird analisar o produto entregue e
apurara possiveis incompatibilidades dos desenhos apresentados pela CONTRATADA com a
realidade da obra.

4.17. A equipe técnica terd o prazo de 15 (quinze) dias, corridos, para identificar possiveis
incompatibilidades dos desenhos entregues e em caso de incompatibilidades, o fiscal técnico do
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contrato notificara a CONTRATADA.

4.18. A equipe tecnica também analisara os arquivos digitais a fim de verificar se a linguagem dos
desenhos gréaficos, pranchas e as layers estdo separadas por area de atuacdo e de acordo com as
orientagdes dos itens: “Da forma de apresentagdao dos produtos”.

4.19. As incompatibilidades apuradas pela equipe técnica irdo compor o relatorio da fiscalizacéo,
a ser realizado pelo fiscal técnico do contrato que serd anexado ao processo.

4.20. A CONTRATADA tera o prazo de 7 (sete) dias, corridos, para ajustar as incompatibilidades
apresentadas no relatério da fiscalizagdo e reencaminhar os documentos corrigidos nomeados de
revisdo 02 (REV02) a fiscalizagdo do contrato.

4.21. A equipe técnica verificard nos documentos (REV02) se as incompatibilidades foram
corrigidas no prazo de 7 (sete) dias corridos.

4.22. Ap0s a equipe técnica considerar os documentos da Etapa - 2 de acordo com o construido, o
fiscal técnico do contrato emitird documento atestando o recebimento provisério da documentacao.

4.23. A Etapa 3 - Entrega final (EF) se inicia no dia seguinte a data da emissdo do documento de
recebimento provisorio da Etapa 2.

4.24. A Etapa 3 — Entrega final (EF) devera ser executada e finalizada em até 10 (dez) dias
corridos! ap6s o término da Etapa 2 (EPCC) e contempla as seguintes atividades.

a) elaboracdo da compatibilizacdo multidisciplinar e interdisciplinar dos desenhos
técnicos;

b) anotacdo e notificagdo no Memorial Descritivo das incompatibilidades encontradas
dos diversos sistemas da edificagio/obra executada pela CONTRATADA,;

c) elaboracdo dos documentos técnicos em texto - Memorial Descritivo e Caderno
CAD;

d) apresentacdo dos documentos técnicos, textos e desenhos, com informacdes
compatibilizadas.

4.25. O Memorial descritivo devera conter, no minimo, as seguintes informacoes:

a) descricdo geral da obra e suas intervencoes;
b) descricéo sucinta das condi¢des do entorno ou limites urbanisticos;

c) descricdo minuciosa, precisa e completa dos diversos sistemas construtivos que
compdem a obra, contemplando marca, modelo, tamanho, ano de fabricacdo,
operabilidade;

d) especificacdo técnica de materiais empregados tais como: forros, lougas, metais,
equipamentos, luminarias, lampadas, mobiliarios, quando aplicaveis, etc;

e) materiais, matérias-primas, produtos fabricados, elementos de construgdo que foram
utilizados, indicando os locais em que foram aplicados e seguindo a nomenclatura

1 Os 10 dias se referem apenas ao prazo de protocolo/entrega inicial da Etapa 3, pela contratada, e ndo a execucéo de todo o
rito de aprovacéo.
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utilizada nos desenhos técnicos;

f) informar possiveis técnicas de aplicacdo que foram utilizadas e que interferem nas
rotinas de manutencéo preventiva da obra.
g) podendo estes itens serem descritos de forma simultanea, conforme necessario;

4.26. O Caderno CAD devera conter, no minimo, as seguintes informacdes

a) especificacdo das diretrizes utilizadas para a elaboracdo dos desenhos gréficos e
modelos referenciais, seguindo o modelo da Associacdo Brasileira dos Escritorios de
Arquitetura — ASBEA — Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos em CAD;

b) estabelecer sistema de nomenclatura de diretorios de projetos, sistema de
nomenclatura de arquivos, sistema de nomenclatura de layers e sistema de espessura de
penas que foram utilizados no desenho grafico e na compatibilizacdo interdisciplinar e
multidisciplinar;

C) caso os sistemas citados acima variem na confeccao da elaboracdo dos desenhos das
diferentes disciplinas que integram o escopo, esse caderno devera ter um capitulo para
cada disciplina, exemplo: Caderno CAD = caderno CAD - As Built Arquitetdnico +
caderno CAD - As Built Estrutural + caderno CAD - As Built instalacBes elétricas e
assim por diante, ndo excluindo o capitulo de compatibilizacéo.

4.27. O Memorial Descritivo e o Caderno CAD deverdo estar em formato PDF entregues e por
meio digital.

4.28. Tanto os projetos graficos quanto suas memdrias de calculo, planilhas detalhadas de
especificacdo e quantificacdo deverdo conter a explicitacdo dos responsaveis técnicos por sua
elaboracéo.

4.29. Para efeitos do recebimento, a equipe técnica ira analisar o produto da Etapa 3 entregue e
apurara, possiveis incompatibilidades entre os documentos apresentados ou com a realidade da
obra.

4.30. O produto entregue na Etapa 3 - Entrega final (EF) sera nomeado de revisdo 03 (REV03).

4.31. Os fiscais do contrato terdo o prazo de 10 (dez) dias corridos para identificarem possiveis
incompatibilidades dos documentos entregues na etapa 3 - Entrega Final (EF) (RV02) e realizar
notificacdo da CONTRATADA.

4.32. Os fiscais técnicos do contrato e 0 projetista tambem analisardo os arquivos digitais a fim de
verificar se a linguagem dos desenhos graficos, layers e prancha de plotagem estdo de acordo com
as orientacdes do item: “Da forma de apresentacdo dos produtos”;

4.33. As incompatibilidades apuradas pelo fiscal técnico compordo relatorio da fiscalizagdo que
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sera anexo ao processo,

4.34. A CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias corridos para ajustar as incompatibilidades
apresentadas no relatorio da fiscalizacdo e reencaminhar os materiais corrigidos a fiscalizacgéo,
dando origem ao documento com a nomenclatura de revisao 03 (REV03);

4.35. A equipe técnica do contrato terd o prazo de 10 (dez) dias corridos para verificar se as
incompatibilidades antes notificadas foram corrigidas. Caso forem identificadas novas
incompatibilidades nos documentos (REV03) devera ser feita nova notificacio 8 CONTRATADA,
que por sua vez estard sujeita as penalidades previstas no processo, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei n°® 14.133/2021.

4.36. Todas as notificacdes da CONTRATANTE a CONTRATADA para revisdo dos projetos
deverdo estar documentadas no relatorio de fiscalizagao.

4.37. Apos a fiscalizagdo técnica do contrato considerar o material entregue na Etapa 3 como
concluido, serd emitido documento atestando o recebimento definitivo.

5. DAFORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

51. A CONTRATADA seraresponsavel por toda a compatibilizacdo multidisciplinar e
interdisciplinar entre todos os projetos que deverdo ser entregues.

5.2. Faz-se necessario que a CONTRATADA diferencie, por meio de legendas, nos desenhos
técnicos e ressalte nos documentos em texto, as incompatibilidades entre projeto e execugdo que
foram encontradas ap0s as vistorias técnicas.

5.3. Caberda a CONTRATADA coordenar e supervisionar a compatibilizacdo multidisciplinar e
interdisciplinar que devera ser realizada por profissional técnico.

54. A CONTRATADA devera designar como representante de projeto As Built o profissional
técnico responsavel pela obra para ser o interlocutor entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE
durante a execuc¢do dos servigos.

5.5.  Nos arquivos dos desenhos gréficos, as layers deverdo estar separadas.

56. A CONTRATADA devera coordenar a conceituacdo e a caracterizacdo de todos 0s
elementos, com defini¢des claras e necessarias ao projeto, com o objetivo de garantir um projeto
final sem problemas de integridade.

5.7. Todos os projetos e demais documentos técnicos integrantes do contrato deverdo ser
apresentados atendendo as Normas da ABNT, principalmente a NBR 14645 - Elaboracdo do “Como
Construido” (As Built) para edificagdo e estas diretrizes de especificacao técnica.

5.8. Na Etapa 3, a numeragdo devera ser sequencial e por especialidade de projeto, com a data de
cada desenho.
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6. DAENTREGADO AS BUILT

6.1.  Aapresentacdo grafica dos projetos devera ser desenvolvida em software compativel, ex:

DWG, GIS, IFC, Shape, ou outros, que possibilite a perfeita importacdo na forma descrita neste
apéndice.

6.2. O fiscal técnico do contrato e o projetista, procederdo com a verificacdo e aprovacao dos
desenhos do “As Built” (como construido) elaborados pela CONTRATADA e documentos

complementares, que devem contemplar todas as modificagdes introduzidas e sdo parte integrante
do objeto desta contratacao.

Brusque, SC, datado e assinado digitalmente.
JOAO ANTONIQ Assinado de forma digital

PAMPLONA S

VENZON:060368 VENZON:06036858973
Dados: 2026.07.13
58973 17:32:08 -03'00'

JOAO ANTONIO PAMPLONA VENZON
Secretario Municipal
Secretaria de Infraestrutura Estratégica — SIE
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ANEXO | - MODELO
DECLARACAO DE EXECUCAO DA OBRA EM CONFORMIDADE AO PROJETO

Eu, [Nome completo do representante da CONTRATADA], inscrito no CPF de n°® [Ndmero do
CPF], [Cargo do representante] da empresa [Nome da CONTRATADA], inscrita no CNPJ n° [CNPJ
da CONTRATADA], com sede em [Endereco da CONTRATADA], DECLARO, sob as penas da
lei, que a obra [Descricdo da obra], objeto do contrato n° [Numero do contrato], foi executada
integralmente em conformidade com o Projeto original, sem nenhuma alteracao.

Brusque, SC, datado e assinado digitalmente.

[Nome da CONTRATADA]
[Nome completo do representante da CONTRATADA]

[Cargo do representante]

De acordo com a presente declaracéo,

[Nome do Fiscal Técnico do Contrato]

[Cargo do Fiscal Técnico do Contrato]
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