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Objetivo: O presente documento caracteriza a fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a
contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo especificada e analisar a viabilidade da
contratacdo intencionada, por meio de estudo técnico preliminar, bem como levantar os elementos
essenciais que servirdo para compor o Projeto Basico, de forma a melhor atender as necessidades da
Secretaria de Infraestrutura Estratégica no que tange a este processo.

Objeto da contratacdo: EXECUCAO DA OBRA COMUM PARA A IMPLANTACAO DA BACIA DE AMORTECIMENTO
DO CANAL DA BACIA LIMEIRA COM A OBTENCAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, conforme condicOes
especificadas no Projeto Basico e demais elementos de engenharia.

Localizacdo do Empreendimento (art. 94, §19, inciso I-A, do Decreto Municipal 9.430/2023): A execugdo
da obra se dara no seguinte endereco: Inicio da Rua Pedro Mafra (préoximo a Rua Alberto Muller), Limeira,
Cidade de Brusque/SC.

Titularidade dos Terrenos (art. 94, §19, inciso II-A, do Decreto Municipal 9.430/2023): Todas as areas de
intervencdo estdao em processo de desapropriagao junto a Procuradoria do Municipio e CAl:

e Matricula 59.049 — Maria Luiza Lombardi e José Vilmar Lombardi;

e Matricula 53.876 — Adalberto José Torresani e Marlene Aparecida Torresani;

e Matricula 25.441 — Joanna Torresani;

e Matricula 77.195 - Almir Torresani - CAI-062/2025.

Referéncia legal: Art. 18-Lei 14.133/2021 e art. 92 e seguintes do Decreto Municipal 9.430/2023.

Equipe de Planejamento/ou nome do servidor responsavel pela elaboracio do ETP:
AMABILLY SCHVAMBACH COSTA / 1048651 / ENGENHEIRA AMBIENTAL
STEFFI CARQUEJA KLOTZ / 4254180 / ENGENHEIRA CIVIL

Servidor responsavel pela fiscalizacao dos orcamentos estimativos:

STEFFI CARQUEJA KLOTZ / 4254180 / ENGENHEIRA CIVIL

Os documentos foram elaborados pela empresa terceirizada Greide Engenharia por meio do Contrato n2
014/2024.

Escolha da Modalidade de Licitacio: CONCORRENCIA, menor prego, na forma ELETRONICA, definida no art.
28, inciso I, c/c art. 69, inciso XXXVIII, ambos da Lei n® 14.133/2021, como adequada para contratagdo de
bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia.

A contratagdo caracteriza-se como obra comum com terraplenagem e elementos de macrodrenagem, de
modo que a modalidade adequada para o processamento é a concorréncia na sua forma eletrénica, uma
vez que o art. 17, §29 da Lei n.14.133/2021, dispde que as licitacBes serdo realizadas, preferencialmente,
sob a forma eletronica.

Caracterizacao como comum:

Obra publica é considerada toda construcdo, reforma, fabricacdo, recuperacdo ou ampliacdo de bem
publico. Ela pode ser realizada de forma direta, quando a obra é feita pelo préprio érgdo ou entidade da
Administracdo, por seus proprios meios, ou de forma indireta, quando a obra é contratada com terceiros
por meio de licitagdo, como é o presente caso.

Pagina 2 de 21
[l quemama,

-] cuida. Praga das Bandeiras, 77 - Centro | Brusque/SC | (47) 4042-0200 | brusque.atende.net



I rereiua o | UNIDADE EXECUTORA
DO PROGRAMA urr

Em linhas gerais e com base em critérios exclusivamente técnicos, a equipe de engenharia da SIE entende
que a obra é caracterizada como “obra comum”, pois o método e técnica executiva/construtiva, materiais e
ferramentas empregados podem ser executados segundo padrdes de desempenho e qualidade comum
dentro do universo de licitantes com ramo de atividade compativel.

A Lei n. 14.133, de 2021, em seu art. 62, incisos Xl e XXI, estabelece as definicdes de obra e servico de
engenharia também se valendo da referéncia a dimensao da alteracdo, nos seguintes termos:

Xll - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissées de
arquiteto e engenheiro que implica intervengGo no meio ambiente por meio de um
conjunto harménico de a¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico
da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem
imovel;

[...]

XXI — servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administragdo e que,
ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso Xl do caput deste artigo,
sdo estabelecidas, por for¢ca de lei, como privativas das profissbes de arquiteto e
engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agdes,
objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de manuteng¢do,
de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com preservag¢lo das
caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na defini¢cdo constante da alinea a deste inciso;

De acordo com a definicdo apresentada pelo IBRAOPl, “obra comum de engenharia é aquela na qual (i) a
mao de obra, os equipamentos e os materiais utilizados sdo padronizaveis e (ii) amplamente disponiveis no
mercado, (iii) os métodos construtivos tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro
ou técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previstos no edital), bem como
(iv) os objetos contratados sdao de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil
descricdo e compreensao, inclusive por parte do executor da obra, o operario da construcdo civil”.

As obras comuns sdo, portanto, “aquelas obras (i) corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de
menor risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e médio portes, para as quais (v) ndo exista
nenhuma dificuldade para se estabelecer as especificacGes técnicas, os memoriais descritivos dos servicos e
os respectivos padrées de qualidade desejados pela Administracdo. S3o aquelas cujos materiais,
equipamentos e métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais (vii) exista grande nimero de
fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é aquele
mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio portes)”, razao pela qual
foram consideradas, na Lei n2 14.133/2021, em conjunto com os servicos comuns de engenharia.

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o DNIT elaboraram uma série de normativas técnicas,
sendo possivel acessar algumas normativas sobre o assunto de terraplenagem, pavimentagdo e drenagem.
Nessas normativas, ha diversos parametros a serem analisados que determinam o desempenho e a
gualidade, sendo todas amplamente analisadas na confeccdo do projeto executivo. Observamos também a

IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
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l6gica por trads da industrializacdo da construcdo civil. Quando um insumo pode ser produzido em larga
escala, com controle tecnolégico, ha obrigatoriamente uma padronizacio em termos de
qualidade/durabilidade. Considerando que o principal insumo da obra é um elemento industrializado
(concreto usinado, aco, pavimento de concreto, tubos de concreto etc.), entendemos que ha o
enguadramento da definicdo exposta acima sobre “obra comum”.

Com base no conceito apresentado pela Lei 14.133/2021, uma defini¢do plausivel para servico comum de
engenharia seria na qual a mdo de obra e os materiais utilizados sdo padronizdveis e amplamente
disponiveis no mercado, os métodos construtivos tém responsabilidade técnica assumida por qualquer
arquiteto ou engenheiro com registro no conselho profissional, bem como os objetos contratados sdo de
conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil descricdo e compreensao, inclusive
por parte de quem vai executar a obra, o operario da construgdo civil.

Para a obra comum, acrescenta-se ainda parte da definigdo do servico comum de engenharia, ou seja, a
inexisténcia de prejuizo para a aferi¢dao dos padrdes de desempenho e qualidades almejados, inclusive por
ensaios tecnoldgicos, bem como a possibilidade de a especificagdo do objeto ser realizada apenas no
projeto basico.

Diante disso, por se revestir de carater eminentemente técnico, de cunho fundamental, compete a equipe
técnica definir a natureza do objeto, enquadrando-o como obra comum.

Nesse aspecto e, de acordo com os elementos de engenharia, as técnicas, materiais e mdo de obra a serem
empregadas na execucdo da obra sdo padronizdveis e amplamente disponiveis no mercado, caracterizando
a presente contratagdao como “comum”.

A exigéncia de obtencdo de licenciamento ambiental constitui providéncia administrativa acessoria e necessaria
a regular execugcdo do empreendimento, ndo sendo suficiente, por si sé, para alterar a natureza do objeto
contratual. O licenciamento ambiental configura etapa obrigatéria prevista na legislagdo vigente para obras e
servicos potencialmente causadores de impacto ambiental, tratando-se de condicionante legal para a sua
execucdo, e ndo de elemento caracterizador de complexidade técnica extraordinaria. Dessa forma, a
necessidade de obtencdo de licenca junto ao 6rgdo ambiental competente ndo transforma o objeto em especial,
permanecendo este classificado como obra comum de engenharia, uma vez que as atividades envolvidas sdo
usuais, padronizaveis e amplamente executadas no ambito da Administragdo Publica, ndo demandando solugdes
inovadoras, tecnologia exclusiva ou conhecimento técnico singular.

Critério de julgamento “MENOR PRECO GLOBAL”: Nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, alinea “a”, da Lei
n2 14.133/21, a concorréncia enquanto modalidade de Concorréncia Eletronica para contratacdo de bens e
servigcos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, podera ter como critério de
julgamento menor prego.

Regime de Execuc¢do: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme especificado no anexo do Projeto
Basico.

N3o obstante, o recebimento, aceite e pagamento dos servicos obedecera ao cronograma fisico-financeiro
prevendo etapas de entregas, conforme devera ser disposto no Projeto Bésico.

1. Area requisitante da contratagdo: A presente contratacio foi solicitada pela seguinte unidade
demandante: Secretaria de Infraestrutura Estratégica.

Nome(s) Requisitante(s): Jodo Antonio Pamplona Venzon (Secretario Municipal de Infraestrutura
Estratégica).
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2. Descrigao da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico:

As frequentes precipitagdes pluviométricas intensas que afligem o municipio, aliadas ao histérico de baixo
investimento publico em obras de contencdo de enchentes, alagamentos e enxurradas, tém sido fatores
determinantes na migracdo de empresas e familias da regido. Esses fenbmenos naturais ndo apenas geram
sérios impactos a infraestrutura e as propriedades locais, mas também representam uma ameaca
constante a seguranca e ao bem-estar da populacdo, podendo, em situagdes extremas, colocar vidas em
risco.

A proposta de implantacdo da bacia de amortecimento no Canal da Limeira surge como uma solugdo
estratégica e indispensavel para o manejo controlado do excesso de agua durante os periodos de cheia.
Essa intervengdo visa reduzir significativamente os riscos de enchentes e inundag¢des, oferecendo maior
protecdo a populagdo local e estabelecendo um sistema de drenagem eficiente e preparado para as
demandas climaticas.

Além de mitigar riscos, a obra trard beneficios importantes para o planejamento urbano e a preservagao da
infraestrutura regional. Ao controlar adequadamente o fluxo de dguas pluviais, serd possivel evitar danos
estruturais em estradas, pontes, sistemas de saneamento e outros equipamentos publicos. Esse avango
contribuird para o desenvolvimento urbano sustentdvel, permitindo um planejamento mais assertivo e
prevenindo problemas futuros relacionados a alagamentos.

Os impactos positivos da bacia de amortecimento vdo além da protegao fisica contra desastres naturais. A
intervencdo também enderec¢a os danos socioeconémicos causados por enchentes, que frequentemente
interrompem servicos essenciais, afetam a economia local e comprometem a qualidade de vida da
populagdo. Com uma infraestrutura adequada, sera possivel reduzir consideravelmente os prejuizos
econdmicos e sociais, promovendo maior estabilidade, seguranca e bem-estar para os moradores.

Com o objetivo de solucionar esses problemas criticos e fomentar o desenvolvimento continuo de Brusque,
foi definida a implantacdo de uma bacia de amortecimento de cheias robusta e eficiente. Vale ressaltar que
a obra de implantacdo de bacia de contengdo configura intervencdo de engenharia com relevancia técnica
e ambiental, envolvendo movimentacgao de solo, altera¢cdes no regime de drenagem e potenciais impactos
ambientais diretos e indiretos, circunstancia que torna o licenciamento ambiental elemento indissociavel
da viabilidade técnica e da execugdo do objeto contratual.

A opcdo administrativa de alocar ao contratado responsavel pela execucdo da obra a obrigacdo de
obtencdo do licenciamento ambiental encontra expressa previsdo legal na Lei n? 14.133/2021, a qual, ao
disciplinar o conteido minimo do edital, estabelece, em seu art. 25, § 59, inciso |, que o instrumento
convocatdrio podera prever a responsabilidade do contratado pela obtencdo do licenciamento ambiental,
conferindo respaldo juridico a ado¢do dessa modelagem.

Sob o ponto de vista do planejamento e da governanca, tal alocacdo mostra-se a solugdo mais eficiente,
pois transfere a parte que detém o dominio técnico do projeto executivo, dos métodos construtivos e das
solugGes de engenharia a incumbéncia de compatibilizar essas escolhas com as exigéncias dos érgdos
ambientais competentes. Essa integracdo reduz significativamente o risco de incompatibilidades entre
projeto, condicionantes ambientais e execu¢do da obra, mitigando paralisacbes, retrabalhos e a
necessidade de aditivos contratuais decorrentes de exigéncias ambientais supervenientes.
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A concentragao da responsabilidade pelo licenciamento ambiental no contratado também evita a
fragmentacao de atribuicdes entre Administracao e executor, cendrio que historicamente tem se revelado
propicio a judicializacdo, a diluicdo de responsabilidades e a questionamentos. Ao contrdrio, promove-se
adequada alocacdo de riscos, na medida em que os riscos diretamente relacionados a solucdo técnica
proposta passam a ser assumidos por quem possui melhores condicdes de geri-los.

Ressalte-se, ainda, que a previsdo expressa dessa obrigacdo no edital assegura ampla transparéncia e
isonomia entre os licitantes, permitindo que os custos, prazos e riscos associados ao licenciamento
ambiental sejam devidamente considerados na formulacdo das propostas, fortalecendo a seguranca
juridica do certame e a previsibilidade da execugao contratual. A Administra¢do, por sua vez, preserva sua
fungao de fiscalizagdo e acompanhamento do cumprimento das obrigagdes ambientais, sem assumir riscos
técnicos que extrapolam sua esfera direta de atuagao.

Diante disso, faz-se necessdria a contratacdo de empresa capacitada para a execu¢do do objeto. Os
trabalhos deverdo ser realizados por empresa devidamente habilitada, observando integralmente as
especificacdes e diretrizes constantes na documenta¢do anexa, sem alteragdes, de modo a garantir
agilidade na execucdo e atender a demanda da municipalidade, em observancia ao principio da
economicidade e ao interesse publico.

3. Requisitos da contratagdo:

O contratado deverd apresentar condi¢des técnicas que garantam a qualidade dos servicos a serem
realizados, a durabilidade do bem, compativeis com as Normas Brasileira de Regulamentacao da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT NBR e permitir a execucdo do objeto no valor justo de mercado,
garantindo assim um equilibrio entre preco e qualidade.

Os servigos deverdao ser executados de acordo com a boa técnica e em conformidade com as normas,
especificagdes e manuais técnicos aplicaveis, incluindo, quando pertinentes, aqueles estabelecidos pelo
DNIT.

Considerando que o objeto a ser licitado é uma obra, cujas atividades desempenhadas para a realizacdao do
objeto encontra sob a égide da Lei Federal 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a contratacdo devera ser
realizada com empresas que atendam estritamente as exigéncias técnicas legais e técnicas dispensadas
para obras e servigcos de engenharia, comprovando existir em seus quadros técnicos profissionais capazes
para a realizagdo correta dos trabalhos necessarios, devidamente habilitados e registrados conselhos de
classe de cada profissional técnico, nos termos da Resolugdo CONFEA 2018/73, 1.073/2016 e Lei Federal
12.378, de 31 de dezembro de 2010.

Deverd ser requisitado das empresas interessadas em executar o objeto a comprovacdo de experiéncia
técnica aplicada a area de engenharia civil, com a demonstracao de realizacdo de obras compativeis com a
descrita no projeto.

Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislagdo e demais
instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos,
previdéncia social, e todas as demais disposi¢des normativas que venham a incidir na execugao do contrato.

A execugao do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funcionarios

da contratada e a administragdo, sendo proibida qualquer tipo de relagdo que caracterize qualquer forma de
pessoalidade e/ou subordinacdo direta, tais como:
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a) Possibilitar ou dar causa a atos de subordinacgdo, vinculagdo hierarquica, prestagao de contas, aplicagdo
de sang¢do e supervisdo direta sobre os empregados da contratada;

b) Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados;

c) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

d) Promover ou aceitar o desvio de fun¢Ges dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizacdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

e) Definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para executar a obra, salvo
nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com habilitacdo/experiéncia superior a
daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que
justificadamente;

f) Conceder aos trabalhadores da contratada, direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso,
ponto facultativo, dentre outros.

A contratada deverd disponibilizar estrutura proviséria fixa ou modvel, que servird como escritério
temporario para recebimento de fiscais, profissional técnico vinculado a proépria Contratada ou a
Contratante, gerenciamento e apontamento de obras e de seus funcionarios, manter documentos técnicos
e registros dos eventos da obra, e demais necessidades visando sempre manter otimizado a comunicagdo
entre a contratante e seus profissionais técnicos para tomada de decisGes, envio de documentos, -
congéneres e sucedaneos. O local deve estar pronto até o inicio das obras. ‘

A Contratada deverd, no momento de aquisicdo, observar a procedéncia dos materiais de construcdo
naturais, exigindo de seus fornecedores laudos técnicos, certificados de conformidade ambiental ou outro
documento que comprove a extragdo, manipulagdo e comercializagdo ecologicamente correta de tais
produtos, cujas comprovagées exigidas no momento de aquisicdo deverdo ser certificadas pela contratada
e apresentadas ao Contratante no momento da apresentacdo de planilha/boletim de medigdo e
documentos fiscais que mencionam a utilizacdo de tais bens.

As licitantes deverdo ter ciéncia de todas as peculiaridades encontradas na execugao do objeto e as
provaveis dificuldades, em decorréncia das condicGes meteoroldgicas, das vias de acesso para
levantamentos, do tempo de paralisacdo e demais fatores que possam comprometer, dificultar, retardar,
onerar ou demandar maiores interferéncias técnicas a conclusdo do projeto, para isso, recomenda-se a
critério e sob as expensas do licitante dispor de hordrio individualizado de visita técnica para melhor avaliar
o cendrio e a localizacdo que se encontra a area de intervencdo, objeto do referente estudo técnico
preliminar.

As licitantes na realizacdo da visita técnica poderdo verificar a execucdo fisica da obra in loco e tomar
conhecimento dos detalhes técnicos que impossiveis de serem demonstrados em documentos técnicos ou
projetos basicos ou detalhes ndo observados pela equipe técnica encarregada da obra, podendo ser
observado a obra como um todo e de seus diversos ambientes e a condicdo em que se encontra a obra
avaliada.

A execucdo dos servicos devera ser feita em consonancia ao cronograma fisico-financeiro fornecido pela
municipalidade.

Exigéncia de garantia de execucdo contratual que contemple também a cobertura para os casos de

descumprimento das obriga¢des de natureza trabalhista e previdencidria pela empresa contratada, com
validade durante a vigéncia do contrato e mais 90 dias apds o seu encerramento.
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A contratada deverd disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6.

A construcdo produzird residuos sdlidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em
nossa regidao. Os residuos sélidos produzidos na execucao da obra deverdo ser armazenados e descartados
adequadamente, de acordo com a Lei municipal n° 4.671 de 03 de maio de 2024, que disp&e da Politica
Municipal de Residuos sélidos e do plano municipal de gestdo integrada de residuos sodlidos, e outras
providéncias. Dentre o atendimento as legislacdes ambientais, estas medidas visam evitar a proliferacdo de
animais como ratos e baratas, contaminac¢do do solo e dguas superficiais e alteracdo da paisagem, dentre
outros impactos ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

a) Observar as determinagdes da Resolucdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil.

b) Racionalizar o processo construtivo, por meio solugGes construtivas adequadas pautadas na
reducdo da produgdo de residuos, devendo, para tal, observar as técnicas construtivas e materiais
empregados nos projetos e no memorial descritivo.

A contratada deverd, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos ambientais
decorrentes da construgdao utilizando materiais reutilizaveis e recicldveis, madeira ambientalmente
certificada, sempre que o uso de tal material for necessario em elementos como suporte da cobertura,
esquadrias, portas, dentre outros, destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a reforma da
obra e adotar praticas sustentdveis.

Ressalta-se que, a execuc¢do do objeto, fica condicionada ao atendimento integral da legislagdo ambiental
vigente, incluindo, quando aplicavel, a obtencdo das licengas ambientais junto ao drgao competente.
Cabera a contratada adotar todas as providéncias técnicas necessdarias para a instru¢cdo do processo de
licenciamento, tais como elaboragao de estudos, relatérios, projetos, levantamentos e demais documentos
exigidos pelo 6rgdo ambiental, bem como prestar apoio técnico durante a analise, atendendo as diligéncias,
complementagdes e condicionantes que venham a ser estabelecidas, sem prejuizo do cumprimento dos
prazos contratuais, ressalvadas as hipdteses legalmente admitidas de prorrogacao.

Deverd constar no instrumento contratual que a obtencdo do licenciamento ambiental ndo altera a
natureza comum do objeto, constituindo obrigacdo acesséria indispensavel a sua regular execugdo. A
contratada sera responsavel por garantir que todas as atividades sejam realizadas em conformidade com as
normas ambientais federais, estaduais e municipais, respondendo pela ado¢do de medidas de controle,
mitigacdo e compensagdo ambiental eventualmente exigidas, bem como pelo cumprimento das
condicionantes impostas nas licencas, até a conclusdo do objeto contratado.

A contratada devera priorizar o emprego de mao de obra local, contribuindo, assim, com a geracdo de
emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentdvel.

Além disso, é essencial que a empresa contratada possua equipamentos modernos e adequados para a
execucdo do servico, bem como uma equipe altamente capacitada e experiente. Os padrdes de qualidade
devem ser seguidos para garantir a resisténcia e durabilidade da estrutura, proporcionando seguranca aos
usuarios.

Por fim, é de extrema importancia que os servicos executados estejam em conformidade com todas as
normas e regulamentacGes ambientais e de seguranca do trabalho. Isso garante a prote¢do do meio
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ambiente e a integridade fisica dos trabalhadores envolvidos no projeto. Com esses requisitos em mente, a
contratacdo da implantacao da bacia de amortecimento, serd capaz de atender as demandas da populacao.

4. Estimativas das quantidades para a contratac¢io:

As estimativas das quantidades a serem contratadas foram apuradas com base no projeto técnico realizado
para a obra, levando em consideracdo as normas técnicas da ABNT NBR, e disponibilizados em forma de
planilhas demonstrada em forma de memdria de cdlculos e faz parte do projeto basico. A planilha de
guantidades estimada é apresentada em conjunto com os valores referenciais de cada item.

4.1. Cronograma Fisico — Financeiro

O Cronograma Fisico-Financeiro é um documento técnico essencial no Projeto Basico, elaborado em
conformidade com as etapas definidas da obra e os valores obtidos na planilha orcamentaria. Este
documento define as etapas e os prazos necessdrios para a execucdo da obra, bem como os
correspondentes valores financeiros, alinhando assim a execugao fisica da obra com a previsdo financeira.
Em caso de alteragdes significativas, a fiscalizacdo devera solicitar a contratada a atualizagao desse.

5. Estimativa do valor da contratagao:

0 valor global estimado da presente contratacdo é de RS 7.793.171,02 (sete milhdes, setecentos e noventa
e trés mil, cento e setenta e um reais e dois centavos), conforme planilha orgamentaria elaborada por
profissional técnico da Greide Engenharia (Contrato n2 014/2024) e fiscalizada por servidor técnico da PMB.

Custo

Qtde. Descri¢do do Objeto Item estimado (R$)

EXECUGAO DA OBRA COMUM PARA A IMPLANTAGAO DA BACIA DE
1un.| AMORTECIMENTO DO CANAL DA BACIA LIMEIRA COM A OBTENGAO 01 7.793.171,02
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A estimativa de precos da contratagdo é compativel com os quantitativos levantados com os precgos do
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, que é a principal tabela
utilizada no orcamento de obras e servicos de engenharia em geral, de acordo com o ultimo boletim de
referéncia publicado, mantida pela Caixa Econémica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da
Construcdo Civil no Brasil.

Para a composicdo da estimativa de preco, além da tabela SINAPI, todos os insumos utilizados e servicos a
serem realizados foram orcados por meio de tabelas oficiais, com divulgagdo publica, tais como SINAPI,
SICRO, SCO, SIURB e ORSE/SE, entre outras fontes oficiais de referéncia de precos, quando aplicaveis.

Os custos de execucdo, apresentados em planilha orcamentaria, elaborados por equipe técnica

devidamente capacitada, que resultard no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratac¢do, que devera compor a documentacao do Projeto Basico.
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6. Justificativas para o parcelamento da contratacgao:

Consoante a simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, o objeto de uma licitacdo deve ser dividido em
tantos itens quanto forem possiveis, de modo a ampliar a competitividade do processo licitatério:

E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e n3o por preco global, nos
editais das licitacbes para a contratacdo de obras, servicos, compras e alienagoes,
cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar
a ampla participagdo de licitantes que, embora nao dispondo de capacidade para
a execugao, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo
com relagao a itens ou unidades autdbnomas, devendo as exigéncias de habilitacao
adequar-se a essa divisibilidade.

Entretanto, se por um lado o parcelamento da contratagdo deve ser a regra nas licitagbes publicas,
importante ressalva é feita para aqueles casos em que, pela natureza do objeto da contratac¢do, sua divisdao
possa acarretar algum prejuizo técnico ao desenvolvimento das atividades ou até mesmo prejudicar o
controle sobre a execugdo do objeto contratado. Em tais situagdes, pode ocorrer, inclusive, uma maior
dificuldade no estabelecimento do nexo de causalidade entre condutas e eventuais prejuizos causados,
obstando, assim, a atribui¢cdo de responsabilidades.

2
Nesse sentido, adverte o Tribunal de Contas da Unido :

E preciso ter cuidado para que, quando do parcelamento, n3o haja dificuldade
futura para atribuicdo de responsabilidade por eventuais defeitos de construgao.
Por exemplo, no caso especifico de uma edificagao, se surgem trincas nas paredes
do ultimo andar, o executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem
ergueu a superestrutura que, por sua vez, pretende responsabilizar o executor das
fundagGes que, por seu turno, alega que a causa do problema foi a execugao
inadequada da protecdo térmica da cobertura.

O art. 40, § 292, da Lei n2 14.133/21, disp&e que:

“8§ 22 Na aplicacdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser
considerados:

| - a viabilidade da divisao do objeto em lotes;

Il - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a
economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de
qualidade; e

lll - o dever de buscar a ampliagdo da competicao e de evitar a concentragao de
mercado.

No presente caso, a contratagdo para a execucdo da obra deve ser licitada como um objeto ndo divisivel,
pois o projeto é uno e indivisivel em sua natureza, devendo ser realizado em um dUnico item. A
fragmentacdo da obra, por meio da contratacdo de mais de uma empresa, como, por exemplo, uma

2
Brasil. Tribunal de Contas da Unido. Obras publicas: recomendagGes basicas para a contratacdo e fiscalizacdo de
obras publicas / Tribunal de Contas da Unido. — 2. ed. Brasilia: TCU, SECOB, 2009.
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empresa para a execucdo dos servicos de terraplenagem e outra para a execugao das estruturas hidraulicas
e demais elementos da bacia de amortecimento, poderia resultar em incompatibilidades no cronograma de
execucdo, gerando atrasos na conclusdo do projeto, e possibilitando o aumento dos erros em obra. Além
disso, a divisdo do escopo da obra em multiplos contratos ndo é recomendada do ponto de vista
administrativo e econémico, pois pode acarretar uma maior complexidade de gestdo e coordenacdo, além
de potencialmente aumentar os custos totais da obra. Portanto, é fundamental que a contratacdo seja
realizada de forma unificada para garantir a eficiéncia e a eficacia na execu¢do dos servigos.

Além disso, o inciso Il do § 3° do art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, determina que o parcelamento n3o sera
adotado quando o objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a possibilidade de
risco ao conjunto do objeto pretendido.

De tal forma, diante da natureza do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, qual seja, execu¢do de obra de
engenharia para construgao de obra nova, é razodvel que a eventual contrata¢do a ser realizada nao seja
parcelada, diante da maior necessidade de desenvolvimento integrado do conjunto de atividades, devendo
o objeto da licitacdo ser adjudicado a uma Unica empresa/consércio, de modo a permitir que o
gerenciamento da execugdo da obra e o do contrato administrativo se desenvolvam de forma mais efetiva.

Dito isto, ainda é importante ressaltar que a concentragdo da solugdo ndao tem o cond3do de inibir a
competitividade do eventual procedimento licitatério a ser instaurado, tendo em vista que ha, no mercado
local, uma diversidade de empresas aptas a executar, na integra, o objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

7. Demonstragao da previsdo da contrata¢ao no plano de contratagées anual:

Iltem 107 do PCA 2026 da SOSU, disponivel em https://www.brusque.sc.gov.br/transparencia/item/plano-de-
contratacao-anual-pca-2026.

8. Levantamento de mercado:

As opc¢Oes disponiveis no mercado para conclusdo do objeto foram observadas e consideradas para
subsidiar a escolha da solucdo mais adequada, para melhor abordar a estratégia de contratacdo e o
procedimento administrativo a ser adotado.

Levou-se em consideracdo também a tipologia legal a ser usada para o objeto. A nova legislacdo de
contratagdes publicas, notadamente em seu art. 62, inciso Xll, define obras como sendo toda atividade
estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de a¢des que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de
bem imédvel. Se observa que tal conceito se aplica na situacdo concreta, uma vez que a realizacdo da
intervencdo alterard as caracteristicas atuais da area objeto do empreendimento.

O entendimento de obra que tem como resultado a altera¢do substancial de algo ja existente, permite a
classificacdo da demanda como obra, cujos “servicos” sdo comuns da area de engenharia e poderao ser
precificados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, no Sistema
de Custos Referenciais de Obras — SICRO e em outras tabelas oficiais de referéncia de precos aplicaveis, tais
como SCO, SIURB, ORSE/SE e entre outras.”
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No contexto do controle de cheias, diversas medidas podem ser adotadas, classificadas em estruturais e
nao estruturais. Entre as medidas nao estruturais, destacam-se a educacdo ambiental, os sistemas de alerta
e a legislacdo voltada a regulamentacdo do uso e ocupacdo do solo. Essas iniciativas buscam mitigar os
impactos dos eventos hidrolédgicos por meio de acdes preventivas e de conscientizacao.

Ja as medidas estruturais envolvem intervencbes no sistema hidrico, destinadas a minimizar os danos
provocados por eventos de alta intensidade, como enchentes e inunda¢des. Quando identificada a
necessidade dessas intervengoes, é fundamental que os projetos sejam elaborados com critérios técnicos
rigorosos, garantindo que as estruturas implantadas interfiram minimamente no regime natural das dguas e
promovam solugdes efetivas e sustentaveis.

No caso especifico da regido em questdo, que ja funciona como uma area alagavel natural durante periodos
de cheia, a construgao de outras estruturas, como a ampliagcdo de canais, pontes ou galerias, podem
aumentar a capacidade de escoamento, mas nao conseguem desacelerar ou amortecer os picos de vazdo
de maneira tdo eficiente quanto os reservatorios de detenc¢do. Além disso, essa técnica exige a reconstrugao
de sistemas existentes, o que pode demandar investimentos significativos e longos prazos de execugao.

Por essas razdes, entre as medidas estruturais mais eficientes no controle de cheias, destaca-se a construgdo
de reservatérios para o amortecimento das vazGes maximas. Esses reservatdrios desempenham um papel
crucial ao acumular, temporariamente, os volumes excedentes gerados por precipitagdes intensas, liberando
o volume armazenado de forma controlada por meio de uma vazdo previamente definida. Isso permite reduzir
o pico das vazles e a recorréncia de inundagdes, minimizando os impactos em areas localizadas a jusante
do reservatorio.

A implementacdo desse sistema é especialmente recomendada em bacias urbanas, onde os prejuizos
materiais decorrentes de inundagGes sao significativos. Para garantir a eficacia da intervencgao, a escolha do
local de implantacdo do reservatério deve considerar fatores como:
e alta eficiéncia na redugao das vazdes maximas, de acordo com a area da(s) bacia(s) de contribuicdo
e a capacidade de armazenamento do reservatério;
e baixos custos de implantacdo, relacionados a topografia, caracteristicas do curso d’dgua e a
interferéncia com estruturas existentes;
e baixos custos de desapropriacdo, viabilizando a execucdo de forma economicamente sustentavel,
e possibilidade de aproveitamento multiplo da area, como a criacdo de espacos de lazer para a
comunidade.

Essas caracteristicas tornam os reservatérios de detencdo uma solugdo pratica e vantajosa para enfrentar os
desafios impostos pelas mudancas climaticas e pelo crescimento urbano desordenado. Sua implementacdo
oferece beneficios diretos a infraestrutura urbana, a preservacdo ambiental e a qualidade de vida das
populag¢des afetadas.

Outro fator determinante, é que, com uma drea de contribuicdo representativa de quase 20% da bacia do
Rio Limeira, o local mostrou-se eficaz para a aplicagdo do sistema de detencdo. Outras areas analisadas,
situadas a montante ou em cursos d’dgua tributarios, apresentaram capacidade de contribuicdo
insuficiente para promover a reducdo necessaria das vazdes de pico.

Dessa forma, a solucdo escolhida para a contratagdo/aquisicdo foi justificada com base em estudos técnicos
e econOmicos, levando em consideracdo a economicidade, a viabilidade técnica, caracteristicas construtivas
e os impactos na vizinhanga, atendendo as necessidades da comunidade de forma satisfatéria. Com isso,
busca-se garantir a observancia dos principios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da
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moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e da vinculacdo ao instrumento
convocatorio.

Foi levado em consideracdo a possibilidade de realizacdo dos servicos diretamente pelo Administracao
Publica, através de contratacdo direta de mao de obra e aquisicdes dos materiais de construcdo necessdrios
para realizacdo do empreendimento, porém tal possibilidade ndo é a mais indicada, devido a limitacdo de
profissionais capacitados para o gerenciamento dos servicos a serem empreendidos, em virtude de sua
complexidade, além da grande necessidade de materiais residuais os quais em muitos casos seriam
utilizadas por poucas vezes e descartados causando desperdicios e resultando em maior onerosidade, além
de necessitar de suporte técnico para o acompanhamento da obra em seus diversos niveis de execucao.

A aquisicao dos materiais de construcdo a serem utilizados na obra, deveria ser adquirido por diversos
processos licitatérios e demandaria logistica de administracdo de materiais, espago para estocagem e
controle de gastos e estoque demando uma mdo de obra ainda maior dispensando mais custos de
produgao.

Por fim, considerando a limita¢cdo técnica da entidade contratante, levando em considera¢do a redugao de
custos, tempo e recursos, a possibilidade mais vidvel para a atendimento da necessidade do 6rgao
requisitante levando em consideracdo a reducdo de custos, tempo e recursos, € a contratacdo de
empresa/consoércio capaz de realizar um melhor gerenciamento de pessoal, material e recursos para a
regular execucao da obra, desde que atendida todas as exigéncias estabelecidas em projeto, em normas
técnicas, orgdos de fiscalizacdo técnica e controle, bem como em normas legais aplicdveis, observando o
valor de referéncia conforme Planilha Orgamentaria.

Resumo da adequacdo entre a solucao escolhida e o potencial em atender a necessidade

8.1 A solugdo escolhida é justificada diante da necessidade de mitigar os impactos de eventos hidroldgicos
intensos, a adocdo de medidas estruturais bem planejadas, como os reservatdrios de detencdo, se
apresenta como uma solugao técnica e economicamente vidvel, capaz de promover a seguranca hidrica
e o desenvolvimento sustentdvel das regides urbanas;

8.2 A modalidade de licitacdo adotada, a Concorréncia Eletrénica, foi selecionada por ser a mais adequada
as caracteristicas da obra, considerando a sua complexidade técnica e os requisitos especificos do
projeto. Este procedimento garante um processo competitivo e transparente, onde sdo avaliados nao
apenas os custos, mas também a capacidade técnica e a conformidade com as normas vigentes;

8.3 A utilizacdo do critério de julgamento Menor Preco Global reflete a busca por otimizacdo dos recursos
publicos, garantindo que a proposta vencedora ofereca o melhor custo-beneficio para a Administracdo
Publica, sem comprometer a qualidade e a conformidade técnica dos servigos prestados. Este critério é
particularmente adequado para projetos como o objeto dessa licitacdo, nos quais a precisdo nos custos
e a clareza das especificagGes sdo fundamentais;

8.4 A escolha do regime de execucdo, por Empreitada por Preco Unitdrio, foi cuidadosamente alinhada com
a natureza da obra e com a necessidade de flexibilidade nos quantitativos executados. Essa decisdo
assegura que a execu¢do do projeto seja conduzida de maneira eficiente, minimizando riscos
financeiros tanto para a Administracdo quanto para a contratada

8.5 Em suma, a solucdo e a modalidade de licitacdo escolhidas foram criteriosamente adequadas as
necessidades especificas do objeto. Esse alinhamento é crucial para garantir que os servicos sejam
concluidos dentro dos prazos estipulados, com qualidade técnica e em conformidade com as exigéncias
legais e normativas, assegurando, assim, atender as necessidades da populacdo de maneira eficaz e
sustentavel.
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9. Descri¢ao da solugao:

A contratacdo destina-se a execuc¢do de obra do tipo convencional, com elementos definidos em projeto,
que deverdo prever todos o0s servicos a serem executados.

A contratacdo da execucdo das obras para a implantacdo da bacia de amortecimento de cheias no Canal
Limeira e obtencdo do licenciamento ambiental atende as disposicdes da Lei 14.133/2021 e considerou o
critério técnico e econdmico para escolha da solucdo e do local mais adequado.

O barramento e a descarga de fundo do reservatdério foram estrategicamente localizados a
aproximadamente 1.850 metros a montante do inicio das interveng¢es no canal e a 9.680 metros do
exutdrio do Rio Limeira. A drea de contribuicdo do reservatério compreende 11,6 km?, o equivalente a
19,3% da area total da bacia do Rio Limeira.

Em condigGes de estiagem, o reservatério operara vazio, permitindo o escoamento do fluxo normal do rio e
das vazbes adicionais, através de um bueiro duplo celular de concreto (BDCC) com se¢do de 1,50 x 1,50 m,
dimensionado para vazoes de projeto com periodo de retorno (TR) de 50 anos. Para eventos de maior
magnitude, a dgua sera escoada por um canal extravasor retangular de superficie, com largura de 3 metros,
extensdo de 9,38 metros e declividade de fundo de 0,50%.

A elevagdo maxima da agua para precipitacdes com TR de 50 anos atingird a cota de 40,10 metros,
respeitando uma borda livre de 1,40 metros até a crista do barramento, situada a 41,50 metros. Para
eventos mais extremos, como chuvas com TR de 250 anos, a elevacdo da agua serd de 40,96 metros,
mantendo uma borda livre de 54 cm. Em um evento com TR de 500 anos, a cota atingird 41,26 metros,
demonstrando a robustez e a seguranca do sistema projetado.

Dessa forma, a solucdo desenvolvida é a contratacdo de empresa para a execucao das obras para a
implantacdo da bacia de amortecimento de cheias no Canal Limeira, através do processo licitatdrio.

A realizagdo dessa obra ird contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento econOGmico e,
principalmente, garantir a seguranca e o bem-estar da popula¢do local. Durante a construgdo, serdo
seguidas as normas e regulamentac¢des de seguranga, bem como os procedimentos ambientais aplicaveis,
garantindo a protecdo do meio ambiente e a segurancga dos trabalhadores envolvidos no projeto.

Neste contexto, é imperativo seguir estritamente as normas e regulamentag¢des de seguranga, assim como
os procedimentos ambientais aplicdveis. Isso ndo apenas garantird a protecdo do meio ambiente, mas
também assegurard a seguranca integral dos trabalhadores envolvidos na futura execugao do projeto.

Trata-se de execugdo indireta e de obrigacdo de natureza ndo continuada, tem em vista que a construcdo
deve ser executada por um periodo predeterminado, conforme cronograma fisico financeiro. A execugao é
considerada como contrato por escopo, em que o término da obra se extingue com a sua execugao através
do termo de recebimento definitivo e o regime de execucdo a ser adotado é empreitada por preco unitario,
tendo em vista que, por tratar-se de intervengao em abertura de via, é possivel que se constate, durante a
execucao, variagdes nos quantitativos determinados em projeto.

No que se refere ao tempo de duracdo da obra, estima-se que serd necessario o periodo de 10 (dez) meses
para a sua conclusdo.
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As intervengdes deverdao manter o padrdao de qualidade existente e apresentar a melhor pratica executiva,
com elementos que apresentem vantagens para a contratacdo e com a caracterizacdo devidamente
detalhada no Projeto, Memorial Descritivo e Projeto Basico.

Por fim, a contratacdo de empresa para execucdo das obras de engenharia comum tratados neste
documento ndo exige dedicacao exclusiva de mao de obra, uma vez que nao se fara necessdria a alocacao
continua e permanente dos empregados nas dependéncias do érgao.

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos:

A implantacdo da bacia de amortecimento no Canal Limeira tem como objetivo alcangar uma série de
resultados positivos. Primeiramente, busca-se reduzir significativamente os riscos de enchentes e
alagamentos decorrentes de chuvas intensas, uma vez que é um mecanismo essencial para a vazao das
aguas nesse periodo.

A melhoria na seguranga e qualidade de vida da populagdo é outro resultado almejado. Ao minimizar os
impactos das enchentes, a obra proporciona um ambiente mais seguro para os moradores dessa
localidade, evitando danos materiais e protegendo a integridade fisica das pessoas. Concomitantemente, a
redugdo dos riscos de inundagdes permite que as atividades cotidianas possam ser mantidas mesmo
durante periodos chuvosos.

Além dos beneficios imediatos, a obra em questdo tem um impacto positivo no desenvolvimento
econdmico da regido. Ao reduzir os problemas relacionados a enchentes e alagamentos, cria-se um
ambiente propicio para investimentos e empreendimentos, uma vez que as atividades comerciais ndo sdo
prejudicadas por eventos climaticos extremos. Somado a isso, melhora-se a mobilidade urbana da regidao
em dire¢do aos demais bairros, proporcionando uma importante rota comercial.

Outro resultado desejado é uma melhor gestdo dos recursos hidricos. A infraestrutura de drenagem
adequada permite a captacdo e o direcionamento correto das aguas pluviais, evitando desperdicios e
contribuindo para a preservagdo dos recursos hidricos locais.

A empresa contratada deverd atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Licitacdo, Projeto
Basico e demais documentos pertinentes.

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a
contratacdo mais vantajosa para o Municipio. Almeja-se assegurar tratamento isondmico entre os
licitantes, bem como a justa competicdo, bem como evitar contratacdo com sobrepreco ou com preco
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucdo do contrato.

A contratacdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execucdo dos servigos, mantendo-se o
padrdo de qualidade ou superior ao especificado no Projeto Basico.

A contratacgdo decorrente do presente processo licitatrio exigird da contratada o cumprimento das boas

praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e otimizacdo do uso dos recursos, bem
como para a reducdo dos impactos ambientais.
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Por fim, é imperativo seguir estritamente as normas e regulamentacdes de seguranca, assim como 0s
procedimentos ambientais aplicdveis. Isso ndo apenas garantird a protecdio do meio ambiente, mas
também assegurard a seguranca integral dos trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto.

Fica demonstrado que a obra de engenharia em questdo é de extrema importancia para a cidade de
Brusque, tanto do ponto de vista da qualidade de vida da populacdo quanto da preservacdo da
infraestrutura e do estimulo ao desenvolvimento econdmico. Com uma infraestrutura mais adequada, a
cidade poderd crescer de forma mais sustentdvel, atraindo mais investimentos e gerando mais empregos
para a populacdo.

11. Providéncias a serem adotadas pela Administragao previamente a celebra¢do do contrato:

Visando a correta execuc¢do do contrato, a administra¢cdo devera executar minimamente as seguintes a¢des
antes de contratacgdo:

a) Defini¢do do programa de necessidades, elencando as a¢Ges de projeto e obra a serem realizados;

b) Elaboragdo dos projetos de Terraplanagem, Drenagem e demais complementares, Planilha Orgamentaria
e demais documentos pertinentes;

c) Elaboragdo do Projeto Basico, contendo todos os elementos necessarios para a contratacdo da obra de
engenharia (inciso XXIIl do art. 6 da Lei 14.133/21);

d) Disponibilizar servidores qualificados para o gerenciamento do contrato, bem como para realizar as
agOes de fiscalizagao da execugao do objeto, ndo sendo necessarias maiores intervengdes nesse sentido;

e) Defini¢do de planos de trabalho com vistas a boa execugdo contratual;

f) Acompanhamento rigoroso das acbes previstas nos projetos apresentados para a realizacdo das
adequacgdes e melhorias no objeto a ser contratado.

Para o processamento da Concorréncia Eletrénica e execu¢do do contrato caberd a CONTRATANTE:

a) Fornecer as informacg0es técnicas, por meio do projeto basico, projetos executivos e seus anexos, acerca
da execucdo do objeto;

b) Quando da realizagdo do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos termos da proposta apresentada;

c) Deverda a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar a obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada;

d) Constatadas irregularidades deverdo notificar a CONTRATADA por escrito acerca das eventuais
ocorréncias.

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de 2021 acerca
da participacdo no procedimento, as diretrizes quanto a execucdo de obra de engenharia, bem como
obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacdo, além de:

a) Aquela que se consagrar vencedora deverd executar o contrato conforme as especificagdes contidas no
Projeto Basico e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta.

b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local da obra.

c) Prestar esclarecimentos ou informacdo quando solicitado pela CONTRATANTE.
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12. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes:

Relacionadas ao objeto pretendido, ndo existem em andamento contratacdes correlatas ou
interdependentes que possam interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura
contratagao. O processo licitatério serd conduzido de forma independente e exclusiva, sem a necessidade
de considerar outros contratos ou servicos em andamento. A administracdo publica se concentrard apenas
na contratacdo do objeto especifico em questdo, buscando atender aos requisitos técnicos e econdmicos
estabelecidos no edital de licitagdo, sem que haja interferéncias e/ou danos nas obras/servicos em
andamento.

13. Descrigao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras:
O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal conceito

vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios do processo torna-se necessario
avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservacgdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificagdao nacionais e publicas como INMETRO e ABNT.

No art. 45, Lei n? 14.133/21 determina que as obras e servicos de engenharia deverdo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposi¢cdo final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos
gerados pelas obras/servicos CONTRATADOS, mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental,
utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do
consumo de energia e de recursos naturais, avaliacdo de impacto de vizinhanga, prote¢do do patrimonio
histdrico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto
causado pela CONTRATADA.

Na mesma acepg¢do a Resolugdo CONAMA n2 307/2002 define residuos da construgdo civil como aqueles
provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoli¢des de obras de construgdo civil, e os resultantes
da preparacdo e da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento
asfaltico, vidros, plasticos, tubulacGes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,
calica ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida nesta Concorréncia Eletrénica caracteriza-se com obra
de engenharia e a sua execugdo implicara diretamente na geracdo de residuos de construcdo civil, de modo
qgue devera a futura CONTRATADA empreender esforcos para minimizar a producdo de residuos, dando
destinacdo adequada aqueles de inevitavel producdo, visando mitigar os possiveis danos ambientais

Baseado nas questdes de sustentabilidade, um dos requisitos iniciais é de identificar os aspectos

ambientais associados as suas atividades, produtos e servicos previstos de serem executados os quais possa
controlar e/ou possa influenciar. Assim, determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos
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significativos sobre o meio ambiente (aspectos ambientais significativos) gerando as a¢cGes de mitigagdo e
controle a serem implementadas.

Neste sentido, para atendimento deste Estudo Técnico Preliminar, é realizado uma identificacdo prévia dos
impactos ambientais associados e ndao da elaboracdo de Matriz de Interacdo Qualitativa de Impactos
Ambientais, que consiste na identificacdo e qualificacdo dos impactos.

A matriz funciona como uma listagem de controle bidimensional, dispondo ao longo de seus eixos, vertical
e horizontal, as acdes de planejamento, implantacdo e operacdao do projeto e os fatores ambientais que
poderao ser afetados, permitindo assinalar, nas quadriculas correspondentes as interse¢Ges das linhas e
colunas, os impactos de cada agao sobre os componentes por ela modificados, no entanto é uma exigéncia
do Estudo Ambiental baseado nos requisitos da Resolugdo Consema n° 250 e 251/2024.

Considerando a obra de engenharia comum em questao, como impactos ambientais associados podemos
elencar e destacar os possiveis impactos ambientais e a relagdo com a medida mitigadora:

e Geragao de expectativas na comunidade
Medida saneadora/mitigadora: divulgar previamente informacdes sobre as etapas, prazos,
possiveis interferéncias e beneficios da obra, mantendo a comunidade do entorno informada
durante sua execugdo.

e Aumento dos niveis de ruido
Medida saneadora/mitigadora: as atividades geradoras de ruido deverdo ser realizadas,
preferencialmente, em horario comercial, de modo a reduzir os incomodos a comunidade do
entorno. Os equipamentos, maquinas e veiculos deverdo passar por manutencdao preventiva e
corretiva, visando garantir seu adequado funcionamento e reduzir emissdes sonoras
desnecessarias. Quando aplicavel, deverao ser realizados monitoramentos dos niveis de ruido, de
forma a assegurar o atendimento aos limites estabelecidos pela legislacdo e normas técnicas
vigentes.

e Alteragdes na vazao do curso hidrico
Medida saneadora/mitigadora: A implanta¢do da bacia de amortecimento tem como objetivo
promover o armazenamento temporario das dguas pluviais durante eventos de cheia, contribuindo
para a redugdo e o controle dos picos de vazdo a jusante, minimizando os riscos de alagamentos e
extravasamentos no Ribeirdo Limeira. Trata-se de impacto positivo esperado com a implantacdo do
empreendimento.

e Geracao de residuos sélidos
Medida saneadora/mitigadora: deverdo ser adotadas medidas para reduzir, segregar e
acondicionar adequadamente os residuos gerados. Os residuos deverdo ser armazenados em local
apropriado, protegido contra intempéries e encaminhados a destinacdo ambientalmente
adequada, conforme sua classificacdo. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados
conforme a legislacdo aplicavel, mediante uso de cacambas ou recipientes apropriados. O
transporte e a destinacdo deverdo observar o Sistema de Manifesto de Transporte de Residuos
(MTR), quando aplicavel, sendo realizados por empresas devidamente habilitadas e licenciadas.

e Geracdo de efluente doméstico
Medida saneadora/mitigadora: os efluentes sanitarios provenientes do canteiro de obras deverdo
ser coletados, armazenados e destinados de forma ambientalmente adequada, mediante utilizacdo
de banheiros quimicos ou sistemas de coleta e tratamento devidamente licenciados. A destinacdo
devera ser realizada por empresa autorizada, com controle das coletas e limpezas periddicas e
comprovacdo documental, incluindo o registro no Manifesto de Transporte de Residuos (MTR),
guando aplicavel.

e Geracao de material particulado
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Medida saneadora/mitigadora: durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas medidas de
controle da emissdo de poeira e particulas em suspensado, como a umedecimento peridédico das vias
e frentes de servico, a cobertura de caminhdes durante o transporte de materiais e a limpeza
regular das vias de acesso. Sempre que possivel, deve-se minimizar o revolvimento de solo seco e
manter os materiais estocados em locais protegidos contra o vento.

e Possivel alteracdo na qualidade do solo e recursos hidricos
Medida saneadora/mitigadora: evitar a execucdo de movimentacdes de terra durante periodos de
alta pluviosidade, adotando medidas de controle de erosdao e contencdo de sedimentos para
prevenir o carreamento de sdélidos e a contaminacdo dos corpos hidricos. Implementacdao de
praticas adequadas de controle e destina¢do de residuos e efluentes, evitando o descarte em solo
exposto ou cursos d’agua.

e Afugentamento da fauna
Medida saneadora/mitigadora: antes do inicio das atividades de supressio vegetal e
movimentagao de solo, deverd ser realizada vistoria na area por profissional habilitado, visando
identificar a presenca de fauna e, quando necessario, promover o resgate ou afugentamento
controlado dos animais. As acles deverdao observar as autorizacGes e orientagdes dos orgdos
ambientais competentes, de modo a minimizar riscos de morte, ferimentos e perda de abrigo ou
habitat.

e Alteracdo nas vias de transitos
Medida saneadora/mitigadora: em atencdo aos maquinarios durante o periodo da reforma, bem
como no transito nas ruas adjacentes, considerando a caracteristica do entorno. Divulgar
amplamente sobre as a¢des e beneficios da obra em questao e sinalizar areas pertinentes.

e Processos erosivos
Medida saneadora/mitigadora: durante e apds a execucdo das obras, deverdo ser adotadas
medidas de controle e estabilizacdo do solo, incluindo dispositivos de drenagem provisérios,
protecdo e revegetacao de taludes e dreas expostas e, quando necessario, estruturas de contencdo
de sedimentos, de modo a reduzir a ocorréncia de processos erosivos e o carreamento de
sedimentos para os corpos hidricos.

e Geragdo de emprego e renda
Medida saneadora/mitigadora: impacto ambiental positivo que ndo prevé medida mitigadora.

e Melhoria nas condi¢cdes de saude publica
Medida saneadora/mitigadora: impacto ambiental positivo que ndo prevé medida mitigadora.

e Valorizacdo Imobiliaria
Medida saneadora/mitigadora: impacto ambiental positivo que ndo prevé medida mitigadora.

e Alteracdo na Cobertura Vegetal
Medida saneadora/mitigadora: na localidade existe fragmentos florestais onde serdo necessarios
supressao de vegetacdo, para tanto havera um inventario florestal para identificacdo da vegetacao
existente, assim para mitigacdo dos impactos prevé adogdo de plano de supressdo de vegetagdo e
compensacao florestal no que for necessario. O material lenhoso proveniente da supressao devera
ser removido, transportado e destinado mediante a devida emissdo do Documento de Origem
Florestal (DOF), garantindo a rastreabilidade e o cumprimento da legislagdo ambiental vigente.

Diante disso, na execucdo da obra devera a CONTRATANTE e a CONTRATADA a observancia das normas de
protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao estrito cumprimento da legislacdo e a
segunda o respeito as leis ambientais na consecug¢do do objeto.
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14. Fiscalizagao
A fiscalizacdo da obra ficard a cargo do corpo técnico de fiscalizacdo técnico do SIE e a fiscalizacdo
administrativa do drgdo requisitante.

Gestor do contrato: JOAO ANTONIO PAMPLONA VENZON / 10000101789 / SECRETARIO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA ESTRATEGICA

Fiscal Administrativo: LUCAS FACHI / 10000086997 / DIRETOR-GERAL DE INFRAESTRUTURA ESTRATEGICA.
Fiscal Administrativo Substituto: ALEXANDRO FABIANO GONCALVES / 10065 / DESENHISTA.

Fiscal Técnico da Obra: JANDER FRANCO SILVEIRA / 100003333580 / DIRETOR DO SETOR DE FISCALIZACAO.
Fiscal Técnico Substituto da Obra: ABRAAO FRANCISCO RIEG / 10000506903 / ENGENHEIRO CIVIL.

15. Classifica¢do da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD):

O estudo técnico em questdao nao contém informacgdes sensiveis, conforme estabelecido pela Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) —, Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018.

16. Posicionamento conclusivo:

Trata-se de obra comum de engenharia, onde todo o “servico” de engenharia que tem por objeto acdes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengao, de adequacgdo e de
adaptacdo de bens méveis e imdveis, cuja acdo interfere nas atividades desenvolvidas. As experiéncias
anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados
pretendidos.

A Administragdo Publica ndo possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo
suficiente, para a execucdo da obra de implantagdo da bacia de amortecimento, de modo que para suprir
tal necessidade torna-se imprescindivel a contratacdo de empresa de engenharia, para a execugao da obra.

Além disso, a escolha de técnicas adequadas e materiais de alta qualidade garantirdo a resisténcia,
durabilidade e baixa necessidade de manutengdo corretivas no futuro. Com isso, espera-se promover a
seguranca e o bem-estar da comunidade, além de valorizar o patriménio publico e melhorar a qualidade de
vida de todos os usuarios.

Dessa forma e, apds o planejamento consignado neste estudo técnico a contratacdo dessa obra por meio
de uma licitacdo se mostra uma opgdo vantajosa para a Administragdo Publica, por meio da Concorréncia
Eletronica.

Esse procedimento possibilita selecionar a(s) empresa(s) ou organizacdo mais adequada(s) para a execugao
do objeto, levando em consideracdo critérios técnicos, capacidade financeira e garantindo a transparéncia
e competitividade no processo de selecdo.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento do disposto no artigo 112, da Lei n® 14.133/2021, no
qual preconiza que a licitacdo se destina a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia
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possibilitando selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracdo e que seja processada e julgada
em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatdrio, do
julgamento objetivo e dos que Ihes sdo correlatos.

Portanto, declara-se VIAVEL a contratagio de empresa para a EXECUCAO DA OBRA COMUM PARA A
IMPLANTACAO DA BACIA DE AMORTECIMENTO DO CANAL DA BACIA LIMEIRA COM A OBTENCAO DO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Datado e assinado digitalmente.
Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
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Data: 11/09/2026 10:48:44-0300 g “ Data: 11/09/2026 10:35:19-0300
{
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