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Três Barras, 7 de abril de 2025 

À Empresa 

BRUNO EDUARDO DE BARROS LTDA 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2025 

 

Em atenção à impugnação apresentada, referente ao Edital do Processo Licitatório nº 

13/2025, informamos que todas as questões apontadas foram devidamente analisadas, considerando 

os princípios da legalidade, isonomia e economicidade. Seguem os esclarecimentos: 

 

1. DAS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS 

Com base nos ajustes abaixo, garantindo isonomia e igualdade de condições entre os 

licitantes, segue as seguintes justificativas. 
➢ Condutores de 50 mm² e 150 mm² ausentes na planilha 

A ausência de condutores compatíveis compromete o dimensionamento técnico e deve ser 

analisada a prancha correta do projeto elétrico (9T-ELE-DIG-GER0-01_380-220V_R00-9T-ELE-DIG-GER0-

01_380-220V_R00.pdf), devido aos padrões de energia propostas pela concessionária, incluindo-os no 

orçamento global e garantindo conformidade com o projeto. 

➢ Metragem insuficiente de cabos de 25 mm² 

A metragem necessária descrita abaixo para atender os alimentadores dos quadros (QDFL, QDFL-

BIBL e QDFLVEST) é diferenciada conforme a tensão de atendimento, favor analisar a prancha de projeto 

elétrico adequada a tensão (9T-ELE-DIG-GER0-01_380-220V_R00-9T-ELE-DIG-GER0-01_380-220V_R00.pdf).  

É essencial a revisão e adequação dessa metragem garantindo a empreitada global. 

➢ Condutores incompatíveis com duto previsto 

O duto especificado (3x1.3/4") é fora dos padrões de simbologia e apresentação, e deve ser 

analisada na prancha correspondente no qual será aplicada na obra(9T-ELE-PLD-GER0-04-08_380-

220V_R00_trocar-9T-ELE-PLD-GER0-04_380-220V_R00). Sugere-se verificar os itens e ajustar valores em 

função do valor global proposto para o item de elétrica à planilha de custos. 

➢ Falta de cabos principais (300 mm²) 

A ausência dos cabos 3F#300+N#300+T#150 é devida a análise da prancha errada à obra 

mencionada, favor verificar a prancha 9T-ELE-IMP-GER0-02_380-220V_R00-9T-ELE-IMP-GER0-02_380-

220V_R00 e adequar valores e itens em função do valor global junto a planilha de custos. 

➢ Disjuntores de caixa moldada (MCCB) não contemplados 

Esses disjuntores devem ser analisados na necessidade de aplicação e normalmente são de uso 

comum em circuitos com carga acima de 70A, a sugestão é válida, mas muito subjetiva a intenção de 

aplicação de inúmeras peças em circuitos das mais variadas potências. Favor analisar a prancha e verificar 

com seus distribuidores os melhores modelos e adequar orçamento ao valor global proposto.  

➢ Tampas das caixas de passagem não orçadas 

As tampas são obrigatórias para segurança e vedação, conforme normas técnicas, e precisam ser 

analisadas nas pranchas correspondentes. Lembrando que está sendo levado em contas redes subterrânea, 

embutidas e aparente. Obviamente o padrão de entrada de energia não se considera nesta ocasião por se 

tratar de um novo objeto. 
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➢ Falta de fita de advertência amarela 

Embora mencionada no projeto, trata-se de um item comumente utilizado em situações de 

sinalização externa e redes enterradas. Sua obrigatoriedade para esta empreitada específica deve ser 

reconsiderada com base na interpretação do escopo do projeto apresentado no edital e adequado aos 

custos globais conforme necessidade. Como sugerido no texto explicativo anterior. 
➢ Ausência de previsão para condutores de 70 mm² 

Trechos previstos no projeto com esta seção devem ser analisados nas pranchas correspondentes a 

tensão ajustada. 

➢ Vigilância patrimonial não prevista 

Apesar da relevância em obras de grande porte, pode-se avaliar a possibilidade de que a segurança 

do canteiro de obras seja delegada à equipe interna da contratada, eliminando custos adicionais não 

previstos como obrigação no edital. 

➢ Proporção inadequada da parte elétrica no orçamento 

No contexto de aplicação de preço global, é essencial que o orçamento seja revisado para garantir a 

alocação apropriada de recursos, abrangendo todos os sistemas e subsistemas da obra, incluindo os 

elétricos, de maneira proporcional à sua complexidade e relevância. Essa abordagem assegura que os 

custos globais reflitam adequadamente a qualidade e funcionalidade exigidas pelo projeto. 

Recomenda-se a manter de forma integral o edital, garantindo a transparência e o cumprimento 

dos critérios previamente estabelecidos. No entanto, faz-se necessária uma revisão detalhada dos valores e 

dos itens ajustados à localização da obra e ao objeto do certame, de forma a assegurar a compatibilidade 

com o valor da empreitada global. Essa revisão contribuirá para a adequação dos custos envolvidos, 

evitando discrepâncias orçamentárias e garantindo a viabilidade do projeto dentro dos limites financeiros 

estabelecidos. 

Reforçamos nosso compromisso com a transparência e legalidade no processo licitatório. 

Agradecemos pela contribuição ao apontar os pontos de melhoria. 

Atenciosamente, 

 

 

 

_________________________________________ 

FÁBIO BURZI 

Engenheiro Eletricista - Diretor Projetos Elétricos 

Departamento de Planejamento – Município Três Barras 

 

 

 

_________________________________________ 

ZAIR PACKER 

Engenheiro Civil - DIRETOR DE OPERAÇÕES E PROJETOS 

Responsável pela Formalização da Demanda 
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