

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



|                                                                                                |                                                     |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nr ART (CREA): A PREENCHER                                                                     | BDI: 22.920000000% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200 | Encargos sociais s/ m.o.<br><b>114.47 % (HORA)</b><br><b>71.03 % (MÊS)</b> |
| Município de Jaraguá do Sul - SC                                                               | Data: 13-02-26                                      |                                                                            |
| Programa não vinculado                                                                         | Nº do contrato: Contrato não vinculado!             |                                                                            |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA IRMÃOS MARISTAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO. |                                                     |                                                                            |

SINAPI-01/2026 Consultoria DNIT-10/2025 DAER-05/2019 Cotação-05/2024 DEINFRA-01/2021 Composição Própria-01/2026 ORSE-12/2024 SICRO-10/2025

| ITEM              | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                          | UNID                               | QUANT. | R\$ 1.195.704,74 | SEM desoneração                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|
|                   |                                                                               |                                    |        | Custo R\$        |                                  |
| 1.5               | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 2 LIMPEZAS SEMANAIS, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS                                | 4,00   | 1.760,00         | MOP-0030-I-Cotação-05/2024       |
| Fornecedor:       |                                                                               | IMUNIZADORA JARAGUÁ                |        |                  | Proposta enviada em arquivo .pdf |
| Valor cotado R\$: |                                                                               | 1.760,00                           |        |                  |                                  |
| URL:              |                                                                               | contato@imunizadorajaragua.com.br  |        |                  |                                  |
| Fornecedor:       |                                                                               | PICOS E CIA                        |        |                  | Proposta enviada em arquivo .pdf |
| Valor cotado R\$: |                                                                               | 1.100,00                           |        |                  |                                  |
| URL:              |                                                                               | contato@picosecia.com.br           |        |                  |                                  |
| Fornecedor:       |                                                                               | URBANA SERVIÇOS AMBIENTAIS         |        |                  | Proposta enviada em arquivo .pdf |
| Valor cotado R\$: |                                                                               | 3.200,00                           |        |                  |                                  |
| URL:              |                                                                               | contato@desentupidoraurbana.com.br |        |                  |                                  |

Observação:

|     |                             |   |      |          |              |
|-----|-----------------------------|---|------|----------|--------------|
| 4.8 | Cimento asfáltico CAP 50-70 | T | 1,00 | 3.592,00 | 493823000366 |
|-----|-----------------------------|---|------|----------|--------------|

|                          |                                  |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b>       | <b>Fornecedor não vinculado!</b> | Proposta enviada em arquivo .pdf |
| <b>Valor cotado R\$:</b> | <b>0,00</b>                      |                                  |
| <b>URL:</b>              |                                  |                                  |

Observação:

|                   |                                                              |     |      |       |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------------------------------|
| 5.1               | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 65 X 30 X 12                | und | 1,54 | 17,30 | 493822006708                     |
| Fornecedor:       | Pré-Fabricados São João LTDA                                 |     |      |       | Proposta enviada em arquivo .pdf |
| Valor cotado R\$: | 24,50                                                        |     |      |       |                                  |
| URL:              | Pre Fabricados São João <contato.saojoaoartefatos@gmail.com> |     |      |       |                                  |
| Fornecedor:       | Sólidos Pré-fabricados                                       |     |      |       | Proposta enviada em arquivo .pdf |
| Valor cotado R\$: | 16,00                                                        |     |      |       |                                  |
| URL:              | whatsApp Marcelo                                             |     |      |       |                                  |
| Fornecedor:       | TERMOBLOCO                                                   |     |      |       | Proposta enviada em arquivo .pdf |
| Valor cotado R\$: | 12,20                                                        |     |      |       |                                  |
| URL:              | 47 9208-5482                                                 |     |      |       |                                  |
| Fornecedor:       | MWM                                                          |     |      |       | Proposta enviada em arquivo .pdf |
| Valor cotado R\$: | 16,50                                                        |     |      |       |                                  |
| URL:              | "Willian Rodrigo Fabiano" <mwmartefatosdecimento@gmail.com>; |     |      |       |                                  |

Observação:

|             |              |
|-------------|--------------|
| Total Geral | 1.195.704,74 |
|-------------|--------------|

|                                                                              |                                                                   |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Assinatura                                                                   | Assinatura                                                        | Assinatura                                                                              |
| MARCELO GUMBOSKI<br>Engenheiro(a) Civil<br>CREA 110461-7<br>ART: A PREENCHER | IVAN ANDREIAS WOLTER<br>null<br>CREA 058719-9<br>ART: A PREENCHER | ANDREA BARBOSA DA SILVA<br>Arquiteto(a) e Urbanista<br>CAU A40333-4<br>RRT: A PREENCHER |