SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Projetos e Fiscalizacdo de Obras

JARAGUA DOSUL

PREFEITURA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE
TROCA DE COBERTURA TRANSLUCIDA E LIMPEZA DE CALHAS NO TERMINAL
URBANO

OBJETO:

Processo licitatorio para contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos de troca de
cobertura translicida e limpeza de calhas no terminal urbano, situado na AV. Getalio Vargas, 360, Bairro
Centro, Jaragua do Sul/SC.

Setor Requisitante: Setor de Diretoria de Administragdo da Secretaria de Administragcdo - SEMAD
Data do inicio do ETP: 19/08/2026

Responsavel(is) pelo planejamento da contratacio:
Caroline Dall’ Agnol - id128770@)jaraguadosul.sc.gov.br

INTRODUCAO

Este documento trata de estudo técnico preliminar, visando o seguinte objeto: Processo licitatorio
para contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de troca de cobertura translicida e
limpeza de calhas no terminal urbano, situado na AV. Getulio Vargas, 360, Bairro Centro, Jaragua do
Sul/SC.

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratagcdo, de modo a assegurar a
viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto na Lei 14.133/2021, art. 18°.

I - NECESSIDADE DE CONTRATACAO

Fundamentagdo: Descrigdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob
a perspectiva do interesse publico. (Inciso I do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

A presente contratagdo decorre da necessidade de recuperacdo da cobertura do Terminal Urbano
Municipal, em razdo dos danos ocasionados pela forte chuva de granizo que atingiu o Municipio em julho
de 2026, agravando o desgaste anteriormente existente decorrente do tempo de uso e da exposi¢do continua
as intempéries.

A cobertura atualmente apresenta diversos furos, rupturas e outros danos nas telhas,
comprometendo sua capacidade de protegdo contra a chuva e demais agentes climaticos, além de aumentar
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o risco de infiltracdoes e de danos as instalacdes e aos demais elementos construtivos do Terminal. A
situacdo também pode ocasionar condigdes inadequadas de utilizacdo do espago, considerando o fluxo
diario de usudrios do transporte coletivo, servidores e demais pessoas que frequentam o local.

Diante desse cenario, faz-se necessaria a contratagcdo de empresa especializada para a execugao
dos servigos de desmontagem das telhas danificadas e posterior instalagdo de novas telhas onduladas
translucidas, incluindo os respectivos elementos de fixagdo, vedagdo, arremates ¢ demais acessorios
necessarios a adequada recomposi¢do da cobertura e a limpeza das calhas do telhado subjacente. A
intervencgdo devera restabelecer as condigdes de protecdo, estanqueidade, seguranca e funcionalidade do
espago, preservando os elementos da cobertura que se encontram em condigdes adequadas de utilizagdo.

Para defini¢do da solucdo mais adequada, foram consideradas trés alternativas de telhas
translicidas compativeis com as caracteristicas da cobertura existente ¢ com a necessidade de manutencdo
da iluminagao natural do ambiente: telha de fibra de vidro translucida, com espessura de 1,5 mm; telha de
polipropileno translucida, com espessura de 1,2 mm; e telha de policarbonato transliucida, com espessura
de 7 mm.

A alternativa em polipropileno apresenta como principais vantagens o menor custo inicial e a
facilidade de instalagdo. Entretanto, sua menor espessura e caracteristicas mecanicas tornam a solucao
menos adequada as condi¢des de exposi¢do da cobertura, especialmente considerando a ocorréncia de
eventos climaticos severos, como o granizo que ocasionou os danos existentes.

A telha de policarbonato com 7 mm de espessura apresenta elevada resisténcia ao impacto, boa
durabilidade e desempenho adequado para utilizagdo em coberturas expostas as intempéries. Contudo,
possui custo de aquisi¢do significativamente superior ao das demais alternativas analisadas, o que
representa um impacto maior no investimento inicial da contratagao.

Por sua vez, optou-se pela utilizagdo da telha de fibra de vidro translicida modelo FBR17/1010,
com espessura de 1,5 mm. A especificacdo FBR17/1010 corresponde a uma configuracio reforgada da
telha, apresentando caracteristicas estruturais superiores as de modelos convencionais de fibra de vidro,
proporcionando maior resisténcia mecanica ¢ melhor adequagdo as condigdes de utilizagdo da cobertura.
Além disso, a solugdo apresenta custo de aquisicdo inferior ao do policarbonato, permitindo atender as
necessidades de resisténcia, durabilidade e manutengdo da iluminag¢do natural do ambiente com menor
investimento inicial.

Dessa forma, considerando as caracteristicas da edificagdo, a necessidade de preservagdao da
iluminacdo natural proporcionada pelas telhas translicidas, as condi¢des de exposicdo da cobertura, o
historico recente de danos ocasionados por granizo e, especialmente, a necessidade de conciliar
desempenho técnico e economicidade, optou-se pela utilizacdo de telhas de fibra de vidro translticidas
FBR17/1010, com espessura de 1,5 mm. A escolha apresenta-se como solugdo tecnicamente adequada e
economicamente mais vantajosa, uma vez que as caracteristicas refor¢adas do modelo especificado
permitem maior resisténcia em relacdo as alternativas convencionais de menor espessura, a0 mesmo tempo
em que seu custo ¢ inferior ao da solugdo em policarbonato.

Para garantir o desempenho esperado da solugdo, as telhas deverdo atender as especificagdes
técnicas estabelecidas no projeto e memorial descritivo, contemplando resisténcia mecanica compativel

com a aplicagdo, protecdo contra radiacdo ultravioleta e caracteristicas adequadas a exposi¢do as
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intempéries. Considerando o historico de ocorréncia de granizo no local, deverd ser exigida comprovacao
das caracteristicas de resisténcia ao impacto por meio de documentagdo técnica, ensaio ou certificagdo
aplicavel ao produto ofertado, quando disponivel, bem como garantia do fabricante para utilizagdo em
cobertura externa.

A contratagdo mostra-se necessaria, portanto, para evitar o agravamento dos danos existentes,
prevenir a ocorréncia de infiltragdes, preservar as instalagdes e o patrimdnio publico e restabelecer
condi¢des adequadas de seguranga, conforto e protegdo aos usudrios do Terminal Urbano Municipal,
contribuindo também para a continuidade e o adequado funcionamento do equipamento publico.

Nos termos do art. 23, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, o parcelamento do objeto licitado
constitui regra, devendo a licitagdo ser realizada por itens sempre que o objeto for divisivel e o
fracionamento ndo comprometer a funcionalidade, a economicidade ou a competitividade do certame.

No presente caso, contudo, ndo se recomenda o parcelamento da contratagcdo, dada a natureza
técnica e integrada do objeto, ja que o parcelamento aumentaria substancialmente os recursos despendidos
pela Administrag@o na elaboragdo, gestdo e fiscalizagdo de multiplos contratos, além de elevar custos pela
perda de escala na aquisicao de materiais.

A execugdo por meio de uma Unica empresa especializada garante melhor rastreabilidade,
uniformidade de diretrizes, facilidade de comunica¢do com a Administragdo ¢ maior controle sobre prazos
e entregas. Dessa forma, a contratacdo devera ocorrer de forma global, englobando a execugao integral por
um Unico prestador de servigo, configurando a op¢ao mais vantajosa para a Administracdo e compativel

com os principios de eficiéncia, economicidade, segurancga técnica e interesse publico.

II - PREVISAO NO PCA

Fundamentagdo: Demonstracdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagoes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracdo. (Inciso Il do
§1°do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

A contratagdo deste servigo de engenharia esta respaldada pelo Plano de Contratagdes Anual (PCA)
de 2026 da Prefeitura Municipal de Jaragud do Sul, elaborado pela Diretoria de Compras, Licitagdes e
Contratos, em conformidade com o Art. 18, §1°, inciso II da Lei Federal n® 14.133/2021.

A Secretaria da Administracdo integrou a demanda ao PCA, sob o item n° 82 da Planilha
Consolidada, classificando-a como "OBRAS EM ANDAMENTO". O Elemento de Despesa e
Detalhamento correspondente ¢ 0 4.4.90.51.91.01.07, conforme informagoes a seguir:

e (lassificagdo funcional programatica 05.001.04.122.0300.2059;
e Projeto/atividade: Manutengdo patrimonial - Administracao;

e Descricao da natureza da despesa 4.4.90;

e Dotagdo orcamentaria 56;

e Recurso: 1.500.0000.0080.

A contratagdo também esta vinculada ao projeto/atividade "manutencdo e conservagdo de bens
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imoveis", conforme previsto na Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) 2026 e na Lei Or¢camentaria Anual
(LOA) 2026, com dotacdo orcamentaria especifica assegurada para esse fim.

I - REQUISITOS DA CONTRATACAO
Fundamentagdo: Requisitos da contratagdo. (Inciso Il do §1°do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

A contratagdo ocorrera por concorréncia, com julgamento pelo menor preco global, sob o regime
de execucao por empreitada por prego unitario, conforme a justificativa a seguir:

A sele¢do do regime de Empreitada por Pre¢o Unitario, prevista no Artigo 46, 1, da Lei
Federal n® 14.133/2021, representa a op¢do mais prudente e flexivel para o empreendimento
em questao. Caracteriza-se pela contrata¢do da execu¢do da obra ou servigo a prego certo
por unidades determinadas, com pagamento baseado nas quantidades efetivamente apuradas
mediante medi¢do. A relevancia da escolha reside na possibilidade de ajustes finos nas
quantidades de servigos e materiais ao longo da execu¢do, sem renegociagcdo dos pregcos

unitarios, que permanecem fixos e pré-estabelecidos no contrato.
Sera aplicado o critério de julgamento por preco global com as especificagdes que seguem:

O critério de julgamento por menor preco global esta alinhado ao Artigo 33, I, da Lei Federal
n’ 14.133/2021, que o estabelece como regra geral para contratagoes de bens e servigos
comuns, incluindo servigos de engenharia cujos padroes de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos. Assim, a op¢do pelo menor prego revela-se vantajosa para a
Administra¢do, na medida em que a qualidade e o desempenho dos servigos ja se encontram
assegurados pelas especificagoes técnicas e pelos projetos detalhados, cabendo ao mercado

ofertar o valor mais competitivo para a execugdo integral, conforme o contratado.
Nesse estudo, alguns requisitos foram levantados, como segue:

1 - Manutencao:

A fim de assegurar a longevidade das intervengoes, especialmente quanto a adequagoes
prestagdo de servigos de troca de cobertura translicida e limpeza de calhas no terminal
urbano, deverdo ser adotadas solugées técnicas que ndo exijam manutengdo frequente e/ou
de alto custo. Além disso, devera ser estabelecido um plano de manuten¢do periodica da

edificagdo.

2- Realizacdo de visita técnica:

A avaliagdo previa do local de execugdo do servigo é imprescindivel para o conhecimento
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pleno das condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim.

O prazo para a vistoria, mediante prévio agendamento, iniciar-se-a no primeiro dia util
seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para
a abertura da sessdo publica, no hordrio das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 16.00, no seguinte
endereco: AV. Getulio Vargas, 360, Bairro Centro, Jaragud do Sul/SC.

A vistoria devera ser previamente agendada junto a Secretaria de Planejamento e Urbanismo,
Geréncia de Projetos e Fiscalizagdo de Obras, por meio do telefone (47) 2106 8605 ou por
meio do e-mail id128770@jaraguadosul.sc.gov.br.

A vistoria devera ser realizada pelo representante legal da empresa ou responsavel técnico,
devendo este estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria,
e sera acompanhada por servidor publico do Municipio de Jaragua do Sul. A declaragdo
comprobatoria da vistoria efetuada, que devera ter sido preferencialmente elaborada com
antecedéncia pelo interessado em conformidade com o modelo fornecido, serd assinada por
servidor do Municipio e deverd ser entregue juntamente com a habilitacdo. Caso o licitante
opte por ndo realizar a vistoria prévia do local, deverd apresentar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico deste acerca do conhecimento pleno das condigoes e
peculiaridades da contratagdo, conforme modelo fornecido, e devera ser entregue juntamente
com a habilitacdo.

A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagoes de desconhecimento
das instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo do

servico, devendo o contratado assumir os énus dos servicos decorrentes.

3 — Qualificac¢do técnica

Em se tratando de obra/servigo de engenharia, é relevante a exigéncia de certiddo ou atestado
de capacidade técnica, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
expedidas pelo CREA ou CAU, em nome da empresa licitante, comprovando a experiéncia
em atividades compativeis com as caracteristicas do servico de engenharia, nos termos da
Resolugcao CONFEA n° 1.025/2009 e normas correlatas.

Apos a defini¢do e detalhamento da melhor alternativa para a necessidade descrita, bem
como apontamento das parcelas de maior relevdncia técnica e financeira, fica estabelecido
que, para fins de comprovagdo da capacidade técnico-operacional, a licitante deve
comprovar que ja temha executado os seguintes servi¢os, nas respectivas quantidades
minimas:

a) Execugdo de reforma de cobertura - A= 187,50 m?

Para fins de capacidade técnico-profissional sera exigido, através de acervo técnico
devidamente registrado no CREA e/ou CAU, comprovante de que a licitante possui em seu

quadro permanente na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nivel
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superior, com acervo técnico para os mesmos servigos listados acima, porém, sem a exigéncia

de quantidades minimas.

4 — Prazos:

O prazo de execugdo do servigo de engenharia sera de 30 (trinta) dias corridos, contado do
primeiro dia util seguinte ao recebimento da respectiva Ordem de Servico. O prazo de
vigéncia da contratagdo terd inicio no primeiro dia util subsequente a assinatura do contrato
no Sistema Eletronico de Informagoes (SEI) ou a emissdo da autorizagdo de fornecimento,
encerrando-se 12 (doze) meses apos o término da execugdo dos servigos, podendo ser
prorrogado nos termos dos arts. 105, 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021. A Ordem de Servigo
devera ser emitida em até 30 (trinta) dias apos a assinatura do contrato, podendo ser
prorrogada por igual periodo, devidamente justificado no processo licitatorio. Podera haver
prorrogagdo do prazo de execucdo e de vigéncia do contrato, devidamente justificada,
conforme exigéncia da alinea a do inciso XXIII do art. 6°da Lei n.” 14.133/2021

O prazo para recebimento provisorio apos a comunicagdo da contratada sera de 10 dia(s) e

o prazo definitivo se dara em 90 (noventa) dias, a contar do recebimento provisorio.

5 — Outros requisitos:

* Estudo de impacto de vizinhanca: dispensdvel

* Gestao de riscos e mapa de riscos: dispensavel

* Servigo ou obra especial de engenharia: ndo

* QGarantia da proposta: dispensavel

e QGarantia da execu¢do da obra: sim, limitado a 5% do valor do contrato

* Atende normas de acessibilidade: dispensavel

* Permissdo para consorcio ou subcontratacdo: ndo, em razdo da baixa complexidade dos
servigos, considerando que as empresas que atuam no mercado tém condigoes de prestar o

servigo de forma independente

Deverdo ser apresentados estudos, anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos, conforme
descrito a seguir:

O conjunto de intervengdes de servigos de troca de cobertura translicida e limpeza de calhas no
terminal urbano deve basear-se no arquivo anexo a licitagdo, mantendo, sempre que possivel, o0 método
construtivo e a tipologia dos materiais aplicados, com vistas a evitar custos com remogoes e substituigoes
e a manter as caracteristicas originais da estrutura. A contratagdo deve manter o padrao da edificacdo
existente.

Nao sera exigida a entrega de material para fins de habilitacao.

Existem normas, regulamentos ou especificacdes de servico a serem observados, tomando por
referéncia as seguintes normas:

e NBR 6123: Forgas devidas ao vento em edificagoes;
e NBR 8681: A¢des e seguranca nas estruturas;
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e NBR 15575-5: Estabelece requisitos de desempenho para sistemas de coberturas em
edificagdes habitacionais, abrangendo estanqueidade, durabilidade e resisténcia;

e NR 06: Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs);

e NR I1: Transporte, Movimentacao, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

e NR 18: Seguranca e Satude no Trabalho na Industria da Construgéo;

e NR 35: Trabalho em Altura

O desenvolvimento do objeto contratado — prestacdo de servigos de troca de cobertura translicida
e limpeza de calhas no terminal urbano — sera dividido nas seguintes etapas minimas e obrigatorias, a
serem cumpridas integralmente pela contratada:

a) Levantamento de dados preliminares: analise de informagdes constantes nos documentos,
consulta as bases cartograficas, imagens de satélite e cadastro técnico municipal (GeoJaragua), para
contextualizacdo da area, e avaliagdo prévia de pegas técnicas, como projetos € orgamento.

b) Vistoria técnica in loco: vistorias nas areas de interveng@o e registro de pontos relevantes,
registro fotografico e conferéncia de medidas, conferéncia quanto ao previsto no projeto e orgamento.

c) Planejamento executivo: determinagdo dos servicos e tempo estimado, andlise do
dimensionamento da forca de trabalho para o prazo contratual, defini¢do de cronograma executivo,
observando a logistica de deslocamento da equipe e fornecimento de materiais.

d) Execugdo dos servicos: servigos iniciais e técnicos (mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe,
sinalizacdo, placa de obra); remogdes (das telhas comprometidas e serem substituidas); instalagdes
(compreendem o fornecimento e a instalagdo das novas telhas translicidas), servicos finais (limpeza,
destinacdo de entulho, remog¢do de placa e sinalizagdo, desmobiliza¢do), limpezas das calhas subjacentes
e a limpeza, lixamento e preparacdo da estrutura metalica da cobertura translucida com remogao de poeiras,
graxa, 6leos, tintas soltas, ferrugem e demais contaminantes, por meio de escovamento manual, lixamento
mecanico ou jateamento conforme o estado de conservagao.

e) Outros cuidados no decorrer do contrato: divergéncias entre projeto/or¢gamento e a situagdo
verificada no local devem ser discutidas previamente com a Fiscalizagdo; acompanhar o cumprimento do
cronograma executivo, com ajustes necessarios; registrar ocorréncias em Diario de Obras e comunicar a
Fiscalizag@o. Reunides periddicas para atualizacdo do andamento dos servigos podem ser estabelecidas
pelas partes.

Nao serd admitida a participagdo de empresas em consorcio para este objeto, devido a baixa
complexidade dos servigos, que podem ser prestados de forma independente pelas empresas atuantes no
mercado.

Por fim, importante listar os requisitos gerais que devem nortear a escolha da melhor solug@o para
atendimento da necessidade apontada:

* Atendimento a normativas vigentes, em especial da ABNT;

* Adocao de solugdo compativel com as opgdes disponiveis no mercado e com as necessidades da
municipalidade;

* Durabilidade e sustentabilidade dos materiais empregados, considerando a vida util;

* Baixa necessidade de manutencdo, e, quando necessario, que seja facilitada mediante emprego

de solu¢cdes adequadas neste sentido;
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* Possibilidade de reposi¢do de material, oferta de mercado;

* Facilidade e disponibilidade de mao de obra, ou seja, que ndo se requeira mao de obra cuja
especializagdo seja um “entrave” a execucdo e posteriores manutengoes;

* Investimento financeiro;

» Eficiéncia técnica da soluc¢do.

IV - ESTIMATIVA/QUANTITATIVOS

Fundamentagdo: Estimativa das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memorias de cdlculo

e dos documentos que lhes ddo suporte, que considerem interdependéncias com outras contratagoes, de
modo a possibilitar economia de escala. (Inciso IV do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

As quantidades para a contratagdo foram estimadas com base nos levantamentos realizados em
agosto de 2026. Devido ao lapso temporal até a data efetiva da execucdo, podera ser verificada eventual
situacdo diversa, quando da efetiva execugdo dos servicos, requerendo ajustes quantitativos. Todos os
servigos necessarios ao atendimento da demanda foram listados e agrupados da seguinte maneira:

* Servigos iniciais e servigos técnicos: Sao 0s servigos necessarios para a preparagao e organizagao
da execucdo da intervengdo, previamente a efetiva substituicdo das telhas. Envolvem a mobilizagdo de
equipe, equipamentos e materiais, instalacdo de sinalizacdo e isolamento das areas de trabalho, adogdo das
medidas de seguranca necessarias para execucao dos servigcos em altura e demais providéncias preliminares
necessarias a execucdo do objeto;

* Remogdes: Compreendem a retirada das telhas translicidas danificadas existentes na cobertura,
bem como dos elementos de fixacdo e demais componentes que se encontrem comprometidos ou que
impecam a instalacdo das novas telhas. Os materiais removidos deverao ser cuidadosamente desmontados,
evitando-se danos aos elementos da cobertura que permanecerdo em uso, e destinados de forma adequada.
Também deve ser feita a limpeza das calhas subjacentes e a limpeza, lixamento e preparacdo da estrutura
metalica da cobertura translucida com remocdo de poeiras, graxa, 6leos, tintas soltas, ferrugem e demais
contaminantes, por meio de escovamento manual, lixamento mecénico ou jateamento conforme o estado
de conservagao;

« Instalagdes: Compreendem o fornecimento e a instalagdo das novas telhas translucidas, incluindo
todos os materiais, acessorios, elementos de fixagdo, vedagdo, arremates e demais componentes
necessarios para a perfeita execu¢ao da cobertura. A execugdo dos servigos devera contemplar, quando
necessario, a utilizagdo de caminhdo munck, incluindo sua mobilizagdo e operacao, de forma a viabilizar
0 acesso, movimentagdo e posicionamento dos materiais € componentes da cobertura. Todos os servigos
deverdo ser executados por equipe devidamente capacitada e em conformidade com as normas de
seguranga aplicaveis aos trabalhos em altura, especialmente a NR-35;

» Servigos finais: Sdo os servicos complementares necessarios a conclusdo da intervengao.
Envolvem a retirada da sinalizacdo e dos isolamentos provisorios, limpeza das areas trabalhadas,

recolhimento, transporte e destinacdo adequada dos materiais provenientes das remogdes, bem como a
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entrega do local em condi¢des adequadas de uso e funcionamento.

As quantidades levantadas sdo apresentadas a seguir:

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
1 SERVICOS INICIAIS E SERVICOS TECNICOS
1.1 | Mobilizacio e desmobilizacdo da equipe (da empresa contratada) un 1,00
Sinalizacdo de seguranca provisoria (c/ cones e fitas e/ou cavaletes, telas de protecéo, cer-
1.2 . . , . ) LT e, m 60,00
quites, barreiras, epc’s) p/ isolamento das areas de trabalho. Sinalizagdo reutilizavel.
Linha de vida instalada com cabo de aco galvanizado, esticadores, grampos e manilhas (usar
1.3 m 80,00
na cobertura).
Plataforma de trabalho (andaimes) em aco tubular apoiada no solo para acesso ao telhado -
14 , e X i - : m? 64,00
altura até¢ 8 m - utilizacdo até 100 vezes - fornecimento, instalacdo e retirada.
Locac¢io de Caminhido Munck / Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200
1.5 | kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive cami- h 32,00
nhao toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv - chp diurno
1.6 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado ou lona plastica impressa - padrdo PMJS m? 3,00
2 REMOCOES E LIMPEZAS
Limpeza, lixamento e preparacio da estrutura metalica da cobertura translucidam (su-
21 perficies metilicas existentes a tratar que vao receber as telhas: remocao de poeiras, graxa, P 375.00
’ oleos, tintas soltas, ferrugem e demais contaminantes, por meio de escovamento manual, lixa- ’
mento mecanico ou jateamento conforme o estado de conservacio)
2.2 | Remogio de telhas translucidas, sem reaproveitamento m? 375,00
Limpeza das calhas centrais da cobertura (desenvolvimento 100cm) com remocio de de-
2.3 | jetos e lavacdo com lava jato + vedacido com PU e/ou Sikaflex e rebites se necessario, para a m 57,00
total vedacdo das calhas (somente as 2 calhas abaixo e no alinhamento da telha translucida)
Carga, manobra e descarga de entulho (telhas translucidas e dejetos das calhas) em cami-
24 ~ m? 10,00
nhdo basculante 10 m? ou cagambas
Transporte do entulho com caminho basculante de 10 m* ou cagambas, em via urbana pavi- 5
25 mentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). m’xkm | 300,00
3 COBERTURAS - TELHAS TRANSLUCIDAS
Cobertura com telha translucida ondulada PRFV FBR17/1010 e=1,5mm branca leitosa
da PLANEFIBRA ou similar (Plastico Refor¢ado com Fibra de Vidro, perfil da telha ondulada )
3.1 . m 375,00
com passo 17mm e largura de 1,01m). Inclui parafusos autobrocantes/arruelas com borracha
EPDM, calgos, fitas de vedagao e/ou PU.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e

Justificativa técnica e economica da escolha do tipo de solug¢do a contratar. (Inciso Vdo §1°do art. 18
da Lein. 14.133/2021).

A presente demanda exige a selecdo da solugdo mais vantajosa para a Administracdo Publica,

diante da necessidade de elaborag@o de projeto e sua respectiva execugao.

Nesse sentido, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar as alternativas

disponiveis, avaliar sua viabilidade técnica, os custos envolvidos, os beneficios operacionais ¢ a aderéncia

das solucdes as necessidades do Municipio.
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Inicialmente, avaliou-se a vantajosidade de fracionar a demanda em duas etapas: a etapa de projeto
¢ a etapa de execugdo, uma vez que sao objetos distintos, com requisitos diferentes. A partir disso, foram
consideradas trés possibilidades:

(1) execucdo interna com equipe técnica propria da Administracao;

(i1) contratacdo de empresa especializada por meio de processo licitatorio;

(ii1) contratacdo direta por dispensa de licitagdo, nos termos do art. 75 da Lei Federal n°
14.133/2021.

A primeira alternativa s6 € possivel se houver o fracionamento da demanda, pois, por 6bvio, a
municipalidade ndo possui mao-de-obra, equipamentos, maquinarios € tampouco expertise para execugao
deste servico. Nao ¢ este o objetivo da Administracdo, que deve focar em atividades gerenciais, de
planejamento e de fiscalizagdo, e ndo executivas, no seu sentido literal. Assim, a execugdo das futuras
obras/servigos deve ser contratada mediante processo licitatorio, podendo caber, aos técnicos da equipe
interna, a elaboragdo do projeto.

Esta possibilidade (de elaboracdo de projeto) envolve servigos prévios, como realizacdo de
vistorias e levantamentos, além da elaboracdo de projeto e orcamento de execugdo, propriamente dita, os
quais o Municipio possui meios de executar internamente, sendo inclusive, mais vantajoso, pelos seguintes
motivos:

* Os levantamentos podem ser feitos por técnicos em edificagcdes e desenhistas, com orientagdo e
supervisdo de engenheiro ou arquiteto, por tratar-se de servico de baixa complexidade, sendo que o
Municipio dispde de tais profissionais;

« E possivel rever procedimentos e niveis de detalhamento de projeto, a depender das necessidades
verificadas ao longo do processo de vistorias e levantamentos;

« E mais célere e otimiza os recursos humanos e financeiros do que comparado a uma contratagio
de empresa para realizacdo deste servigo, pois ndo requer elaboracdo de termo de referéncia, edital,
processo licitatorio, fiscalizagao, etc.

Pelo exposto, concluiu-se pela vantajosidade da elaboracéio de projeto e orcamento através da
equipe interna do Municipio, restando pendente a definicdo quanto a parte executiva dos servigos.

Para esta etapa da demanda, qual seja, de execug@o dos servigos, a segunda e terceira alternativas
foram avaliadas em conjunto, ja que ambas se referem a contratagdo de empresa para realizacdo dos
trabalhos. A terceira alternativa, correspondente a contratagdo direta com base em dispensa de licitagdo,
embora mais célere, se mostrou inadequada neste caso, tendo em vista o valor estimado da contratagao.
Além disso, a opgdo por processo licitatorio tradicional, em comparagdo a dispensa, garante a ampla
competitividade e consequente, a selecdo da proposta mais vantajosa, além do que, assegura maior
transparéncia e legitimidade a contratagdo, sendo muito mais apropriada.

Diante do exposto, entendemos que a solucio mais vantajosa € a alternativa (ii) contratacio
de empresa especializada por meio de processo licitatorio para servicos de troca de cobertura
translucida e limpeza de calhas no terminal urbano, situado na AV. Getulio Vargas, 360, Bairro
Centro, Jaragua do Sul/SC.

VI - ESTIMATIVA/VALORES
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Fundamentacgdo: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memorias de cadlculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado,
se a administragdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo. (Inciso VI do §1° do art.
18 da Lein. 14.133/2021).

Para a defini¢ao do valor de referéncia da contratagdo, apos ultrapassada a fase de levantamentos
e elaboracao de projeto, com extracao de quantitativos, foi realizada consulta de pregos as planilhas do
Sinapi — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil.

A adogao de planilhas referenciais oficiais na determinacdo de pregos maximos para 0s servigos
de engenharia, além de assegurar um parametro confidvel e compativel com os pregos praticados no setor
publico para servigos semelhantes, converge com as orientagdes dos Tribunais de Contas sobre a
elaboragdo de planilhas or¢gamentarias, sendo esta a fonte de pesquisa prioritaria, sempre que possivel.

Com base nos referenciais de prego contidos na tabela Sinapi para Florianopolis/SC, com data
referencial de 07/2026, emitida em agosto/2026, SICRO 04/2026 e cotagdes/composi¢des proprias de
mesma data-base, considerando ainda a aplica¢ao de percentual relativo a Beneficios e Despesas Indiretas
- BDI de 24,52%, estimamos que esta contratagdo tenha o valor maximo de R$ 110.734,13 (cento e dez

mil, setecentos e trinta e quatro reais e treze centavos), estando assim distribuida:

* Servicos Iniciais e Servigos Técnicos: R$ 20.335,84
* Remogdes e limpezas: R$ 14.322,04
* Cobertura telhas onduladas translicidas PRFV: R$ 76.076,25

A planilha or¢amentaria final, bem como cronograma fisico-financeiro, detalhamento do calculo
do BDI, das cotagdes e composicdes proprias de preco, fazem parte da documentagdo técnica desta

contratacdo e estdo destacados em documentos proprios.

VII - SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentacdo: Descrigdo da solu¢do como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a

manutengdo e d assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VIl do §1°do art. 18 da Lein. 14.133/2021).

A empresa contratada devera dispor de médo de obra e qualificada, o que inclui acompanhamento
técnico de responsavel devidamente habilitado, conforme requisito exigido por ocasido da comprovacao
de qualificagdo, bem como de estrutura operacional, equipamentos ¢ ferramentas compativeis com 0s
servicos. Sera exigido acompanhamento permanente durante a vigéncia contratual, com apresentagdo de
relatdrios, registros fotograficos e reunides técnicas, sempre que solicitado pela Administragao.

A execucdo dos servicos devera ser pautada pela boa técnica construtiva e observancia do que esta
especificado nos projetos, orcamento e demais pecas técnicas do processo licitatério. Toda e qualquer

duvida dever ser previamente esclarecida junto a Fiscalizagdo. As ocorréncias relevantes ao contrato
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deverdo ser anotadas em registro proprio (Diario de Obras), a ser validado pelo responsavel técnico da
Executora e pela Fiscalizagao.

A solugdo proposta estd alinhada aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e
interesse publico, garantindo que os recursos municipais sejam aplicados com responsabilidade e que as
intervengoes futuras tenham embasamento técnico adequado para sua execucgdo segura ¢ duradoura.

VIII - JUSTIFICATIVA/PARCELAMENTO

Fundamentagdo: Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo. (Inciso VIII do §1° do art.
18 da Lein. 14.133/2021).

Nos termos do art. 23, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, o parcelamento do objeto licitado
constitui regra, devendo a licitacdo ser realizada por item sempre que o objeto for divisivel e o
fracionamento ndo comprometer a funcionalidade, a economicidade ou a competitividade do certame.

No presente caso, contudo, ndo se recomenda o parcelamento da contratacdo, considerando a
natureza técnica e integrada do objeto, conforme ja abordado no item relativo a Levantamento de Mercado.
O parcelamento do objeto aumentaria consideravelmente os recursos dispendidos pela Administragdo na
elaboragdo e gestdo dos varios processos, e, posteriormente, na fiscalizagdo e gestdo de cada contrato.
Além disso, a segmentacdo elevaria os custos, pois perde-se a possibilidade de compra de materiais em
maior escala.

A execugdo por uma Unica empresa especializada garante, ainda, melhor rastreabilidade,
uniformidade nas diretrizes, facilidade de comunicagdo com a Administracdo Publica e maior controle
sobre prazos e entregas.

Dessa forma, a contratagdo devera ocorrer de forma global, englobando execug¢ao integral por um
mesmo prestador de servigo, sendo esta a forma mais vantajosa para a Administragdo ¢ a mais compativel

com os principios da eficiéncia, economicidade, seguranca técnica e interesse publico.

IX - RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentagdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. (Inciso IX do §1° do art. 18

da Lein. 14.133/2021).

A presente licitagcdo tem por objetivo viabilizar a contratagdo de empresa especializada para troca
de cobertura translucida e limpeza de calhas no terminal urbano, com fornecimento de materiais e mao de
obra, visando assegurar solug¢des técnicas seguras, eficientes e economicamente viaveis.

Pretende-se, com isso:

» Conformidade com a Lei n° 14.133/2021, demais normas legais e regulamentares vigentes
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aplicaveis ao objeto;

* Adogao de solugdo compativel com os padrdes, especificagcdes técnicas e condi¢des existentes na
infraestrutura;

* Garantia de durabilidade, desempenho estrutural e sustentabilidade dos materiais empregados;

* Exigéncia de baixa manutencdo, com facil conservagao ao longo do ciclo de vida;

» Manutengdes de facil execugao, respaldadas pela disponibilidade de materiais de reposicao e pela
oferta de mercado;

* Condigoes de disponibilidade e qualificagdo da mao de obra necessaria;

» Otimizag¢ao do custo-beneficio, equilibrando investimentos, custos operacionais ¢ resultados
técnicos.

X - PROVIDENCIAS PREVIAS

Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebragdo do
contrato, inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo
contratual ou adequagdo do ambiente da organizagdo. (Inciso X do §1° do art. 18 da Lei n.
14.133/2021).

Por se tratar de servigo de engenharia com “pequenos consertos ou reparos em prédios em que nao
se alterem ou modifiquem os elementos geométricos e sistema estrutural”, a referida reforma fica
dispensada da emissdo de alvara de reforma, conforme previsto no Art. 6° da Lei 1184/1988 — Cddigo de
Obras de Jaragué do Sul.

O local de intervengdo esta inserido numa edifica¢do publica, bem por isso, ndo ha necessidade de
adequagdes fisicas para viabilizar o servigo de engenharia, tampouco de disponibilizacao de infraestrutura
por parte da Administracdo para o desenvolvimento das atividades da contratada.

Ainda assim, a Administragdo compromete-se a fornecer apoio institucional sempre que necessario,
especialmente no que se refere a liberag@o de acesso aos locais de interven¢do, bem como no fornecimento
de eventuais informagdes técnicas adicionais, como plantas, croquis ou documentos.

Cabe a Administragdo, previamente a execugdo contratual, garantir a formalizagdo tempestiva do
instrumento contratual, a publicagdo do extrato no Diario Oficial e a comunicacdo oficial & empresa
contratada acerca dos prazos, obrigacdes e cronograma de execucao.

Cabe ainda a formalizagdo da designacdo dos servidores para acompanhamento e fiscaliza¢do do
contrato, nos termos do artigo 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, assegurando o controle e a conformidade
da execucao com as especificagoes estabelecidas no Termo de Referéncia, conforme segue:

*  Fiscal do Contrato: Johny Janssen, Matricula 127033, lotada na Semplu
*  Gestao do Contrato: Beatrice Daniele Bylaardt, Matricula: 9496, lotada na Semad

XI - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
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Fundamentagdo: Contratagées correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do §1° do art. 18 da Lei n.
14.133/2021).

Nao foram identificadas contratagdes que guardem relagdo ou afinidade técnica, operacional ou
econdmica com o objeto da presente contratacdo, seja no ambito de contratagdes anteriores, em curso ou
previstas para o futuro.

Trata-se, portanto, de uma contratagcdo auténoma, cuja execugdo ¢ viavel de forma independente,
sendo suficiente, por si s, para atender a demanda da Administragao Publica.

XIT - IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentagdo: Descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (Inciso XII do §1° do art. 18 da Lei n.
14.133/2021).

A contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de troca de cobertura
translicida e limpeza de calhas no terminal urbano apresenta impactos ambientais de natureza minima, por
situar-se em area urbana consolidada.

Todos os servigos serdo executados observando os principios da precaugdo, da prevencao e da
minima intervencdo, em conformidade com as normas ambientais vigentes.

Dessa forma, verifica-se que a contratagdo atende aos principios da responsabilidade
socioambiental e da sustentabilidade, conforme art. 11, inciso IV, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
promovendo solugdes seguras e ambientalmente adequadas para areas de risco, sem causar danos ao meio

ambiente.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da
necessidade a que se destina. (Inciso XIll do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

Com base na analise detalhada realizada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), conclui-se pela
viabilidade, razoabilidade e adequada contratacdo de empresa especializada para servigos de troca de
cobertura translicida e limpeza de calhas no terminal urbano, situado na AV. Getulio Vargas, 360, Bairro
Centro, Jaragua do Sul/SC.

A solucdo proposta foi avaliada sob os aspectos técnicos, operacionais, econdmicos e legais,

demonstrando compatibilidade com os objetivos institucionais, com os recursos disponiveis e com o
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interesse publico. A contratacdo por meio de licitagdo configura, neste contexto, a alternativa mais eficiente
e transparente, assegurando ampla competitividade, qualidade técnica e a melhor relagdo custo-beneficio
para a Administragao.

Dessa forma, a presente contratacdo revela-se plenamente justificada e viavel, constituindo a
alternativa mais segura e vantajosa para atender a necessidade identificada pelo Municipio.

XIV - DATA DA ELABORACAO DO ESTUDO

Jaragua do Sul, 04 de setembro de 2026.

XV - RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Documento assinado digitalmente

b CAROLINE DALL AGNOL
g .l Data: 04/09/2026 13:37:18-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caroline Dall’ Agnol
Eng® Civil - CREA 198440-3
Matricula 128770
XVI - APROVACAO

Documento assinado digitalmente

b VALDECI OLIVEIRA DA SILVA
g L Data: 09/09/2026 14:34:43-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Valdeci Oliveira da Silva
Diretor de Administra¢ao
Matricula 127153

XVIII - APENDICES

a) Projeto arquiteténico executivo
b) Memorial descritivo

¢) Planilha or¢amentaria

d) Cronograma fisico-financeiro

e) Detalhamento do calculo do BDI
f)  Composicées de pregos

g) Curva ABC

h) Memorial de calculo quantitativo da obra
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