
Proc. Administrativo 173/2024

De: Leticia S. - SEOIU-SP

Para: SECEL-C - Diretoria de Cultura  - A/C Neiva P.

Data: 06/06/2024 às 16:14:17

Setores envolvidos:

SECEL-C, SEOIU-SP

LICITAÇÃO REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CRUZ E SOUZA

 

Conforme documentos Proc. Administrativo 172/2024 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL CRUZ E SOUZA

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1-Identificação da(s) unidade(s) requisitante(s): 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC.

2-Identificação do(s) responsável(is) pela realização do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência: 
Leticia Signorelli – Supervisora de Projetos, Engª Civil CREA/SC 198322-3, Matrícula nº 3253 Neiva Lucia Plantikow -
Diretora de Cultura

3-Descrição da necessidade: 
A necessidade de realizar a pintura e reparos na Biblioteca Pública Municipal Cruz e Souza decorre da deterioração
acumulada ao longo dos anos. Essas intervenções são essenciais para preservar a integridade da edificação e
oferecer aos munícipes um ambiente agradável e bonito de se conviver, através da revitalização da Biblioteca Pública
Municipal Cruz e Souza, necessário também para sua conservação, principalmente as paredes externas, que se
desgasta ao longo do tempo, por ficarem expostas ao sol e chuva. Necessita-se da restauração da edificação, pintura
nas paredes, melhorias na estrutura em geral conforme descrito no Memorial de cálculo quantitativo. Os recursos
serão oriundos da PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 014/2024 - Transferências Especiais Voluntárias (TEVs) -
SCC 5033/2024 - Revitalização da Biblioteca municipal Cruz e Souza

 

4-Solução indicada: 
Com objetivo de tornar o ambiente público mais seguro, bonito e agradável de se conviver, foi realizado pela
Engenharia o Projeto de pintura e reparos da Biblioteca Pública Municipal Cruz e Souza como solução indicada, na
qual consta no projeto a restauração da edificação, com tratamento de patologias, pintura nas paredes, melhorias na
edificação em geral

5-Valor Total Estimado da Contratação: 
R$ 75.818,19 (setenta e cinco mil oitocentos e dezoito reais e dezenove centavos), sendo utilizado para composição
do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no
sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, análise das propostas da
licitação, fiscalização, medições, pagamentos e transparência das obras públicas. O preço inclui o BDI e compreende
todas as despesas concernentes à execução da obra contratada, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão-
de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, licenças inerentes às
especialidades, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e completa execução do objeto deste contrato.

6-É Pedido de Dispensa de Licitação? Se sim, informar a Justificativa por não ser Processo Licitação:
Não



 

_

Leticia Signorelli

Supervisora de Projetos

Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana

Município de Schroeder/SC

Anexos:
Estudo_Tecnico_Preliminar_BIBLIOTECA.pdf
ORCAMENTO.pdf
Termo_de_Referencia_BIBLIOTECA.pdf
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1 Descrição da necessidade da Contratação:  

Há uma necessidade de reparos na Biblioteca Pública Municipal Cruz e Souza para 
preservar e melhorar o prédio público, devido à deterioração ocorrida ao longo dos 
anos. A estrutura encontra-se com fissuras mapeadas e infiltração. Os recursos 
serão oriundos da PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 014/2024 - Transferências 
Especiais Voluntárias (TEVs) - SCC 5033/2024 - Revitalização da Biblioteca 
municipal Cruz e Souza. 

A obra deverá ser executada por empresa(s) habilitada(s) e deverão obedecer a 
todas as informações fornecidas na documentação em anexo no edital, sem 
alterações, com o intuito de proporcionar maior agilidade para atender a demanda da 
municipalidade, acarretando o princípio da economicidade, o que justifica o interesse 
público e a necessidade da abertura do processo licitatório. 

2 Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual:  

O Município não possui plano de contratação. 

3 Levantamento de Mercado e identificação da solução que melhor atende a 

necessidade:  

Revitalização da Biblioteca municipal Cruz e Souza. 

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 
composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no 
sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, 
análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e 
transparência das obras públicas. 

No âmbito da administração pública municipal é comum a contratação de empresas 
de engenharia para construção de novas edificações e reformas de edificações 
existentes, com o objetivo de dotar os órgãos públicos da infraestrutura adequada 
para o desempenho de suas funções. 

Com base nas características da necessidade apresentada e no enquadramento das 
atividades como obras e serviços de engenharia, foi possível chegar a duas 
soluções: 

Solução 1: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de 
engenharia para a realização/execução de serviços específicos conforme projetos e 
memoriais, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e 
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equipamentos necessários à execução inclusos dentro do valor total proposto. 

Solução 2: Execução deste serviço pela própria secretaria/setor, sendo necessário 
realizar a compra e/ou aluguel de equipamentos, contratação de mão de obra 
especializada e a compra dos insumos e material necessário à execução. 

Análise das opções: 

Solução 1:Seria a mais viável pois além de ser a menos onerosa, é a que possui 
menos intervenções da administração, com exceção da equipe que realizará a 
fiscalização da obra, o que não comprometeria outros serviços, além de atendimento 
dentro do prazo desejado. 

Solução 2: A execução deste serviço pela própria secretaria/setor, envolveria a 
necessidade de realizar as compras e/ou aluguel de todos os equipamentos, 
insumos e material necessário, contratação de mão de obra 
específica/especializada, não obedeceria ao princípio da eficiência, haja vista que 
seria necessário, vários procedimentos, o que atrasaria o início da prestação de 
serviços, bem como oneraria a administração, haja vista a necessidade de realizar-
se a vários procedimentos para efetiva prestação dos serviços. 

Conclusão - Melhor Solução: 

Considerando as soluções de mercado supra elencadas, considerando que os 
elementos ponderados em cada opção, demonstra-se como a melhor solução para 
atendimento ao interesse público envolvido a contratação de empresa especializada, 
devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente com acervo técnico 
(CAT) e atestado de capacidade técnica, bem como o responsável técnico para a 
obra como um todo, que prestem serviços de execução de obras e serviços de 
engenharia. 

No que se diz respeito ao demais quantitativos, as estimativas dos itens são 
compatíveis com os quantitativos levantados nos projetos e memorias executivos. 
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4 Descrição, quantidade, preço: 

Item Descrição Unidade 
de Medida 

Quantidade Preço 
Unitário 

Preço Total 

1 Contratação de empresa 
especializada para execução de 
pintura e reparos (com fornecimento 
de mão de obra, materiais e 
equipamentos necessários) na 
Biblioteca Pública Municipal Cruz 
e Souza, localizado na Rua 34 – 
Paulo Jahn, nº 187, Bairro Centro, 
no Município de Schroeder/SC, de 
acordo com projetos, memorial 
descritivo, planilha de quantitativos e 
demais anexos pertinentes. O 
recurso será oriundo da PORTARIA 
CONJUNTA SGG/SEF Nº 014/2024 
- Transferências Especiais 
Voluntárias (TEVs)-SCC 5033/2024-
Revitalização da Biblioteca 
municipal Cruz e Souza. 

 

 

 

01 

 

 

 

unidade 

 
 
 

 
R$ 

75.818,19 

 
 
 

 
R$ 

75.818,19 

 

A proposta comercial deverá vir preferencialmente no modelo que será 
disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o arquivo 
da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link de 
compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e 
lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras 
públicas. 

Deverá apresentar na proposta comercial o BDI (Benefício ou Bonificação e 
Despesas Indiretas), o qual deverá vir detalhado, aplicado ao custo do objeto 
licitado. 

Para elaboração da proposta comercial os preços ofertados, em moeda corrente 
nacional, incluindo os tributos incidentes, não podendo os valores unitários e totais 
do orçamento apresentado ultrapassar os valores pré-definidos, deste edital; 

4.1 Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades: 

De acordo com o local determinado em vistoria pelo setor de cultura través da 
solicitação de Secretaria solicitante, através do memorando nº 790/2023-1DOC.  

No que se diz respeito ao demais quantitativos, as estimativas dos itens são 
compatíveis com os quantitativos levantados nos projetos e memorias executivos. 
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4.2   Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores: 

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 
composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no 
sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, 
análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e 
transparência das obras públicas. 

Os valores estimados para a contratação, bem como seus memoriais de cálculo 
estão discriminados no presente processo em anexo (planilha de memorial de 
cálculo das quantidades, memoriais descritivos, composições e demais pertinentes 
ao processo), para composição do orçamento utilizados valores dos itens mesmos 
foram baseados na tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil e SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras. 

Os valores estimados para a contratação foram baseados com levantamento de 
materiais e mão de obra previstos nos projetos, memorias descritivos e demais 
anexo pertinentes a este processo. 

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças 
do Município de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos da data de aceitação do serviço, pela CONTRATANTE, após a realização 
de vistoria na obra, emitida medições, onde os valores apurados serão pagos 
de acordo com a apresentação de documentação fiscal que deverá ser 
devidamente atestada pela administração. 

5 Requisitos da contratação:  

Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para o bom 
andamento e conclusão da referida obra elencamos como critério de aceitabilidade o 
menor preço global.  

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a 
legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e nos 
demais documentos de engenharia. Além de disponibilizar aos trabalhadores da 
obra todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, de acordo 
com a NR 6. 

A presente obra é considerada por esta equipe técnica como uma obra para a 
Administração pública Municipal, os quais devem ser executados com a necessária 
expertise e acuidade técnica com vistas a sua conclusão nos moldes de excelência 
que o empreendimento exige. 

A contratada deverá dispor de equipamentos modernos e adequados para a 
execução do serviço, bem como uma equipe altamente capacitada e experiente. Os 
padrões de qualidade devem ser seguidos para garantir a resistência e durabilidade 
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da estrutura, proporcionando segurança aos usuários. 

É de extrema importância que os serviços estejam em conformidade com todas as 
normas e regulamentações ambientais e de segurança do trabalho. Isso garante a 
proteção do meio ambiente e a integridade física dos trabalhadores envolvidos no 
projeto. 

Por tanto, para que o objetivo seja alcançado, a equipe técnica entende que a 
contratação necessita de mecanismos que assegurem sua conclusão, sua solidez, o 
atendimento dos prazos, segurança no trabalho e requisitos técnicos, devendo, para 
tanto, se fazer uso dos instrumentos legais necessários e cabíveis, mas que não 
limitem a competitividade do certame.       

6 Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:  

A presente contratação, é um conjunto orgânico de serviços que, agregados, se 
completam e formam um todo com função definida e completa. Por motivo da 
interdependência das atividades, julgou-se inoportuno o parcelamento do objeto, 
sendo inviável administrativa e financeiramente seu parcelamento, além do controle 
e do gerenciamento dos referidos serviços, que sendo executado de modo global, 
diminuiria os riscos de execução errônea e ou perda de garantia dos serviços 
executados pelas empresas.  

Com isso, firma-se uma execução mais clara, rápida e menos onerosa para a 
administração pública. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade 
e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por 
empresas de mesmo ramo de atividade.  

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja 
parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível 
prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.       

7 Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e 

de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 

disponíveis:  

Atualmente utiliza-se para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 
composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no 
sistema EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convênios 
destinados a obras públicas. 

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na 
execução de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo 
com os itens e assim o Município mediante licitação, também, abre ampla 
concorrência entre as empresas. 
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8 Providências a serem adotadas pela Administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou 

de empregados para fiscalização e gestão contratual:  

Não se aplica, pois a execução será feita pela empresa contratada.  

 
9 Contratações correlatas e/ou interdependentes:  

A referida contratação deverá ser executada de forma global pela empresa 
vencedora da licitação. 

10 Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 

recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de 

bens e refugos, quando aplicável:  

Não se vislumbra impacto ambiental para a contratação. No entanto a presente 
aquisição poderá acarretar em resíduos oriundos das embalagens dos itens 
adquiridos a qual a CONTRATADA deverá observar a destinação adequada dos 
resíduos. 

A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010. 

11 Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina:  

Há uma necessidade de reparos na Biblioteca Pública Municipal Cruz e Souza para 
preservar e melhorar o prédio público, devido à deterioração ocorrida ao longo dos 
anos. A estrutura encontra-se com fissuras mapeadas e infiltração. Os recursos 
serão oriundos da PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 014/2024 - Transferências 
Especiais Voluntárias (TEVs) - SCC 5033/2024 - Revitalização da Biblioteca 
municipal Cruz e Souza. 

A obra deverá ser executada por empresa(s) habilitada(s) e deverão obedecer a 
todas as informações fornecidas na documentação em anexo no edital, sem 
alterações, com o intuito de proporcionar maior agilidade para atender a demanda da 
municipalidade, acarretando o princípio da economicidade, o que justifica o interesse 
público e a necessidade da abertura do processo licitatório. 
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Atualmente utiliza-se para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 
composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no 
sistema EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convênios 
destinados a obras públicas. 

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na 
execução de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo 
com os itens e assim o Município mediante licitação, também, abre ampla 
concorrência entre as empresas. 

12 Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar 

Schroeder/SC, 06 de junho de 2024. 

 
 
 
 

 
Leticia Signorelli 

Engª Civil CREA/SC 198322-3 - Matrícula nº 3253 
 
 
 
 
 

Neiva Lucia Plantikow 
Diretora de Cultura 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00Est inicial: 0/Ext: 0.000

ÁREA EM ALVENARIA EXISTENTE A SER REVITALIZADA m²398,32

INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO m²83,97

CONSTRUÇÃO DE PALCO EM CONCRETO m²24,47

DATA

20.05

PROJETO:

BDI:PAULO JAHN

9319295-4

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-04/2024   SINAPI-04/2024   Cotação-01/2024   Cotação-05/2024

REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CRUZ E SOUSA

LOCALIZAÇÃO:

06/06/2024

ART de Orçamento:

75.818,19

1 SERVIÇOS INICIAIS 6.028,39

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO
DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

m2 4,5000 385,35 462,61 2.081,75
SCH-0004-C-
Composição

Própria-04/2024

1.2
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L),
CABO DE 45 M

MES 2,0000 1.063,75 1.277,03 2.554,06
41805-SINAPI-

04/2024

1.3
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

MÊS 2,0000 580,00 696,29 1.392,58
SCH-0490-I-

Cotação-01/2024

2 INTERVENÇÕES - REMOÇÃO E LIMPEZA 2.759,35

2.1 RETIRADA DE MADEIRA - MOLDURA DE MADEIRA M2 4,0800 37,11 44,55 181,76
100390-SINAPI-

04/2024

2.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 566,5800 2,02 2,43 1.376,79
99814-SINAPI-

04/2024

2.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 12,0000 26,57 31,90 382,80
97645-SINAPI-

04/2024

2.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,2500 10,29 12,35 27,79
97644-SINAPI-

04/2024

2.5
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,8800 60,50 72,63 790,21
97622-SINAPI-

04/2024

3 RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 1.588,00

3.1 TRATAMENTO DE  FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA ESPECIAL M 100,0000 13,23 15,88 1.588,00

C.P. 4940000109-
Composição

Própria-04/2024

4 PINTURA INTERNA 17.285,28

4.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, INTERNA,UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 466,7600 3,82 4,59 2.142,43
88485-SINAPI-

04/2024

4.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, INTERNA,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 466,7600 12,68 15,22 7.104,09
88489-SINAPI-

04/2024

4.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 333,4200 4,86 5,83 1.943,84
88484-SINAPI-

04/2024

4.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

M2 333,4200 15,23 18,28 6.094,92
88488-SINAPI-

04/2024

5 PINTURA EXTERNA 18.980,44

5.1
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO
(COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)

M² 295,1800 3,60 4,32 1.275,18
SCH-0413-C-
Composição

Própria-04/2024

5.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA  EM PAREDES -
TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)

M² 295,1800 32,28 38,75 11.438,23
SCH-0412-C-
Composição

Própria-04/2024

5.3
PINTURA VERNIZ, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (RESINA ALQUÍDICA
MODIFICADA), 2 DEMÃOS.

M² 108,4600 23,02 27,64 2.997,83
SCH-0053-C-
Composição

Própria-04/2024

5.4
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 103,6500 20,46 24,56 2.545,64
102491-SINAPI-

04/2024

5.5
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 7,0000 50,23 60,30 422,10
102513-SINAPI-

04/2024

5.6 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 18,9000 13,29 15,95 301,46
95305-SINAPI-

04/2024

6 PALCO + PISO LAMINADO 20.062,56

6.1
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA
DE 12,0 CM. AF_04/2022

M2 24,4700 126,20 151,50 3.707,21
103913-SINAPI-

04/2024

6.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO HIDROSEAL LINHA VISION (AC-5)
QUICK STEP COM ÁREA DE 83,97M². RODAPÉ COM 8CM BORDE QUICK STEP BR COM
36METROS. INCLUSO PERFIS DE ALUMÍNIO, MANTA,LONA E MÃO DE OBRA.

UN 1,0000 13.623,78 16.355,35 16.355,35
SCH-0513-I-

Cotação-05/2024

7 SERVIÇOS DIVERSOS 6.007,11

7.1
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 7,0000 49,56 59,50 416,50
94231-SINAPI-

04/2024
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

DATA

20.05

PROJETO:

BDI:PAULO JAHN

9319295-4

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-04/2024   SINAPI-04/2024   Cotação-01/2024   Cotação-05/2024

REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CRUZ E SOUSA

LOCALIZAÇÃO:

06/06/2024

ART de Orçamento:

75.818,19

7.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (MARQUISE) COM MEMBRANA À BASE DE RESINA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 12,2000 50,29 60,37 736,51
98554-SINAPI-

04/2024

7.3
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,1100 625,92 751,42 834,08
4922-SINAPI-

04/2024

7.4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 15,6900 93,97 112,81 1.769,99
103324-SINAPI-

04/2024

7.5
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 31,3800 4,91 5,89 184,83
87879-SINAPI-

04/2024

7.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2 31,3800 39,47 47,38 1.486,78
87529-SINAPI-

04/2024

7.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,3500 110,76 132,97 578,42
98689-SINAPI-

04/2024

8 LIMPEZA 3.107,06

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 456,2500 5,67 6,81 3.107,06
99804-SINAPI-

04/2024

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  9319295-4

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 75.818,19

2/2
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 Definição do objeto 

Contratação de empresa especializada para execução de pintura e reparos (com 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) na Biblioteca 
Pública Municipal Cruz e Souza, localizado na Rua 34 – Paulo Jahn, nº 187, Bairro 
Centro, no Município de Schroeder/SC, de acordo com projetos, memorial descritivo, 
planilha de quantitativos e demais anexos pertinentes. O recurso será oriundo da 
PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 014/2024 - Transferências Especiais 
Voluntárias (TEVs)-SCC 5033/2024-Revitalização da Biblioteca municipal Cruz e 
Souza. 

1.1 Descrição detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos 

da tabela abaixo:  

Item Descrição Unidade 
de 
Medida 

Quantidade Preço 
Unitário 

Preço Total 

1 Contratação de empresa 
especializada para execução de 
pintura e reparos (com 
fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos 
necessários) na Biblioteca 
Pública Municipal Cruz e 
Souza, localizado na Rua 34 – 
Paulo Jahn, nº 187, Bairro 
Centro, no Município de 
Schroeder/SC, de acordo com 
projetos, memorial descritivo, 
planilha de quantitativos e 
demais anexos pertinentes. O 
recurso será oriundo da 
PORTARIA CONJUNTA 
SGG/SEF Nº 014/2024 - 
Transferências Especiais 
Voluntárias (TEVs)-SCC 
5033/2024-Revitalização da 
Biblioteca municipal Cruz e 
Souza. 

 

 

 

01 

 

 

 

unidade 

 

 

 

 

R$ 75.818,19 

 

 

 

 

R$ 

75.818,19 

 

A proposta comercial deverá vir preferencialmente no modelo que será 
disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o arquivo 
da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link de 
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compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e 
lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras 
públicas. 

Deverá apresentar na proposta comercial o BDI (Benefício ou Bonificação e 
Despesas Indiretas), o qual deverá vir detalhado, aplicado ao custo do objeto 
licitado. 

Os valores desta contratação, bem como suas memórias de cálculo estão 
discriminados no presente processo em anexo (planilha de memorial de cálculo das 
quantidades, memoriais descritivos, composições e demais pertinentes ao 
processo), para composição do orçamento utilizados valores dos itens mesmos 
foram baseados na tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil e SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras. 

No que se diz respeito ao demais quantitativos, as estimativas dos itens são 
compatíveis com os quantitativos levantados nos projetos e memorias executivos.  

Os valores estimados para a contratação foram baseados com levantamento de 
materiais e mão de obra previstos nos projetos, memorias descritivos e demais 
anexo pertinentes a este processo. 

Para elaboração da proposta comercial os preços ofertados, em moeda corrente 
nacional, incluindo os tributos incidentes, não podendo os valores unitários e totais 
do orçamento apresentado ultrapassar os valores pré-definidos, deste edital; 

2 Vigência do Contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação 

Prazo de execução de 02 (dois) meses, vigência do contrato apenas para o ano de 
2024, com possibilidade de prorrogação, tendo em vista possível prestações de 
contas que ultrapassem o ano vigente. 

Prever em contrato cláusula de garantia do bem/serviço fornecido: Garantia dos 
serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, 
independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicatária 
responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra 
empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, 
contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado. 

3 Fundamentação da contratação  

Conforme elencado no estudo técnico preliminar (ETP). 
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4 Requisitos da contratação  

A referida licitação deverá ser de forma global para a empresa execute a obra com 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para conclusão 
da mesma. 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, social e 
tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar á 
Prefeitura Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta 
licitação, respondendo por si e seus sucessores. 

Realizar a obra no máximo de até 02 (dois) meses, após a emissão da ordem de 
serviço.  

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-
obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras 
despesas.  

Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato 
convocatório.  

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em 
trabalho, utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos 
serviços, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado 
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de 
Schroeder;  

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Schroeder;  

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-
se a atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade das obras e 
serviços executados;  

Registrar o Contrato e ART/RRT/TRT no CREA/CAU/CFT, na forma da legislação 
pertinente;  

Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao 
local dos serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.  

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, 
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que 
se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus 
empregados e prepostos.  
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Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, 
bem como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público;  

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados;  

Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora 
do horário comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da 
Fiscalização. Todo o ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT 
ocorrerão por conta da CONTRATADA; 

Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização 
expressa da administração. 

Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em 
condições de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado. 

A empresa vencedora deverá emitir a ART/RRT/TRT de execução da obra, 
devidamente conferida pelo CREA/CAU/CFT e quitada, as quais serão recolhidas 
pela contratante.  

A empresa vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidão 
de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no 
CREA/CAU/CFT, com a chancela (visto) junto ao CREA/SC, CAU/SC e CFT/SC, 
quando se tratar de registro fora do Estado do local do certame.  

Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem 
prévia consulta à Prefeitura Municipal de Schroeder, não serão consideradas 
para efeitos de medição. 

O recebimento provisório do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, 
assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicação escrita da 
Contratada e após a verificação de que a obra se encontra pronta e em condições 
de ser recebida. 

No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisório de entrega de obra” a 
Contratada deverá provar o recolhimento das contribuições resultantes da execução 
do Contrato, mediante a apresentação das Guias de Recolhimento de FGTS e da 
Certidão Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matrícula CEI.  

De acordo com a Lei nº 14.133, Art. 140, I - em se tratando de obras e serviços: a) 
provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico. 
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Após não havendo adequações a serem feitas na obra, será emitido o Termo de 
recebimento definitivo de entrega de obra emitido.  

De acordo com a Lei nº 14.133, Art. 140, b) definitivamente, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que 
comprove o atendimento das exigências contratuais. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui da Contratada a responsabilidade 
civil pela solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela execução do 
objeto licitado. 

De acordo com a Lei nº 14.133, Art. 140, § 6º Em se tratando de obra, o recebimento 
definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no 
contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e 
dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da 
recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou 
incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela 
correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

5 Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do 
objeto  

Conforme elencado no estudo técnico preliminar. 

6 Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o 
contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até 
o seu encerramento  

Sendo a execução do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada 
pelo setor de engenharia (por fiscal designado por portaria de fiscalização e emissão 
de ART/RRT), fiscal do contrato Engenheira Civil Ivandra de Souza – Diretora de 
Infraestrutura Urbana 

7 Critérios de medição e de pagamento  

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças 
do Município de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos da data de aceitação do bem/serviço, pela CONTRATANTE, após a 
realização de medições, e os valores apurados serão pagos de acordo com a 
apresentação de documentação fiscal que deverá ser devidamente atestada pela 
administração.  

Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para 
pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.  

O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela 
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8 Forma e critérios de seleção do fornecedor  

Empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 
órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e com a adoção do 
critério de julgamento pelo menor preço global apresentado nas propostas 
comerciais pelas empresas participantes da licitação. 

9 Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referência 

Schroeder/SC, 06 de junho de 2024. 

 
 
 

Leticia Signorelli 
Engª Civil CREA/SC 198322-3 - Matrícula nº 3253 
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