
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica sobre 
paralelepípedo  em  via  urbana  do  Bairro  Alto  Paraguaçu,  no  município  de  Itaiópolis/SC, 
contemplando a Rua Alfredo Schneder, com área total de pavimentação de 3.498,98 m². Os serviços 
incluem a aplicação de imprimação e pintura de ligação, execução de revestimento asfáltico em 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), demolição e construção de lombadas, bem como a 
execução de sinalização viária horizontal. A execução deverá abranger o fornecimento de todos os 
materiais,  mão  de  obra,  equipamentos,  maquinário  e  demais  insumos  necessários  à  completa 
realização  dos  serviços,  conforme  memorial  descritivo,  projetos,  planilhas  orçamentárias  e 
cronograma físico-financeiro integrantes do processo.
1.2 O objeto da presente contratação será custeado por  recursos provenientes  do Convênio 
Simplificado nº SCC 5651/2025.

2. DOS VALORES MÁXIMOS 
O valor total estimado para a contratação do objeto pretendido pela Unidade Requisitante é de R$ 
669.024,31 (seiscentos e sessenta e nove mil, vinte e quatro reais e trinta e um centavos) conforme 
especificado nas planilhas orçamentárias.

3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1  Considerando que a via contemplada atualmente possui pavimentação em paralelepípedo, a 
qual apresenta desgaste, irregularidades e desconforto ao tráfego, comprometendo a trafegabilidade, 
a segurança viária e o adequado escoamento das águas pluviais.
3.2  Considerando que  esse tipo  de  revestimento,  embora funcional,  não  atende  mais  de  forma 
eficiente às condições atuais de uso da via, especialmente quanto ao conforto de rolamento, níveis 
de ruído, segurança e durabilidade, exigindo intervenções frequentes de manutenção.
3.3  Considerando  que  a  execução  de  revestimento  asfáltico  sobre  o  pavimento  existente 
proporcionará  melhoria  significativa  nas  condições  de  mobilidade  urbana,  com superfície  mais 
regular,  redução  de  trepidações,  maior  segurança  para  veículos  e  pedestres,  além  de  melhor 
desempenho quanto à drenagem superficial.
3.4  Considerando  que  a  via já  possui  sistema de  drenagem pluvial  funcional  e  suficiente  para 
atender  à  demanda  existente,  não  sendo  necessária  a  realização  de  intervenções  nessa 
infraestrutura, o que torna a solução mais eficiente sob o ponto de vista técnico e econômico.
3.5 Considerando ainda que a intervenção contribuirá para a valorização da infraestrutura urbana, 
redução de custos  de  manutenção  a  médio e  longo  prazo  e  melhoria  da  qualidade  de vida  da 
população residente e usuária da via.
3.6 Diante do exposto,  justifica-se a necessidade da contratação de empresa especializada para 
execução  dos  serviços  de  pavimentação  asfáltica  sobre  paralelepípedo,  incluindo  imprimação, 
pintura de ligação,  aplicação de CBUQ, adequação de lombadas e  sinalização  viária horizontal,  
conforme especificações técnicas constantes no projeto, memorial descritivo e demais documentos 
que integram o processo.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
4.1 A etapa inicial  do  planejamento consistiu  em levantamento  técnico  realizado pelo  setor  de 
engenharia do Município, com análise das condições atuais da via, considerando aspectos como 
estado do pavimento em paralelepípedo, condições de drenagem superficial  e volume de tráfego  
local. Esse diagnóstico serviu como base para a elaboração do projeto de engenharia, no qual foram  
definidas  as  soluções  técnicas  mais  adequadas  para  melhoria  da  trafegabilidade,  conforto  e 
segurança dos usuários.
4.2 O projeto contempla a execução de revestimento asfáltico sobre o pavimento existente, incluindo 
a aplicação de imprimação e pintura de ligação, execução de camada de rolamento em Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), adequação de lombadas e execução de sinalização viária 
horizontal.
4.3 Ressalta-se que a via já possui sistema de drenagem pluvial funcional,  não sendo previstas  
intervenções nessa infraestrutura,  bem como não integram o escopo serviços de terraplanagem, 
execução de base ou sub-base, uma vez que será aproveitada a estrutura existente do pavimento.
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4.4  Durante  a  execução  dos  serviços  será  realizado  acompanhamento  técnico  por  profissionais 
habilitados do setor de engenharia do Município, assegurando que os trabalhos sejam executados 
em conformidade com os projetos, especificações técnicas e normas vigentes.
4.5 Diante das alternativas disponíveis no mercado e das características da via analisada, conclui-se  
que o revestimento asfáltico sobre o pavimento existente representa a solução tecnicamente mais 
adequada, considerando seu desempenho, rapidez de execução e melhor relação custo-benefício.
4.6 Assim, a solução adotada pelo Município de Itaiópolis para atendimento da presente demanda 
consiste  na  contratação  de  empresa  especializada  para  execução  dos  serviços,  proporcionando 
melhoria nas condições de trafegabilidade, maior segurança aos usuários e significativa elevação da 
qualidade de vida da população atendida.

5. DO INÍCIO DA OBRA, DAS CONDIÇÕES E DOS PRAZOS DO CONTRATO
5.1. Os serviços deverão ser executados em dias úteis, no período matutino e vespertino, das 8h às  
18h.
5.2.  Após  a  assinatura  do  contrato,  a  empresa  vencedora  deverá  apresentar  os  seguintes 
documentos, no prazo de  5 (cinco) dias úteis, podendo ser aplicada a penalidade legal caso não 
cumpra o prazo:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) válida e regularizada, sob responsabilidade 
do profissional técnico da empresa, referente à execução do objeto contratado;
b)  Cadastro Específico do INSS - CNO, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela  
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009;
c) Comprovante de prestação de garantia contratual conforme item 14.2.
5.3. O prazo de emissão da Ordem de Serviço será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
dos documentos elencados no item 5.1, e da emissão da Nota de Empenho do valor contratado.
5.4. O prazo de início da execução será de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Ordem 
de Serviço e os serviços deverão ser executados conforme indicado no Cronograma físico-financeiro.
5.5. O prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da assinatura 
do mesmo, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação vigente.
5.6. O prazo de conclusão e entrega da obra será de  60 (sessenta) dias,  conforme cronograma 
físico-financeiro, contados do recebimento da Ordem de Serviço.
5.6.1. O pedido de prorrogação do prazo de execução da obra deverá ser formalizado por escrito ao  
CONTRATANTE, por meio da Fiscalização do Contrato, com antecedência mínima de 15 (quinze)  
dias  corridos  antes  do  término  da  vigência  contratual,  acompanhado  de  justificativa 
circunstanciada.  Após  o  ateste  do  Engenheiro  da  Prefeitura,  o  prazo  poderá  ser  prorrogado, 
observados os limites estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.
5.7. A empresa contratada deverá realizar a entrega provisória da obra dentro do prazo estipulado 
no cronograma físico-financeiro. Nessa ocasião, o Engenheiro responsável atestará a boa execução 
dos serviços, lavrando termo detalhado, conforme o disposto no art. 140, inciso I, alíneas “a” e “b” 
da Lei nº 14.133/2021:
a) Provisoriamente, mediante termo detalhado elaborado pelo responsável pela fiscalização, quando 
verificado o cumprimento das exigências técnicas;
b) Definitivamente, mediante termo detalhado elaborado por servidor ou comissão designada pela 
Altoridade competente, comprovando o atendimento às exigências contratuais.
5.8.  O  Engenheiro  da  Prefeitura  lavrará  o  termo  detalhado  de  recebimento.  Após  o  prazo  de 
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, será observado 
o disposto nos §§ 2º e 6º do art. 140 da Lei nº 14.133/2021:
§  2º  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  pela  solidez  e 
segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, nos limites legais e contratuais.
§ 6º No caso de obras, o recebimento definitivo pela Administração não exime o contratado, pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos — podendo ser superior conforme previsto no edital e no contrato — 
da responsabilidade objetiva pela solidez, segurança dos materiais e serviços executados, e pela  
funcionalidade da construção, reforma, recuperação ou ampliação do bem imóvel. Em caso de vício, 
defeito  ou  incorreção  identificados,  o  contratado  será  responsável  pela  reparação,  correção, 
reconstrução ou substituição necessárias.
5.9.  A  contratada  fornecerá  placa  indicativa  de  serviço  técnico  e  identificação  profissional,  nos 
padrões estabelecidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA).
5.10. A Contratada será responsabilizada e arcará com qualquer ônus decorrente de prejuízos e 
transtornos  relativos  a  alterações  no  Cronograma  Físico-Financeiro  não  Altorizadas  pela 
Contratante;
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5.11.  A  prestação  dos  serviços  será  realizada  por  profissionais  qualificados,  os  quais  forem 
necessários à entrega dos produtos solicitados, conforme suas especificidades.
5.12.  A  empresa contratada  deverá  obedecer  rigorosamente  às  normas e  legislações  específicas 
listadas abaixo, bem como outras que sejam pertinentes ao escopo da contratação:
a) Normas e especificações constantes no edital e outras documentações técnicas integrantes do 
processo licitatório;
b) Normas Regulamentadoras do Governo Federal, em especial a NR6, a NR8, a NR 18 e a NR35;
c) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas a execução de obras de 
edificação em alvenaria com estrutura de concreto armado, e seus sistemas;
d) Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT, ou para melhor complementar 
os temas previstos por essa.
e) Disposições legais da União, do Estado e do Município;
5.13 A empresa deverá fornecer, às suas expensas, todos os materiais, ferramentas e equipamentos 
necessários à prestação dos serviços, como computadores com softwares adequados, licenças de 
acesso a publicações técnicas especializadas, materiais de escritório e equipamentos de segurança 
individual.
5.14 Sempre que conveniente, a contratada deverá entregar laudos e pareceres, contendo avaliações 
diversas relativas a questionamentos levantados pela equipe do Prefeitura.
5.15  Os relatórios,  pareceres,  avaliações e  solicitações  de  aditivos,  quando houver,  deverão ser 
entregues em meio eletrônico, formato PDF, devidamente assinados com assinatura eletrônica, ou 
em meio físico, assinados manualmente.
5.16  A  Prefeitura  Municipal  de  Itaiópolis  não  se  responsabilizará  por  qualquer  pertence  da 
contratada colocado no canteiro em que serão executados os serviços.
5.17 A Contratada fica obrigada a comunicar a equipe de fiscalização da Prefeitura e os proprietários 
de edifícios vizinhos, com antecedência mínima de 07 (sete) dias corridos, quando as atividades da 
obra motivarem a interrupção no fornecimento de água potável, eletricidade, esgoto, telefonia ou 
internet.
5.18 A emissão da Nota Fiscal será precedida pela realização de medição dos serviços executados, a  
qual  será  realizada  mensalmente,  uma  única  vez  por  mês,  pelo  fiscal  técnico  da  Prefeitura, 
preferencialmente na presença do responsável da empresa contratada, e deverá conter:
a) prazo de validade;
b) data de emissão;
c) número do contrato e identificação da contratante;
d) período de execução dos serviços;
e) valor devido;
f) destaque de retenções tributárias cabíveis.
5.19 Previamente à medição oficial, a Contratada deverá apresentar boletim prévio de medição aos 
fiscais da Prefeitura, o qual terá caráter meramente informativo, não substituindo o relatório técnico 
de medição elaborado pelo fiscal da Administração.
5.20 Da medição serão observados, além da quantidade efetivamente executada, o cumprimento das 
especificações técnicas constantes do projeto e demais documentos da licitação.
5.21  A  primeira  medição  e  o  primeiro  pagamento  estarão  condicionados  à  apresentação  dos 
seguintes documentos pela Contratada:
a) Relatório do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;
b)  Relatório  do PCMAT (quando a obra  contar  com mais  de 20 trabalhadores,  comprovado por  
listagem inicial);
c) Programa Técnico de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
d) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT;
e) Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) com comprovante de pagamento;
f) Registro da obra no INSS;
g) Uma via do diário de obra referente ao período executado;
h)  Documentos  de  regularidade  fiscal  exigidos  neste  Edital  (FGTS,  INSS,  Tributos  Federais,  
Estaduais, Municipais, Dívida Ativa da União, Justiça do Trabalho).
5.22 Para todos os pagamentos subsequentes, será obrigatória a reapresentação dos documentos 
constantes das alíneas “g” e “h” do item anterior.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto estão programadas em dotações orçamentárias 
previstas no orçamento municipal de 2026 e no ano seguinte com as dotações orçamentárias que 
estiverem vigentes.
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6.2. Os recursos financeiros destinados à execução da presente contratação são compostos por:

 7. DO REAJUSTE E REVISÃO
7.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, contado a partir  
da data do orçamento estimado pela Administração, qual seja 24/04/2026.
7.2.  Dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato  e  mediante  solicitação  da  contratada,  os  preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de 
Custo  da  Construção  (INCC)  exclusivamente  para  as  obrigações  iniciadas  e  concluídas  após  a 
ocorrência da anualidade.
21.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não  
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o Índice e Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA).
7.4. Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença 
correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice  definitivo.  Fica  a  CONTRATADA  obrigada  a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 
que este ocorrer.
7.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
7.7.  A  recomposição  dos  preços  em  razão  de  desequilíbrio  econômico-financeiro  do  Contrato, 
somente  ocorrerá  diante  de  fatores  imprevisíveis,  quando  o  pedido  for  devido  e  regularmente 
fundamentado, de acordo com o artigo 124 da Lei14.133/2021.
7.7.1. A revisão dos preços poderá ser concedida, pelo CONTRATANTE, a partir da análise e efetiva  
comprovação do aumento pela Fornecedora (requerimento,  planilha  de custos  e  documentos  de 
suporte).
7.7.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará a  
Fornecedora,mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
7.7.3.  O  prazo  para  responder  eventuais  pedidos  de  restabelecimento  do  equilíbrio  econômico-
financeiro, é de 30 (trinta) dias corridos.
7.8.  Reajustes  salariais  concedidos  por  meio  de  dissídios,  acordos  ou  convenções  coletivas  de 
trabalho,  não  ensejarão  a  recomposição  extraordinária  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do 
contrato,  que  será  reestabelecido  por  meio  dos  reajustes  anuais  do  contrato,  na  data  base 
contratual.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a medição, mediante apresentação da 
Nota Fiscal, emitida conforme a Instrução Normativa RFB nº 1234/2012, recepcionada pelo Decreto  
Municipal  nº  2914/2023,  de  23/02/2023,  disponível  nos  sites:  www.itaiopolis.sc.gov.br  e 
www.leismunicipais.com.br.
8.2.  A  medição  será  realizada  pelo  Engenheiro  Civil  Phelype  Haron  Oleinik,  na  presença  do  
responsável pela empresa executora, observando-se a quantidade executada e a conformidade da 
obra com as especificações do projeto.
8.3. A primeira medição deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
a)  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  ou  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT) 
referente à execução do objeto contratado;
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b)  Cadastro  Nacional  de  Obras  (CNO),  conforme  Instrução  Normativa  RFB  nº  971,  de  13  de 
novembro de 2009;
c) Relatório do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
d) Relatório do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção 
(PCMAT),  quando  houver  mais  de  20  funcionários,  comprovado  por  listagem  inicial  dos 
trabalhadores;
e) Programa Técnico de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);
f) Laudo Técnico de Condições do Trabalho (LTCAT).
8.4. Os pagamentos serão creditados à empresa contratada por meio de depósito bancário em conta  
corrente indicada na proposta, contendo nome do banco, agência e número da conta.
8.5. O primeiro pagamento ficará condicionado à apresentação dos seguintes comprovantes, cujas 
taxas serão de responsabilidade da CONTRATADA:
a) Documento de responsabilidade técnica (ART ou RRT), com comprovante de pagamento;
b) Registro da obra no INSS;
c) Documentos fiscais exigidos no edital:
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa de Débito (CND) da Seguridade Social;
- Certidão Negativa de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa da Fazenda Estadual;
- Certidão Negativa da Fazenda Municipal;
- Certidão de Regularidade da Justiça do Trabalho;
d) Uma via do diário de obra referente ao período de execução;
e) Os demais pagamentos também estarão condicionados à apresentação dos documentos listados 
nas alíneas “c” e “d”.
8.6. O valor da proposta vencedora permanecerá irreajustável.
8.7.  Constatada  qualquer  irregularidade  ou divergência  na execução  da obra,  o  Engenheiro  da 
Prefeitura notificará a empresa executora.
8.8.  A critério da Administração,  poderão ser  descontados  dos pagamentos valores referentes a 
multas, indenizações a terceiros e demais despesas de responsabilidade da empresa contratada.

9. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE VENCEDORA
A empresa contratada deverá:
a) Executar a obra objeto da presente licitação, atendendo rigorosamente à quantidade, qualidade,  
exigências técnicas e demais características constantes no projeto básico e seus anexos;
b) Concluir a obra no prazo de 60 dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço;
c)  Substituir,  refazer ou corrigir,  às suas expensas e no prazo máximo de 05 (cinco)  dias após 
notificação, os itens em desacordo com o projeto básico que forem recusados;
d) Atender prontamente às orientações e exigências do fiscal do contrato e da equipe de engenharia 
quanto à execução do objeto contratado;
e) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados;
f)  Corrigir  ou  refazer  os  serviços  e  substituir  os  materiais  não  aprovados  pela  fiscalização  da 
Prefeitura, caso não atendam às especificações constantes no Memorial Descritivo;
g) Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO, para fins de emissão da Certidão Negativa 
de Débitos de Obra – CND, antes do início da execução contratual;
h) Emitir Nota Fiscal conforme a medição realizada, em atendimento à Instrução Normativa RFB nº  
1234/2012,  recepcionada  pelo  Decreto  Municipal  nº  2914/2023,  de  23/02/2023,  para 
apresentação ao CONTRATANTE para fins de ateste e pagamento;
i) Assumir integralmente as despesas diretas e indiretas relacionadas à execução da obra, tais como 
transporte, seguro, encargos sociais, fiscais, frete, trabalhistas, previdenciários, indenizações civis e  
quaisquer outras obrigações decorrentes da prestação dos serviços, isentando o CONTRATANTE de 
qualquer vínculo empregatício com seus colaboradores;
j) Manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;
k) Executar a obra em conformidade com o projeto e seus anexos, observando rigorosamente os 
prazos estipulados, sob pena de suspensão dos pagamentos e aplicação das sanções previstas no 
Edital e na Lei nº 14.133/2021;
l) Empregar boa técnica na execução dos serviços, utilizando materiais de primeira qualidade que 
atendam  às  especificações  constantes  no  Memorial  Descritivo  (plantas,  memoriais,  caderno  de 
especificações técnicas e planilhas orçamentárias), sob pena de notificação e paralisação da obra;
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m) Obedecer  às  recomendações  dos  fabricantes  e  às normas técnicas  vigentes na aplicação de 
materiais industrializados e de uso especial, sendo responsável pelos ônus decorrentes de sua má 
aplicação;
n)  Providenciar  o  livro  “Diário  de  Obras”,  para  registro  das  anotações  da  fiscalização  do 
CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, relativas ao andamento dos serviços e 
eventuais problemas detectados, com definição de prazos para correção;
o) Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por todos os empregados, 
bem como cumprir integralmente as normas de segurança, medicina e higiene do trabalho, arcando 
com todos os custos decorrentes. A fiscalização será realizada por Comissão designada, que poderá 
aplicar sanções e/ou multas conforme o artigo 20 do Decreto nº 2.225, de 15/10/2019;
p) Responsabilizar-se pelo fornecimento e registro das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)  
junto  ao  CREA/SC  ou  dos  Registros  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT)  junto  ao  CAU/SC, 
referentes à execução da obra. A contratada deverá contar com profissional habilitado e qualificado 
em seus quadros, responsável técnico pelos serviços contratados;
q)  Garantir  a  permanência,  na  obra,  de  um  Mestre  de  Obras  e  o  acompanhamento  de  um 
Engenheiro Civil ou Arquiteto indicado pela empresa, que atuará como Preposto Técnico da obra, 
devendo supervisionar continuamente os serviços executados;
r) Iniciar a obra somente com a presença da Equipe Técnica mencionada no item anterior, a qual 
deverá  permanecer  durante  todo  o  período  de  execução.  A  substituição  de  profissionais  será 
permitida  apenas  mediante  aprovação  da  Administração  e  desde  que  o  substituto  possua 
qualificação equivalente ou superior;
s)  Assumir  a  responsabilidade  pela  emissão  e  pagamento  de  todas  as  taxas  relativas  aos 
documentos necessários para a completa execução do objeto contratado.

10. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Compete ao CONTRATANTE:
a) Emitir a Ordem de Serviço para início da execução da obra;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução da obra objeto do presente contrato,  atestando, em cada 
visita e medição, a boa execução dos serviços, para posterior recebimento da Nota Fiscal;
c) Rejeitar, total ou parcialmente, a obra que estiver em desacordo com as especificações do projeto  
básico, seus anexos e o Edital;
d) Prestar à contratada todas as informações necessárias à perfeita execução do objeto licitado;
e) Efetuar o pagamento após cada medição da obra, conforme estabelecido no item 8 deste Termo;
f) Aplicar à empresa contratada as penalidades previstas, quando cabíveis;
g) Notificar, por escrito, a empresa contratada sobre a aplicação de qualquer sanção;
h) Notificar, por escrito, a empresa contratada em caso de irregularidades na execução da obra ou 
quando esta não atender às características constantes no projeto básico e seus anexos;
i)  Atestar,  por  meio  do  Engenheiro  da  Prefeitura,  a  boa  execução  da  obra,  procedendo  ao 
recebimento do objeto contratual mediante lavratura de termo detalhado, conforme previsto no art. 
140, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei nº 14.133/2021:
-  a)  Provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização,  mediante  termo 
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
-  b)  Definitivamente,  por  servidor  ou comissão designada pela Altoridade competente,  mediante  
termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;
j) Lavrar, por meio do Engenheiro da Prefeitura, o termo detalhado de recebimento, o qual será  
emitido após o decurso do prazo de observação ou realização de vistoria que comprove a adequação 
do  objeto  aos  termos  contratuais,  conforme  disposto  nos  §§  2º  e  6º  do  art.  140  da  Lei  nº 
14.133/2021:
-  §  2º  O recebimento  provisório  ou definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  pela  solidez  e  
segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
- § 6º No caso de obra, o recebimento definitivo pela Administração não exime o contratado, pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos — podendo ser superior, conforme previsto no edital e no contrato — 
da responsabilidade objetiva pela solidez, segurança dos materiais e serviços executados, e pela  
funcionalidade da construção, reforma, recuperação ou ampliação do bem imóvel. Em caso de vício, 
defeito  ou  incorreção  identificados,  o  contratado  será  responsável  pela  reparação,  correção, 
reconstrução ou substituição necessárias.

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
No  caso  de  descumprimento  das  obrigações  previstas  no  item  10  –  Das  Responsabilidades  e 
Obrigações do Contratante, bem como daquelas estabelecidas na Lei nº 14.133/2021 e no Código 
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Civil, o Município fica Altorizado a descontar dos pagamentos devidos (faturas) os danos e prejuízos  
comprovadamente causados pela CONTRATADA.

12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1.  A execução da obra será acompanhada e fiscalizada pelo Engenheiro Civil  Phelype Haron 
Oleinik, observando o disposto no Edital, seus anexos e o projeto executivo, sendo vedado qualquer  
pagamento sem a devida fiscalização.
12.2. A fiscalização será exercida desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra.
12.3. Todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato serão registradas pela fiscalização 
em documento próprio, com determinação das medidas necessárias à regularização de faltas ou 
defeitos identificados.
12.4.  O  CONTRATANTE,  por  meio  da  fiscalização  do  contrato,  reserva-se  o  direito  de  exercer, 
durante todo o período contratual, acompanhamento rigoroso e constante dos serviços, inclusive 
quanto ao comportamento e à capacitação do pessoal da CONTRATADA.
12.5.  A  fiscalização  será  exercida  no  interesse  da  Administração  e  não  exclui  nem  reduz  a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. Nessa 
hipótese, não haverá co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

13. DAS SANÇÕES
13.1.  A  CONTRATADA  será  responsabilizada  administrativamente,  conforme  o  art.  155  da  Lei 
Federal  nº 14.133/2021, mediante abertura de processo administrativo nos termos do art. 70 e 
seguintes do Decreto Municipal nº 3.000/2023, pelas seguintes infrações:
13.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
13.1.2.  Dar  causa à inexecução parcial  do contrato  que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
13.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
13.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
13.1.5. Não manter a proposta, salvo por motivo superveniente devidamente justificado;
13.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
13.1.7. Retardar injustificadamente a execução ou entrega do objeto da licitação;
13.1.8.  Apresentar  declaração  ou  documentação  falsa  no  certame  ou  durante  a  execução  do 
contrato;
13.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução contratual;
13.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.11. Praticar atos ilícitos com o objetivo de frustrar os fins da licitação;
13.1.12. Praticar ato lesivo à Administração Pública, conforme art. 5º da Lei nº 12.846/2013;
13.1.13. Deixar de apresentar amostra quando solicitado.
13.2. As sanções aplicáveis ao responsável pelas infrações administrativas são:
13.2.1. Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
13.2.2. Multa, conforme segue:
13.2.2.1. Multa de Mora:
a)  O  atraso  de  até  90  (noventa)  dias  na  execução  das  etapas  previstas  no  cronograma físico-
financeiro implicará multa de mora de 0,5% (meio por cento)  ao dia sobre o valor da obrigação  
inadimplida.
b) Atrasos superiores a 90 (noventa) dias acarretarão multa fixa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
da fase, etapa ou parcela do serviço.
c) A multa de mora poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções previstas na Lei ou no 
contrato.
d) A Administração poderá, conforme conveniência e oportunidade, rescindir o contrato ou anular a 
Nota de Empenho em razão de atraso superior a 90 (noventa) dias corridos.
13.2.2.2. Multa por Inexecução Total ou Parcial:
a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato ou do item não cumprido, em caso de  
inexecução parcial.
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total, 
sem prejuízo da multa de mora e demais sanções legais.
13.2.3. Impedimento de licitar e contratar:
13.2.3.1.  Aplicável  quando não se justificar penalidade mais grave,  impedindo o responsável  de 
licitar ou contratar com esta Prefeitura por até 3 (três) anos.
13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar:
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13.2.4.1.  Aplicável  quando  se  justificar  penalidade  mais  grave  que  o  impedimento  previsto  no 
subitem anterior,  impedindo o responsável  de licitar ou contratar  com a Administração Pública 
direta e indireta de todos os entes federativos, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 
(seis) anos.

14. GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA DA OBRA
14.1. Garantia da Obra
14.1.1. A obra deverá possuir garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da entrega definitiva da  
mesma.
14.2. Garantia Contratual
14.2.1. Após a Altoridade competente homologar o processo, o proponente vencedor será convocado 
para prestar Garantia de Execução nos termos da Lei 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por  
cento) do valor do Contrato, numa das formas previstas no Art. 96 da Lei 14.133/2021. 
14.2.2. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o  
contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem 
de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
14.2.3. Caso o proponente vencedor opte pela modalidade prevista no inciso II, § 1º do Art. 96 da Lei 
nº 14.133/2021, será fixado o prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação do 
processo e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado.
14.2.4. O comprovante de que a contratada prestou garantia, conforme exigido acima deverá ser 
entregue no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias úteis após a 
data de assinatura do contrato.  A ordem de serviço só será emitida após a constituição da 
garantia.

15. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar os seguintes documentos, agrupados por 
natureza:
15.1. Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou contrato  social  em vigor  (contrato  social  e  última alteração ou 
contrato consolidado), devidamente registrado, no caso de sociedades empresariais. Para sociedades 
por ações, deverá ser apresentado também o documento de eleição de seus administradores.
15.2. Qualificação Econômico-Financeira 
  a) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos  dois  últimos  exercícios  sociais,  já  exigíveis  e  apresentados  na  forma da  lei,  comprovando, 
índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), 
obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante +Realizável a LongoPrazo
LG =               —————————————————————

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

SG =               ——————————————————————
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

LC =               —————————————————
Passivo Circulante

a1) Os indicadores fixados na alínea “a” do item 15.2 deverão ser atingidos em cada um dos dois 
últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação;
a2) Os documentos referidos na alínea “a” do item 15.2 limitar-se-ão ao último exercício no caso de 
a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
a3) Os documentos referidos na alínea “a” do item 15.2 deverão ser exigidos com base no limite  
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao 
Sped.
a4)  O atendimento  dos  índices  econômicos  previstos  neste  edital  deverá  ser  atestado  mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
b) Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação para o período de 
doze meses, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social;
c) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as 
exigências  da  habilitação  e  poderão  substituir  os  demonstrativos  contábeis  pelo  balanço  de 
abertura.
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15.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,  
emitida pela Receita Federal;
c) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, do estado onde estiver sediada a empresa;
d)  Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal,  do  município  onde estiver  sediada a 
empresa;
e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
15.4. Qualificação Técnica – Habilitação
15.4.1.  Certidão  de  Registro  da  pessoa  jurídica  no  CREA (Conselho  Regional  de  Engenharia  e 
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), válido e em situação regular.
15.4.2.  Certidão de registro profissional  do responsável  técnico no CREA (Conselho Regional  de 
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), devidamente ativo e  
regular.
15.4.3. Certidões de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA ou pelo CAU, acompanhadas dos 
respectivos Atestados de Capacidade Técnica emitidos por  pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprovem a capacidade técnico-operacional  do profissional  apresentado quanto  à 
execução de obras ou serviços de características semelhantes aos do objeto desta licitação, através 
da comprovação de execução dos serviços  elencados na tabela abaixo,  conforme as respectivas 
quantidades  mínimas,  observadas  as  características  técnicas  do  projeto  do  objeto  ora  licitado, 
conforme quantitativos mínimos definidos na alínea “15.4.5.”;
15.4.4. Certidões de Acervo Operacional (CAO), expedidas pelo CREA ou CAU, acompanhadas dos 
respectivos  atestados  de  capacidade  técnica  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou 
privado,  que  comprovem  a  capacidade  operacional  da  empresa  na  execução  de  serviços  com 
características compatíveis com o objeto da licitação, conforme quantitativos mínimos definidos na 
alínea “15.4.5.”;
15.4.5. Quadro discriminativo da quantidade mínima a ser comprovada pela Empresa Proponente;

Justificativa;  Os  itens  elencados  apresentam  relevante  complexidade  técnica,  e  a  qualidade, 
durabilidade e segurança da via pavimentada dependem de sua correta execução. Além disso, tais  
itens representam mais de 4 % do valor global de referência orçado, conforme preconiza a Lei nº 
14.133/2021, art. 67, §1º. Todas as quantidades informadas na coluna “quantidade em projeto” 
foram  obtidas  da  planilha  orçamentária  de  referência  da  obra,  e  as  quantidades  exigidas 
correspondem a 50 % daquelas, em conformidade com o §2º do art. 67 da mesma Lei.
15.5. OUTROS DOCUMENTOS
15.5.1. Para conhecimento das peculiaridades da obra, a proponente poderá realizar vistoria nas 
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor municipal designado para 
este fim, nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, devendo o  
agendamento ser efetuado previamente pelo E-mail: oleinik@itaiopolis.sc.gov.br ou pelo telefone (47) 
3652-2211, solicitando transferência da ligação para o Departamento de Planejamento e Projetos 
com o Engenheiro Civil Phelype Haron Oleinik.
15.5.1.1. A vistoria de que trata o item anterior não é obrigatória, mas recomendável, de forma a 
possibilitar  a  elaboração da proposta  de preços pela  empresa,  com todos  os  custos  incidentes, 
considerando as peculiaridades dos serviços.
15.5.1.2. As visitas deverão ser agendadas com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, 
haja  vista  a  necessidade  de  disponibilização  de  profissional  para  o  acompanhamento. Ao 
término da vistoria será emitido, em 2 (duas) vias, o Termo de Vistoria. O documento deverá ter a 
assinatura do responsável pela empresa e do representante da Prefeitura, e ser entregue juntamente 
com a documentação de habilitação.
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15.5.1.3.  O  prazo  para  vistoria  iniciar-se-á  no  dia  útil  seguinte  ao  da  publicação  do  Edital,  
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
15.5.1.4.  Para a vistoria,  a proponente,  ou o seu representante  legal,  deverá estar devidamente 
identificado,  apresentando  documento  de  identidade  civil  e  documento  expedido  pela  empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
15.5.1.5.   Por  ocasião  da  vistoria,  ao  proponente,  ou  ao  seu  representante  legal,  poderão  ser 
entregues arquivos digitais contendo as informações relativas ao objeto da contratação, para que a 
empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.
15.5.1.6. A verificação do local da obra é a aceitação das condições do Projeto Executivo, representa 
a impossibilidade futura, em não havendo nenhum reparo, de requerer termo aditivo de equilíbrio 
financeiro decorrente de problemas relacionados a aspectos que possam ser objeto de impugnação 
pela empresa no prazo reservado a essa finalidade (impugnação).
15.5.1.7.  A empresa que optar pela não realização da vistoria deverá entregar, juntamente com a 
documentação da habilitação técnica, Declaração,  na qual declarará que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e 
que eventual desconhecimento das condições e características do local onde será realizada a obra, 
não poderá ser alegado, a qualquer tempo, como motivo para quaisquer reivindicações de acréscimo 
de valores, durante a vigência do contrato
15.5.1.8. A não verificação do local  da obra  é  a aceitação  das condições do Projeto  Executivo, 
representa a impossibilidade futura, em não havendo nenhum reparo, de requerer termo aditivo de 
equilíbrio financeiro decorrente de problemas relacionados a aspectos que possam ser objeto de 
impugnação pela empresa no prazo reservado a essa finalidade (impugnação).
15.5.1.9.  Se  por  qualquer  razão  a  proponente  renunciar  ao  direito  de  realizar  a  vistoria  pré-
contratação ou não comparecer à vistoria agendada, ela não poderá embasar posteriores alegações 
de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 
prestação dos serviços, devendo a proponente vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
15.6 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A ASSINATURA DO CONTRATO
15.6.1 -  No momento  da assinatura  do Contrato,  a  proponente  vencedora  deverá  apresentar  a 
seguinte documentação sob pena de desclassificação:       
15.6.1.1. Comprovação de vínculo profissional entre a empresa vencedora e seu profissional técnico 
através de um dos seguintes documentos: 
a) Registro da pessoa jurídica no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no 
CAU (Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo),  em  que  conste  indicado  o  nome  do  responsável 
técnico; ou
b) Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS), ou da Ficha de Registro de Empregado (FRE) 
constando o registro do vínculo empregatício entre a empresa e o responsável técnico; ou
c) O contrato social da empresa, constando o nome do responsável técnico como sócio/dirigente; ou
d) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, devidamente assinado;
15.6.1.2 Caso a Empresa Licitante seja sediada em outro Estado, deverá apresentar o visto para si e 
para seus responsáveis técnicos no CREA-SC/ CAU-SC.

16. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
16.1 Menor preço global.

17.  DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
17.1. Para informações e esclarecimentos relacionados ao objeto da licitação, à execução da obra ou 
aos aspectos técnicos do projeto, os interessados deverão entrar em contato com o Engenheiro Civil  
Phelype Haron Oleinik, por meio do telefone (47) 3652-2211, ramal 243.

Itaiópolis 29 de abril de 2026

LUIS FERNANDO DANIELSKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO

Rua Miguel Osório Erzinger, Centro, Município de Itaiópolis, CEP 89340-000 1
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