

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Papanduva  
Prefeitura Municipal de Papanduva  
Concorrência por Menor Preço - 020/2025

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/04/2025 - 15:55:43	Planilha excel	14/04/2025 - 14:03:18
<b>Dúvida:</b> Boa Tarde! Verificamos que não está disponível o arquivo de orçamento/planilha orçamentária em excel. Poderia por gentileza disponibilizar.		
<b>Resposta:</b> Boa tarde! Foi anexada		
07/04/2025 - 13:35:55	Análise do Edital	07/04/2025 - 13:38:40
<b>Dúvida:</b> Boa Tarde, ao realizar o download deste processo licitatório, o PDF consta outro processo licitatório.		
<b>Resposta:</b> Boa Tarde! Já irei atualizar		

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	3.427.066,36	1	UND	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/04/2025 - 17:47	<a href="#">Edital_024_2025.pdf</a>
04/04/2025 - 17:48	<a href="#">TR_020_2025.pdf</a>
04/04/2025 - 17:49	<a href="#">Cronograma Creche.pdf</a>
04/04/2025 - 17:49	<a href="#">Memorial Descritivo (1).rar</a>
04/04/2025 - 17:50	<a href="#">PDF Projeto Eltrico (1).rar</a>
04/04/2025 - 17:50	<a href="#">PDF Projeto Hidraulico (1).rar</a>
04/04/2025 - 17:53	<a href="#">Estrutural 1.rar</a>
04/04/2025 - 17:53	<a href="#">Estrutural 2.rar</a>
04/04/2025 - 17:54	<a href="#">Orçamento Creche.pdf</a>
04/04/2025 - 17:54	<a href="#">Arquitetura1.rar</a>
04/04/2025 - 17:55	<a href="#">Arquitetura2.rar</a>
07/04/2025 - 13:39	<a href="#">Edital_020_2025.pdf</a>
14/04/2025 - 14:02	<a href="#">PLANILHA de ORÇAMENTO CRECHE.xlsx</a>
25/04/2025 - 10:20	<a href="#">CP_020.2025 - RETIFICADO.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
25/04/2025 - 10:21:49	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
12/05/2025 - 09:21:47	Documentos solicitados para o processo 020/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 020/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2025 - 09:36:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 020/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2025 - 21:42:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 020/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



13/05/2025 - 11:49:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 020/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2025 - 14:12:33	Documentos solicitados para o processo 020/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 020/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2025 - 14:22:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 020/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2025 - 16:18:40	Documentos solicitados para o processo 020/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 020/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2025 - 16:54:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 020/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Construção do Centro de Educação Infantil (CEI) no Bairro São Cristóvão, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários	LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	2.995.000,00	1	2.995.000,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Construção do Centro de Educação Infantil (CEI) no Bairro São Cristóvão, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	05.401.426/0001-70	28/04/2025 - 09:17:25	N/C	N/C	1	R\$3.426.000,00	R\$ 3.426.000,00	Sim
HAMMER CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA.	10.569.078/0001-85	27/04/2025 - 21:03:33	N/C	N/C	1	R\$3.427.066,35	R\$ 3.427.066,35	Não
SERVICONS CONSTRUÇOES ESPECIALIZADAS LTDA	20.419.543/0001-55	07/05/2025 - 17:00:45	N/C	N/C	1	R\$3.425.060,00	R\$ 3.425.060,00	Não
LIDERANCA CONSTRUÇOES LTDA	22.783.640/0001-58	08/05/2025 - 18:13:20	N/C	N/C	1	R\$3.400.000,00	R\$ 3.400.000,00	Sim
ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA	05.279.711/0001-60	09/05/2025 - 15:28:53			1	R\$3.392.420,19	R\$ 3.392.420,19	Não



DIMENSAO 3A ARQUITETURA, ENGENHARIA E DESIGN LTDA	40.071.711/0001-71	09/05/2025 - 20:12:46	proprio	proprio	1	R\$3.427.066,36	R\$ 3.427.066,36	Sim
RR CONSTRUTORA E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52.870.269/0001-22	11/05/2025 - 15:10:11	N/C	N/C	1	R\$3.427.000,00	R\$ 3.427.000,00	Sim
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	31.281.510/0001-08	11/05/2025 - 19:20:11	N/C	N/C	1	R\$3.427.066,36	R\$ 3.427.066,36	Não
BELLATOR OBRAS E SERVICOS LTDA	19.201.119/0001-50	12/05/2025 - 08:09:09	N/C	N/C	1	R\$3.118.630,38	R\$ 3.118.630,38	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA	20.419.543/0001-55	90 dias
ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA	05.279.711/0001-60	90 dias
BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05.401.426/0001-70	90 dias
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	31.281.510/0001-08	90 dias
BELLATOR OBRAS E SERVICOS LTDA	19.201.119/0001-50	60 dias
RR CONSTRUTORA E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52.870.269/0001-22	90 dias
DIMENSAO 3A ARQUITETURA, ENGENHARIA E DESIGN LTDA	40.071.711/0001-71	60 dias
HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.	10.569.078/0001-85	90 dias
LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	22.783.640/0001-58	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Construção do Centro de Educação Infantil (CEI) no Bairro São Cristóvão, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/04/2025 - 21:03:33	3.427.066,35 (proposta)	10.569.078/0001-85 - HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.	Válido
28/04/2025 - 09:17:25	3.426.000,00 (proposta)	05.401.426/0001-70 - BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
07/05/2025 - 17:00:45	3.425.060,00 (proposta)	20.419.543/0001-55 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA	Válido
08/05/2025 - 18:13:20	3.400.000,00 (proposta)	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
09/05/2025 - 15:28:53	3.392.420,19 (proposta)	05.279.711/0001-60 - ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
09/05/2025 - 20:12:46	3.427.066,36 (proposta)	40.071.711/0001-71 - DIMENSAO 3A ARQUITETURA, ENGENHARIA E DESIGN LTDA	Válido
11/05/2025 - 15:10:11	3.427.000,00 (proposta)	52.870.269/0001-22 - RR CONSTRUTORA E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
11/05/2025 - 19:20:11	3.427.066,36 (proposta)	31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/05/2025 - 08:09:09	3.118.630,38 (proposta)	19.201.119/0001-50 - BELLATOR OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:07:01	3.117.000,00	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:07:41	3.115.000,00	31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:08:27	3.114.000,00	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:08:37	3.399.000,00	10.569.078/0001-85 - HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.	Válido
12/05/2025 - 09:09:14	3.113.900,00	05.279.711/0001-60 - ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:09:38	3.100.000,00	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido



12/05/2025 - 09:10:03	3.080.000,00	19.201.119/0001-50 - BELLATOR OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:10:09	3.099.900,00	05.279.711/0001-60 - ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:10:28	3.150.000,00	52.870.269/0001-22 - RR CONSTRUTORA E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:11:01	3.385.000,00	10.569.078/0001-85 - HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.	Válido
12/05/2025 - 09:11:10	3.079.000,00	31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:12:20	3.078.000,00	05.279.711/0001-60 - ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:13:11	3.076.000,00	19.201.119/0001-50 - BELLATOR OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:14:23	3.075.000,00	05.279.711/0001-60 - ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:14:28	3.075.000,00	31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:14:48	3.074.900,00	52.870.269/0001-22 - RR CONSTRUTORA E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:14:51	3.074.000,00	31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:15:18	3.073.900,00	52.870.269/0001-22 - RR CONSTRUTORA E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:15:22	3.073.000,00	05.279.711/0001-60 - ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:16:17	2.995.000,00	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:16:22	3.072.000,00	19.201.119/0001-50 - BELLATOR OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
12/05/2025 - 09:16:35	3.072.000,00	31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	12/05/2025 - 09:36:27	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">doc Habilitação.zip</a>
0001	12/05/2025 - 21:42:57	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">PROPOSTA COMPLETA - Liderança.pdf</a>
0001	13/05/2025 - 11:49:49	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">PLANILHA de ORÇAMENTO CRECHE - completa.xlsx</a>
0001	14/05/2025 - 14:22:53	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">Doc Habilitação completo em PDF.pdf</a>
0001	14/05/2025 - 16:54:44	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">CAT.rar</a>
0001	14/05/2025 - 16:54:44	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">CAT s Total.pdf</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/05/2025 - 08:40	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
07/04/2025 - 13:39:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital_020_2025.pdf) em 07/04/2025 às 13:39.
14/04/2025 - 14:02:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA de ORÇAMENTO CRECHE.xlsx) em 14/04/2025 às 14:02.



25/04/2025 - 09:34	Sistema	O processo foi republicado em 25/04/2025 às 09:34.
25/04/2025 - 10:19:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP 020.2025 - Construção CEI - RETIFICADO.pdf) em 25/04/2025 às 10:19.
25/04/2025 - 10:20:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP 020.2025 - RETIFICADO.pdf) em 25/04/2025 às 10:20.
12/05/2025 - 09:05:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/05/2025 - 09:05:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/05/2025 - 09:05:41	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/05/2025 - 09:05:41	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/05/2025 - 09:05:41	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/05/2025 - 09:06:03	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/05/2025 - 09:06:03	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/05/2025 - 09:07:32	Agente de Contratação	Bom dia. Deem os seus melhores lances!
12/05/2025 - 09:18:36	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
12/05/2025 - 09:18:46	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.995.000,00.
12/05/2025 - 09:20:12	Agente de Contratação	Prezado Arrematante, em conformidade com o item 6.2 do Edital, você será convocado para apresentação da proposta atualizada, que deverá observar o item 6.1 e 6.4 do Edital.
12/05/2025 - 09:21:00	Agente de Contratação	Após o julgamento da proposta atualizada, será aberto novo prazo para envio dos documentos de habilitação.
12/05/2025 - 09:21:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 13/05/2025.
12/05/2025 - 09:21:47	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta atualizada, em conformidade com o item 6.1 e seguintes do Edital.
12/05/2025 - 09:22:27	Agente de Contratação	A sessão retornará as 14 horas do dia 13/05/2025, estejam presentes.
12/05/2025 - 09:36:23	F. LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: bom dia, qual arquivo posso enviar tentando enviar como ZIP mais não esta dando certo
12/05/2025 - 09:36:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/05/2025 - 09:38:01	F. LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: acho que deu certo agora, se puder confirmar o recebimento ? se não esta corrompido
12/05/2025 - 09:45:34	Agente de Contratação	Confirmo o recebimento de um arquivo ZIP
12/05/2025 - 21:42:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/05/2025 - 21:44:11	F. LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Boa noite... se possível confirmar o recebimento arquivo completo em PDF
13/05/2025 - 07:58:30	Agente de Contratação	Bom dia. Confirmo o recebimento de um arquivo em PDF. Apesar do Edital não exigir, caso possível, solicito o envio da planilha orçamentária em Excel para melhor análise da proposta.
13/05/2025 - 11:49:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2025 - 14:00:20	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde. Considerando o envio da proposta atualizada, informo que a proposta será encaminhada ao setor competente para análise.
13/05/2025 - 14:01:24	Agente de Contratação	Dessa forma, a sessão retornará para julgamento no dia 14/05/2025, 14 horas. Estejam presentes.
14/05/2025 - 13:59:19	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde. Irei realizar o julgamento da proposta, após, será aberto prazo para intenção de recurso de 10 minutos com relação à proposta apresentada.
14/05/2025 - 14:00:02	Agente de Contratação	Relembro que após a intenção de recurso será aberto novo prazo para apresentação dos documentos de habilitação, caso a empresa não junte novos documentos, serão considerados os documentos já enviados na fase de julgamento da proposta.
14/05/2025 - 14:00:31	Sistema	O fornecedor LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/05/2025 - 14:00:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/05/2025 às 14:10.
14/05/2025 - 14:12:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 14/05/2025.
14/05/2025 - 14:12:33	Sistema	Motivo: Convoco para apresentação dos documentos de habilitação, em conformidade com o item 7.1 e 7.4 do Edital.
14/05/2025 - 14:14:44	Agente de Contratação	Dessa forma, a sessão retornará às 16:12, data limite para apresentação dos documentos de habilitação.
14/05/2025 - 14:22:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/05/2025 - 16:12:31	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde.
14/05/2025 - 16:18:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:17 do dia 14/05/2025.
14/05/2025 - 16:18:40	Sistema	Motivo: Em razão do atendimento parcial do disposto no item 7.4.11 do Edital, considerando que a soma dos atestados (R\$ 1.277.682,62) não atingem 50% do valor proposto da obra (R\$ 1.497.500,00), em conformidade com o item 14.2 do Edital e o Acórdão 1211/2021 - Plenário do TCU, abro diligência para apresentação de eventuais outros atestados cadastrados no CREA, cuja somatória atenda o disposto no item 7.4.11 do Edital.
14/05/2025 - 16:18:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:18 do dia 14/05/2025.
14/05/2025 - 16:18:42	Sistema	Motivo: Em razão do atendimento parcial do disposto no item 7.4.11 do Edital, considerando que a soma dos atestados (R\$ 1.277.682,62) não atingem 50% do valor proposto da obra (R\$ 1.497.500,00), em conformidade com o item 14.2 do Edital e o Acórdão 1211/2021 - Plenário do TCU, abro diligência para apresentação de eventuais outros atestados cadastrados no CREA, cuja somatória atenda o disposto no item 7.4.11 do Edital.
14/05/2025 - 16:19:40	Agente de Contratação	Registro que eventuais atestados apresentados devem ter sido registrados em período anterior ao do envio das propostas.



14/05/2025 - 16:20:20	Agente de Contratação	Sem mais, a sessão retornará as 08:30 do dia 15/05/2025
14/05/2025 - 16:39:03	F. LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, o item 7.4.11 não se refere ao atestado de capacidade técnica da empresa e responsável técnico ?
14/05/2025 - 16:49:30	Agente de Contratação	Isso mesmo, a exigência editalícia pede que os atestados demonstrem a execução de obras semelhantes que totalizem, em valor, pelo menos 50% do valor proposto para a obra.
14/05/2025 - 16:54:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2025 - 08:30:08	Agente de Contratação	Bom dia.
15/05/2025 - 08:30:18	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA.
15/05/2025 - 08:30:32	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
15/05/2025 - 08:30:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2025 às 08:40.
15/05/2025 - 08:31:15	Agente de Contratação	O licitante foi habilitado e o prazo para manifestação de intenção de recurso aberto.
15/05/2025 - 08:41:44	Agente de Contratação	Procederei com as fases de adjudicação e homologação. Obrigado a todos que participaram.
15/05/2025 - 08:42:03	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/05/2025 - 08:45:43	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Tafarel Schons.
15/05/2025 - 08:45:59	Sistema	O item 0001 foi homologado por Tafarel Schons.

## Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Guilherme Emanuel	23/04/2025 - 09:01:39

## Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
MARIA CRISTIANE SAVITZKY	23/04/2025 - 09:01:39

---

Pedro Ernesto Rupp da Silva  
Agente de Contratação

---

Tafarel Schons  
Autoridade Competente

---

MARIA CRISTIANE SAVITZKY  
Apoio

