

1. Seleção aberta a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Valor Manuseio

6

|              |                                                                      | PROJETOS                      | ETE        | Rede Coletora -<br>Frente 1 | Rede Coletora -<br>Frente 2 | Rede Coletora -<br>Frente 3 | Rede Coletora -<br>Frente 4 | Rede Coletora -<br>Frente 5 | Rede Coletora -<br>Frente 6 | Rede Coletora -<br>Frente 7 | Rede Coletora -<br>Frente 8 | Rede Coletora -<br>Frente 9 | Rede Coletora -<br>Frente 10 | Rede Coletora -<br>Frente 11 | Rede Coletora -<br>Frente 12 | Elevatório e<br>Rescalço |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Nº do Evento | Título do Evento                                                     | Valor Total dos Eventos (R\$) | 1          | 2                           | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           | 8                           | 9                           | 10                          | 11                           | 12                           | 13                           |                          |
| Total:       |                                                                      | 18.524.912,39                 | 143.326,81 | 6.471.199,78                | 886.416,33                  | 1.439.820,44                | 1.719.568,28                | 861.866,96                  | 1.722.116,76                | 446.518,79                  | 1.246.191,20                | 477.934,69                  | 1.827.581,33                 | 634.896,34                   | 396.490,00                   |                          |
| 1            | Aprovação dos projetos e instalação de todos os serviços necessários | 143.326,81                    | 143.326,81 | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                            | -                            | -                            | -                        |
| 2            | Permanência de acesso a ETE - Infraestrutura e Ocorrência            | 1.439.820,44                  | -          | 1.439.820,44                | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                            | -                            | -                            | -                        |
| 3            | Permanência de acesso a ETE - Permanência e Custeio                  | 886.416,33                    | -          | 886.416,33                  | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                            | -                            | -                            | -                        |
| 4            | Estado de Tratamento de Efluente                                     | 6.471.199,78                  | -          | -                           | 6.471.199,78                | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                            | -                            | -                            | -                        |
| 5            | Rede Coletora                                                        | 1.124.608,71                  | -          | -                           | 886.416,33                  | 1.439.820,44                | 1.719.568,28                | 861.866,96                  | 1.722.116,76                | 446.518,79                  | 1.246.191,20                | 477.934,69                  | 1.827.581,33                 | 634.896,34                   | 396.490,00                   | -                        |
| 6            | Operação e Manutenção da Estação                                     | 396.490,00                    | -          | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                            | -                            | -                            | -                        |
| 7            |                                                                      |                               |            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                              |                              |                              |                          |

Unidade / SC

Local

Validade: 10 de Junho de 2010

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelo Gustavo de Carvalho

CREACAU: 129199-2

ARTIBRE: 5

Responsável Técnico

Nome: Marcelo Gustavo de Carvalho

CREACAU: 129199-2

ARTIBRE: 5