
 

 

 

 

 

E D I T A L 

2ª RETIFICAÇÃO EM 03/11/2026 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 255/2026 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO 

DO SUL/SC. 

 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08h00min do dia 31/08/2026. 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h00min do dia 21/10/2026. 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h00min do dia 09/11/2026. 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h00min do dia 07/01/2027. 

 

 

 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h01min do dia 21/10/2026. 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h01min do dia 09/11/2026. 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h01min do dia 07/01/2027. 

 

 

MODO DE DISPUTA: FECHADO 

 

 

LOCAL: Portal de Licitações Compras BR, no endereço eletrônico: 

https://comprasbr.com.br/ 

 

 

VALOR TOTAL: R$ 870.155,00 

 

 

ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Licitações 

 

 

ÁREA REQUISITANTE: Secretaria de Infraestrutura 

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 86.07.2151.3390.3905 e demais dotações conforme 

orçamento vigente. 

 

 

https://comprasbr.com.br/


 

 

 

 

 

1 PREÂMBULO 

 

1.1 A Prefeitura Municipal de Rio do Sul/SC, por meio da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, torna público e faz saber que, por determinação de seu Prefeito Municipal, Sr. 

MANOEL ARISOLI PEREIRA, acha-se aberta a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 

255/2026, tipo de licitação a de “TECNICA E PREÇO”, que será processada em 

conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 11.582/2023, Decreto 

Municipal nº 14.880/2026 e pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 

pelo presente edital e seus anexos. 

 

1.2 AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL 

ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE 

DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE 

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL APLICARÁ AS SANÇÕES 

PREVISTAS. 

 

1.3 A interconexão com a rede mundial de computadores (internet) será de 

responsabilidade exclusiva dos licitantes interessados. 

 

1.4  Referência de Tempo: Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a 

Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF. 

 

2 DO OBJETO 

 

2.1 Este edital refere-se à contratação de empresa especializada para elaboração de estudos e 

projetos de mobilidade urbana, atendendo as necessidades da secretaria de infraestrutura do 

município de Rio do Sul/SC, conforme projeto básico e demais anexos deste Edital. 

 

Etapa Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade 
Valor Máx. 

Unitário 

Valor Máx. 

Total 

1 - 

Diagnósticos 

e pesquisas 

de campo 

1.1 
Diagnóstico da circulação viária e 

desequilíbrios de mobilidade 
unid. 1 R$ 98.835,00 R$ 98.835,00 

1.2 
Contagens de tráfego (veículos, 

pedestres e ciclistas) 
unid. 60 R$ 3.930,00 R$ 235.800,00 

1.3 Pesquisa origem-destino (OD) unid. 1 R$ 118.920,00 R$ 118.920,00 

1.4 
Medições de velocidade, tempos 

de viagem e atrasos 
trecho 15 R$ 4.390,00 R$ 65.850,00 

2 - 

Prognóstico 

2.1 Simulação de tráfego unid. 6 R$ 18.550,00 R$ 111.300,00 

2.2 Otimização semafórica unid. 25 R$ 3.900,00 R$ 97.500,00 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2023/02/1676984682_decreto_n_11.582__decreto__14.133__revisado_e_editado__estrutura__final_assinado_extrato.pdf
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2023/03/1679505586_microsoft_word__decreto_tipo_de_julgamento__final_assinado_extrato.pdf
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2023/03/1679505586_microsoft_word__decreto_tipo_de_julgamento__final_assinado_extrato.pdf


 

 

 

 

2.3 
Plano de circulação viária e ações 

imediatas 
unid. 1 R$ 44.450,00 R$ 44.450,00 

2.4 
Projetos executivos de geometria 

e sinalização viária 
m 20.000 R$ 4,875 R$ 97.500,00 

VALOR TOTAL    R$ 870.155,00 

 

 

2.2  Fica estabelecida a execução indireta do tipo TÉCNICA E PREÇO; 

 

2.3 Constituem anexos deste edital: 

 

Anexo I – Termo de Referência 

Apêndice Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

Anexo II – Termo de responsabilidade da Banca Examinadora 

Anexo III – Designação da Banca Examinadora 

Anexo IV – Declaração de Disponibilidade de Infraestrutura Tecnológica e Computacional 

Anexo V - Minuta de Contrato 

 

3 DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 DAS CONDIÇÕES: 

 

3.1.1 Esta licitação está aberta a todas as pessoas jurídicas que se enquadrem no ramo de 

atividades pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação e atendam as condições 

exigidas neste edital. 

 

3.2 DAS RESTRIÇÕES: 

 

3.2.1 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO 

 

3.2.1.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s), ou ainda legislação 

específica ao objeto ora contratado; 

 

3.2.1.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica; 

 

3.2.1.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários;  

 

3.2.1.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 



 

 

 

 

3.2.1.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau; 

 

3.2.1.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 

3.2.1.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

 

3.2.1.8 Empresa sob falência, que se encontra sob concurso de credores, em dissolução, em 

liquidação, ou em recuperação judicial e/ou extrajudicial, que não apresente, durante a fase de 

habilitação, Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem 

prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeiros 

estabelecidos neste edital; 

 

3.2.1.9 Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes 

da Prefeitura Municipal de Rio do Sul; 

 

3.2.1.10 Agente público do Município de Rio do Sul. 

 

3.2.2 O impedimento de que trata o subitem 3.2.1.4 será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção 

a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

 

3.2.3 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os itens 3.2.1.2 e 3.2.1.3 poderão participar no apoio das atividades 

de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que 

sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

 

3.2.4 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

 

3.2.5 O disposto nos subitens 3.2.1.2 e 3.2.1.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto 

executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

 

3.2.6 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 

participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades 

ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 



 

 

 

 

3.2.7 A vedação de que trata o item 3.2.1.10 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação, na qualidade de profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

 

4 DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1  O credenciamento dos licitantes interessados ocorrerá pela atribuição de chaves de 

identificação e de senha pessoal e intransferível diretamente no portal do Sistema de Compras 

utilizado pela municipalidade, através do sítio eletrônico https://comprasbr.com.br/; 

 

4.2 A responsabilidade pelo credenciamento junto ao portal do Sistema de Compras 

utilizado pelo Município, será exclusiva do licitante interessado. 

 

5 DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

5.1 A Proposta Técnica deverá ser encaminhada exclusivamente em formato digital, por 

meio de arquivo eletrônico inserido no sistema Compras BR, até a data e o horário estabelecidos 

para envio das propostas. Deverá ser estruturada de acordo com o disposto a seguir: 

 

a) A Proposta Técnica será redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 

técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras. 

 

b) Deverão ser encaminhados arquivos em separado para cada quesito. 

 

b.1) Poderá ser utilizado, para cada quesito, um único arquivo na extensão PDF ou uma 

única pasta compactada contendo os arquivos na extensão PDF. 

 

5.1.1 Quesito 1: Experiência Comprovada da Empresa (Até 60 pontos): 

 

5.1.1.1 Pontuação atribuída com base em Atestados de Capacidade Técnica emitidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados das respectivas Certidões de 

Acervo Técnico (CAT/RRT) dos profissionais responsáveis ou com indicação do número da 

ART/RRT correspondente registrada no CREA ou CAU:  

 

a) Contagens de tráfego (até 12 pontos); 

b) Planos de circulação viária (até 12 pontos); 

c) Simulação de tráfego (até 12 pontos); 

d) Otimização e Implantação de programação semafórica (até 12 pontos); 

e) Projetos executivo de sinalização viária horizontal e vertical (até 12 pontos); 

 

5.1.2 Quesito 2: Qualificação da Equipe Técnica (Até 20 pontos): 

 

5.1.2.1 Pontuação atribuída com base na quantidade de atestados técnicos vinculados ao 

profissional, compatíveis com estudos de tráfego, simulação ou planejamento de mobilidade 

urbana:  

 

a) 1 (um) atestado – 5 pontos; 

https://comprasbr.com.br/


 

 

 

 

b) 2 (dois) atestados – 10 pontos; 

c) 3 (três) atestados – 15 pontos; 

d) 4 ou mais atestados – 20 pontos; 

 

5.1.2.2 Os atestados deverão estar vinculados ao profissional por meio de Certidão de Acervo 

Técnico (CAT). 

 

5.1.3 Quesito 3: Metodologia e Plano de Trabalho (Até 20 pontos): 

 

5.1.3.1 Avaliação objetiva da proposta metodológica apresentada pela licitante, distribuída nos 

seguintes subquesitos:  

 

a) Clareza, coerência e consistência da abordagem metodológica proposta – Até 8,0 pontos; 

b) Integração metodológica e rastreabilidade de dados entre as etapas do estudo – até 6,0 pontos; 

c) Adequação, exequibilidade e encadeamento do cronograma físico de execução – Até 6,0 

pontos; 

 

6 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

 

6.1 A Banca Examinadora, prevista no item 13, analisará as Propostas Técnicas das licitantes 

quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital. 

 

6.1.1 Poderá ser desclassificada a Proposta Técnica que não atender às exigências do presente 

Edital, observado o disposto no item 17. 

 

6.2 A pontuação das propostas técnicas seguirá o seguinte parâmetro: 

 

NT = 100 x (T1 / T2), no qual:  

 

a) NT - Nota final da Proposta Técnica do Licitante;  

b) T1 - Pontuação técnica atribuída ao licitante; e  

c) T2 - Máxima pontuação técnica atribuída entre todos os licitantes. 

 

6.3 A Pontuação Técnica de cada Licitante (PT) corresponderá à soma dos pontos dos 03 

quesitos: Experiência da Empresa, Qualificação da Equipe Técnica, Metodologia e Plano de 

Trabalho. 

 

6.4 A Nota final da Proposta Técnica do Licitante (NT) será considerada no julgamento final 

das Propostas Técnicas e de Preços, conforme disposto no item 11. 

 

6.5 A pontuação técnica será atribuída com base em Atestados de Capacidade Técnica 

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da licitante, acompanhados 

da indicação do número da ART/RRT correspondente que lhe deu origem ou acompanhados 

do acervo técnico (CAT) do profissional responsável; 

 

6.6 Nota Técnica de Indivisibilidade do Escopo Complexo: Fica expressamente vedada a 

fragmentação ou o somatório de atestados de menor materialidade para fins de comprovação 



 

 

 

 

da capacidade técnica operacional nas rubricas de Simulação de Tráfego Microscópica 

Computacional e Otimização Semafórica em Rede. 

 

6.7 Ressalvadas as exceções expressamente descritas no item anterior, será admitida a soma 

de atestados para fins de comprovação dos quantitativos exigidos; 

 

6.8 Para cada item de avaliação, será considerada a pontuação máxima estabelecida, ainda 

que os quantitativos apresentados sejam superiores; 

 

6.9 Não serão considerados documentos que não permitam a verificação clara dos 

quantitativos exigidos; 

 

6.10 A Banca examinadora poderá solicitar esclarecimentos ou documentos complementares 

para validação das informações apresentadas. 

 

6.11 Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Não atingirem nota técnica mínima de 70 (setenta) pontos; 

b) Não atenderem às condições mínimas estabelecidas como eliminatórias nos critérios de 

avaliação; 

c) Apresentarem informações inconsistentes ou não comprovadas documentalmente. 

 

7 DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

7.1 Os licitantes interessados encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, proposta com o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública; 

 

7.2 A etapa de que trata o subitem anterior será encerrada com a abertura da sessão pública; 

 

7.3 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, 

até a abertura da sessão pública. 

 

7.4 O número de casas decimais após a vírgula, serão definidos previamente no 

cadastramento da licitação no portal do Sistema Eletrônico de Compras; 

 

7.5 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, que: 

 

7.5.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no instrumento convocatório; 

 



 

 

 

 

7.5.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

7.5.3 não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

 

7.5.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 

7.5.5 que tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações relativas ao objeto da presente licitação, mediante inspeção e 

coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da 

proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes OU que vistoriou o local onde 

serão executados os respectivos serviços, objeto da presente licitação, mediante inspeção e 

coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da 

proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes. 

 

7.5.5.1 A visita é indicada para o conhecimento de todas as implicações do objeto, tais como 

obstáculos que possam influenciar no bom cumprimento do projeto ou da execução. No entanto, 

não é obrigatória, caso a licitante opte por não visitar, ela deverá se declarar ciente e responsável 

por tais implicações, não podendo arguir futuramente o desconhecimento das condições 

existentes. A visita deverá ser com agendamento prévio através do número (47) 3531-1336, até 

o 5º (quinto) dia útil que antecede a abertura da sessão. 

 

7.6 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

7.7 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 

§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/2021. 

 

7.7.1 no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

 

7.7.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 

7.8 A falsidade da declaração de que trata os subitens 5.5 ou 5.7 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, e neste Edital. 

 



 

 

 

 

7.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, 

o que ocorrerá somente após os procedimentos de julgamento das propostas técnica e de preços. 

 

7.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes, após a fase de julgamento das propostas técnica e de preços. 

 

7.11 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de 

sua desconexão. 

 

7.12 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 

acesso. 

 

7.13 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

 

7.13.1 Caso a licitante fixe prazo inferior, ou o prazo expire antes da conclusão do certame, 

será realizada diligência para prorrogação. A licitante que não concordar com a prorrogação 

será desclassificada. 

 

8 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

8.1 As Propostas de Preços das licitantes serão analisadas quanto ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

8.2 A Nota de Preço (NP) será atribuída conforme a seguinte fórmula: 

 

NP = (Pmin / Pi) x 100 

 

Onde:  

a) Pmin = menor preço válido apresentado; 

b) Pi = preço da proposta avaliada 

 

8.3 Será desclassificada a Proposta de Preços que apresentar preços baseados em outra Proposta 

ou que contiver qualquer condicionante para a entrega dos bens e serviços. 

 

9 JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS 

 

9.1 A classificação final das licitantes será obtida pela média ponderada das pontuações técnica 

e de preço, calculada pela seguinte fórmula:  

 

PF = (NT x 0,7) + (NP x 0,3) 

 

Onde: 

a) NT = Nota Técnica 



 

 

 

 

b) NP = Nota de Preço 

 

9.1.1 Em observância ao disposto no art. 36, § 4º da Lei nº 14.133/2021, a ponderação 

adotada atribui peso de 70% (setenta por cento) para a Proposta Técnica e 30% (trinta por cento) 

para a Proposta de Preço. 

 

a) A definição dos quesitos e pontuações acima fundamenta-se na justificativa presente 

no Termo de Referência. 

 

9.1.2 Sendo a primeira colocada empresa de maior porte, haverá a aplicação dos critérios de 

desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

 

9.1.3 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor Nota Final (NF) serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

9.1.4 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em preço que corresponda a Nota Final (NF) 

superior à da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação para tanto. 

 

9.1.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

9.1.6 No caso de Nota Final (NF) empatadas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

 

9.1.7 Em caso de empate na Nota Final (NF), o critério de desempate seguirá a ordem 

estabelecida no art. 60 da Lei nº 14.133/2021 e do art. 31 do Decreto Municipal nº 14.880/2026. 

 

9.1.8 O critério previsto no inciso I do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, será aplicado apenas 

com relação à proposta de preço. 

 

9.1.9 Esgotados os critérios elencados no art. 60 da Lei nº 14.133/2021 ou não sendo 

possíveis de verificação, ou ainda, não sendo possível a sua aplicação pelo sistema de compras 

utilizado, permanecendo o empate, será realizado sorteio de forma automática pelo sistema de 

compras. 

 

9.2 Será vencedora desta concorrência a licitante que sustente as condições de participação 

estabelecidas no item 3 deste Edital e que: 

 

a)  tenha obtido a maior Nota Final (NF), nos termos do subitem 9.1; e 



 

 

 

 

b)  tenha sido habilitada, observadas as disposições do item 10 deste Edital. 

 

9.2.1 A Comissão de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em 

primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da 

Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no subitem 3.2 do edital, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros:  

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União; e  

 

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral 

da União. 

 

9.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado desclassificado, por falta de 

condição de participação. 

 

10 DA FASE DE HABILITAÇAO 

 

10.1 Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa: 

 

I - à habilitação jurídica; 

II - à qualificação técnica; 

III - à habilitação fiscal, social e trabalhista; e 

IV – à habilitação econômico-financeira. 

 

10.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Deverá apresentar o ato constitutivo (Contrato Social / Requerimento de Empresário / 

Estatuto Social + Ata de Posse dos Diretores / Decreto de autorização de Funcionamento para 

empresas estrangeiras instaladas no Brasil) em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial do Estado da sede da licitante, no qual estejam expressos os poderes dos 

representantes legais da empresa. 

 

b) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971. 

 

c) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

10.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (licitante) no Conselho de Classe competente DO 

DOMICÍLIO OU SEDE do Licitante, comprovando o registro ou inscrição da empresa licitante 

na entidade profissional competente, com indicação do responsável técnico; 

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc


 

 

 

 

10.1.1.a.1 No caso de a empresa licitante não ser registrada em Conselho de Classe de 

Santa Catarina, deverá ser providenciado o visto deste órgão regional por ocasião da assinatura 

do Contrato; 

 

b) Certidão de Registro de Pessoa Física do responsável técnico no Conselho de Classe 

Competente, comprovando o registro ou inscrição do profissional na entidade profissional 

competente. 

 

c) CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Apresentar pelo menos 01 (um) 

atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividade compatível com o objeto da 

licitação – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da licitante, em papel timbrado, com carimbo de 

identificação do assinante, afirmando e comprovando a licitante já ter fornecido 

satisfatoriamente serviços compatíveis com o objeto desta contratação.  

 

c.1 Para fins de habilitação, será exigida a comprovação mínima de execução de serviços 

de engenharia de tráfego, mobilidade urbana ou áreas correlatas, compatíveis em 

natureza e complexidade com o objeto. 

 

c.2 O(s) atestado(s) somente será(ão) aceito(s) se houver a indicação do número de ART/RRT 

que lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado 

apresentado; 

 

c.3 No(s) atestado(s) deverá(ão) constar também o endereço completo, inclusive eletrônico, 

bem como número de telefone, se houver, do órgão/pessoa emitente, para eventuais 

esclarecimentos; 

 

c.4 Poderá ser apresentado 01 atestado para cada item ou 01 atestado englobando vários itens; 

 

c.5 Será permitido o somatório de atestados. 

 

c.6 Não serão aceitos atestados técnicos relativos à supervisão, fiscalização e/ou subcontratação 

de serviços;  

 

c.6.1 Não serão considerados como serviços de subcontratação àqueles contratados por 

empresas que tenham como finalidade apenas a administração da obra; 

 

c.6.2 Nestes casos, solicita-se que, preferencialmente, seja apresentado o ato constitutivo da  

empresa administradora; 

 

c.7 Caso a empresa licitante apresente atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de direito privado, solicita-se que, preferencialmente, sejam apresentados contratos, 

projetos com aprovação dos órgãos competentes, notas fiscais dos serviços executados e o que 

mais entender pertinente, a fim de propiciar análise mais acurada pela Comissão de Contratação 

e pela área técnica do Município de Rio do Sul/SC. 

 



 

 

 

 

d) CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Exige-se comprovação da licitante de 

disponibilidade de equipe técnica mínima, composta por: 

 

a) 01 (um) Coordenador Geral, com formação em Engenharia de Tráfego ou Engenharia 

de Transportes, devidamente registrado no CREA; 

 

a) 01 (um) Coordenador Geral, com formação em Engenharia de Tráfego, Engenharia de 

Transportes, Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, detentor de atribuições 

legais pertinentes ao objeto e devidamente registrado no conselho profissional competente 

- CREA ou CAU; 

 

b) 01 (um) profissional, com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, 

com especialização em engenharia de tráfego, mobilidade urbana ou planejamento 

urbano, devidamente registrado no CREA ou CAU; 

 

c) 01 (um) desenhista/projetista. 

 

d.1) A comprovação deverá incluir os registros profissionais e comprovação de vínculo com a 

empresa. 

 

d.2) O Coordenador Geral será o responsável técnico, sendo vedada sua substituição sem 

aprovação formal da CONTRATANTE. Em caso de substituição excepcional e justificada, o 

novo profissional indicado deverá comprovar experiência e acervo técnico que alcancem, no 

mínimo, a mesma pontuação atribuída ao profissional substituído na fase de avaliação da 

proposta técnica do certame, garantindo a manutenção da qualidade intelectual que consagrou 

a proposta vencedora. 

 

e) Apresentar Declaração Formal de Disponibilidade de Infraestrutura Tecnológica e 

Computacional, firmada por seu representante legal, atestando sob as penas da lei que 

possuirá o regular licenciamento dos softwares equivalentes à época do início das 

atividades. A exibição material das licenças nominais e válidas será exigida como condição 

obrigatória para a lavratura e assinatura do Contrato Administrativo; 

 

10.1.3 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

 

a) Apresentar Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF; 

 

b) Apresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e a 

Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Geral da Fazenda Nacional, do 

Ministério da Fazenda; 

 

c) Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

d) Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 



 

 

 

 

e) Apresentar Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

f) Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

10.1.4 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante; 

 

a.1) Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os 

comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da demanda 

judicial; 

 

a.2) Caso a licitante encontra-se em recuperação judicial, deverá ser apresentado, junto com a 

Certidão Positiva, o plano de recuperação judicial, devidamente aprovado e homologado pelo 

juízo competente, em plena vigência (ou outro documento/certidão, emitido pela instância 

judicial competente, certificando assim a aptidão econômica e financeira para participar do 

certame. 

 

10.2 Não constando no documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 

90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 

 

10.3 Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante 

vencedor. 

 

10.4 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em 

formato digital, no prazo de QUATRO HORAS, contado da solicitação da Comissão de 

Contratação, prorrogável por igual período, nas situações elencadas no subitem 6.24.1. 

 

10.5 Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

 

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e  

 

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas. 

 

10.6 A verificação pela Comissão de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 

10.7 Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar 

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins 

de habilitação e classificação. 

 



 

 

 

 

10.7.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, o seu reinício somente 

poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência. 

 

10.8 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação: 

 

a) declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; e 

 

b) declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

 

10.9 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Comissão de 

Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo 

disposto no subitem 8.4. 

 

10.10 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 

trata o subitem anterior. 

 

10.11 DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL 

 

10.11.1 Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do 

licitante, com o nº do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser 

observado o seguinte: 

 

a) Se, o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o nº do CNPJ da matriz; 

 

ou 

 

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o CNPJ da filial, exceto 

quanto à Certidão Conjunta da Receita Federal, por constar no próprio documento que é válido 

para matriz e filiais, bem assim quanto a Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o 

licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o 

documento comprobatório para a centralização, ou; 

 

c) Serão dispensados da apresentação de documentos com o nº do CNPJ da filial aqueles 

documentos que, pela própria natureza, forem emitidas somente em nome da matriz. 

 

10.12 CONSÓRCIO 

 

10.12.1 As empresas consorciadas deverão apresentar: 

 



 

 

 

 

a) Compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular 

registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, subscrito por todas elas, no qual 

deverá constar: 

 

a.1) indicação da empresa líder, que será responsável principal perante o MUNICÍPIO, que 

deverá ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases do presente 

procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e 

praticar todos os atos necessários, visando à perfeita execução do objeto, até o término do 

contrato com a contratante. Em se tratando de consórcio com empresa estrangeira a liderança 

deverá caber à empresa brasileira; 

 

a.2) compromisso expresso de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos 

praticados sob consórcio, em relação à licitação, e posteriormente, ao eventual contrato, até seu 

recebimento definitivo; 

 

a.3) compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alterada, ou, sob 

qualquer forma, modificada, sem prévia anuência da contratante, até o recebimento definitivo 

do objeto do contrato; 

 

a.4) compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá, em pessoa 

jurídica distinta da de seus membros.; 

 

a.5) compromisso e obrigações de cada um dos consorciados, individualmente, em relação ao 

objeto desta licitação; 

 

a.6) duração do consórcio, no mínimo, pelo prazo do contrato, se este vier a ser firmado; 

 

a.7) declaração expressa dos consorciados de que, por ocasião da eventual assinatura do 

contrato, providenciarão o arquivamento do instrumento de constituição do consórcio, a 

respectiva publicação da certidão de arquivamento e atenderão ao disposto no art. 15 da Lei nº 

14.133/2021, bem como o registro no CNPJ. 

 

10.12.2 DA HABILITAÇÃO DE EMPRESAS CONSORCIADAS 

 

a) Cada membro do consórcio deverá satisfazer individualmente as condições de habilitação 

jurídica, habilitação fiscal, social e trabalhista e habilitação econômico-financeira (itens 8.1.1, 

8.1.3 e 8.1.4). 

 

b) O Capital Social ou Patrimônio Líquido poderá ser comprovado pelo somatório ponderado 

(proporcional à participação de cada consorciado) dos valores apresentados individualmente 

pelos consorciados. 

 

c) Na Qualificação Técnica Operacional e Profissional será permitido o somatório de atestados 

e acervos das empresas consorciadas para a composição de uma mesma alínea e/ou alíneas 

diferentes. 

 

11 COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E BANCA EXAMINADORA 



 

 

 

 

 

11.1 Esta concorrência será processada e julgada por Comissão de Contratação, na forma do 

Decreto Municipal nº 14.880/2026, com exceção da análise e julgamento das Propostas 

Técnicas. 

 

11.2 As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas por Banca Examinadora constituída 

por 03 (três) membros designados pela Autoridade Competente, no documento Anexo IV deste 

Edital. 

 

11.2.1 Qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da Banca Examinadora, 

mediante a apresentação à Comissão de Contratação de justificativa para a exclusão, em até 10 

(dez) dias úteis do início de recebimento de propostas do Edital. 

 

11.2.2 Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de atuar na 

Subcomissão Técnica, declarando-se impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade 

competente. 

 

a) A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante decisão 

fundamentada da autoridade competente, implicará, se necessário, a elaboração e a publicação 

de nova lista, sem o nome impugnado, respeitado o disposto neste item. 

 

b) Só será admitida nova impugnação a nome que vier a completar a relação originalmente 

publicada por meio do Anexo IV. 
 

11.3 A Comissão de Contratação e a Banca Examinadora cuidarão para que a interpretação e 

aplicação das regras estabelecidas neste Edital busquem o atingimento das finalidades da 

licitação e, conforme o caso, poderão relevar aspectos puramente formais nos Documentos de 

Habilitação e nas Propostas das licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 

competitivo desta concorrência e contribuam para assegurar a contratação da proposta mais 

vantajosa. 

 

11.4 Os membros da Subcomissão Técnica assinarão Termo de Responsabilidade, que ficará 

nos autos do processo desta concorrência, observado o respectivo modelo disponibilizado no 

Anexo III. 

 

11.4.1 Os membros da Comissão de Contratação e da Banca Examinadora serão 

responsabilizados, na forma da lei, por eventuais ações ou omissões que prejudiquem o curso 

do processo licitatório, nos termos do capítulo IV da Lei nº 14.133/2021, no que couber. 

 

12 DOS RECURSOS 

 

12.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido em sessão, de forma imediata após 

o ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 

recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto 

ao licitante declarado vencedor. 

 



 

 

 

 

12.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio 

do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

 

12.3 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

 

12.4 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

 

12.5 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

12.6 O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente. 

 

12.7 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12.8 O recurso, que será único, poderá tratar de todos os atos já praticados, inclusive 

aprovação ou reprovação de amostras ou prova de conceito. 

 

13  DA HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o 

objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei Federal Nº 

14.133/2021. 

 

13.2 A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto 

licitado. 

 

14 DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar digitalmente o 

termo de contrato ou a ata de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da 

data em que for convocado para tal, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em outras legislações 

aplicáveis e neste Edital. 

 

14.2 A convocação será feita através de correspondência eletrônica (e-mail) ou, ainda, 

comunicação postal (AR), nos casos em que o licitante vencedor não possuir assinatura digital 

certificada; 

 



 

 

 

 

14.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 

solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Administração. 

 

14.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada 

a ordem de classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de preços, nas 

condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

na Lei Federal Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em outras legislações aplicáveis.  

 

14.5 Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do 14.4, a Administração, 

observados o valor estimado, poderá: 

 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas 

à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do 

adjudicatário;  

 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 

atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.  

 

14.6 As convocações de que tratam os subitens 14.4 e 14.5 serão realizadas através de 

correspondência eletrônica (e-mail). 

 

14.7 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço no prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 

sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e, se houver, à imediata perda da garantia de 

proposta. 

 

14.8 A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na 

forma do subitem 14.4. 

 

14.9 No caso de rescisão do contrato ou da ata de registro de preços, a convocação dos 

próximos licitantes seguirá as regras dos subitens 14.4 e 14.5. 

 

15 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES 

 

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

  

15.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 

 

15.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta, em especial quando: 

 

a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação, quando 

solicitada; 

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  



 

 

 

 

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

d) deixar de apresentar amostra; 

e) apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;  

 

15.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

a) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

 

15.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação; 

 

15.1.5 fraudar a licitação; 

 

15.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

 

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

 

15.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

 

15.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

 

15.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal:  

 

15.2.1 advertência; 

 

15.2.2 multa; 

 

15.2.3 impedimento de licitar e contratar e 

 

15.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

15.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

 

15.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

15.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

 

15.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

15.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 



 

 

 

 

 

15.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

 

15.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial. 

 

15.4.1 Para as infrações previstas nos subitens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 0,5% a 

15% do valor do contrato licitado. 

 

15.4.2 Para as infrações previstas nos subitens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa 

será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

 

15.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa. 

 

15.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

 

15.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 

licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Rio do 

Sul, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

 

15.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos subitens 12.1.4, 12.1.5, 

12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens 12.1.1, 

12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 

impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da 

Lei n.º 14.133/2021. 

 

15.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita no subitem 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades e, se houver, à imediata perda da garantia de proposta. 

 

15.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

 

15.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 



 

 

 

 

será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, 

que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

 

15.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 

recebimento. 

 

15.13 O pedido de reconsideração terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 

15.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 

16 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

16.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade ou para 

solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias 

úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

 

16.2 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica, pelos seguintes meios:  

 

a)  Em campo próprio do Sistema de Compras utilizado pela municipalidade; 

 

b) Através dos endereços eletrônicos ina.zanella@riodosul.sc.gov.br ou 

odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br. 

 

16.3 A Comissão de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos e/ou 

impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, 

limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do estudo técnico preliminar e/ou do termo de 

referência. 

 

16.4 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no site 

oficial do Município de Rio do Sul/SC e divulgadas também na plataforma eletrônica de sistema 

de compras. 

 

16.5 As impugnações e pedidos de esclarecimento não possuem efeito suspensivo, sendo a 

sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pela Comissão de Contratação nos 

autos do processo de licitação. 

 

16.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

 



 

 

 

 

17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 A ata da sessão pública será divulgada e ficará disponível no sistema eletrônico. 

 

17.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pela Comissão de Contratação.  

 

17.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório.  

 

17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração.  

 

17.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público.  

 

17.7 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

 

17.8 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico https://riodosul.atende.net.  

 

17.9 Fica eleito o foro da comarca de Rio do Sul/SC, com exclusão de qualquer outro, para 

a propositura de qualquer ação referente à presente licitação e/ou contrato dela decorrente; 

 

 

Rio do Sul, 26 de agosto de 2026. 

Rio do Sul, 03 de novembro de 2026.

 

 

 

 

 

 

MANOEL ARISOLI PEREIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO CÉSAR SOUZA 

Secretário de Infraestrutura 

https://riodosul.atende.net/
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TERMO DE REFERÊNCIA 
ESTUDO VIÁRIO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/2026 
 

 
 
1.​ OBJETO 

Contratação de empresa especializada em engenharia de tráfego para a realização 

de serviços técnicos que abrangem levantamentos de campo, diagnósticos, simulações, 

modelagem e análise de tráfego, dimensionamento de intervenções viárias, otimização de 

sistemas semafóricos e elaboração de projetos geométricos e de sinalização. 

O presente estudo deverá observar as diretrizes estabelecidas no Plano de 

Mobilidade Urbana vigente, devendo incorporar, quando tecnicamente aplicável, sua 

atualização à luz da legislação superveniente e de normativas correlatas, considerando 

metodologias contemporâneas de análise de tráfego, modelagem de demanda e avaliação 

de desempenho operacional do sistema viário, bem como a integração de novas dinâmicas 

de mobilidade urbana, incluindo micromobilidade e veículos autopropelidos. 

O escopo dos serviços deverá contemplar, de forma integrada, a produção de 

diagnóstico completo da circulação urbana, a elaboração de portfólio priorizado de 

intervenções de curto, médio e longo prazo, a análise de redistribuição de fluxos com base 

em pesquisa origem-destino (OD), e o desenvolvimento de projetos executivos das 

intervenções selecionadas pela CONTRATANTE, assegurando coerência metodológica entre 

as etapas de levantamento, modelagem, simulação e proposição de soluções. 

 
2.​ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A Lei Complementar nº 319/2015 estabelece a necessidade de monitoramento, avaliação e 

revisão periódica do Plano de Mobilidade Urbana de Rio do Sul. Embora o plano vigente 

esteja formalmente instituído e alinhado ao Plano Diretor Municipal, não há atualmente base 

técnica atualizada de dados operacionais de tráfego nem estudos de engenharia de 

       
 



 

circulação que permitam sua implementação de forma estruturada e orientada por 

evidências. 

No período recente, o município apresentou crescimento populacional significativo, 

passando de 61.198 habitantes em 2010 para 77.451 habitantes em 2025, acompanhado de 

expansão da frota veicular e do adensamento progressivo das áreas urbanas. Esse cenário 

tem intensificado a demanda sobre a malha viária existente, resultando em 

congestionamentos recorrentes nos períodos de pico, formação de filas em interseções 

críticas, redução da fluidez operacional e aumento de conflitos entre fluxos veiculares e 

pedestres, com reflexos diretos na segurança viária. 

Adicionalmente, o sistema viário urbano é impactado por fluxos de passagem de veículos 

pesados associados às rodovias federais (BR-470) e estaduais (SC-350) que atravessam o 

perímetro urbano, contribuindo para a sobrecarga de determinados corredores e para a 

redução da capacidade operacional em eixos estruturantes.  

Em vias coletoras e arteriais de maior extensão, observa-se a ocorrência de variações 

significativas de velocidade ao longo dos trechos, decorrentes da proximidade de escolas, 

interferências de acessos locais, mudanças de geometria e condições operacionais 

heterogêneas. Essa variabilidade compromete a regularidade dos fluxos e dificulta a 

configuração e manutenção de coordenação semafórica eficiente entre interseções, 

reduzindo o desempenho global dos corredores viários. Adicionalmente, a efetividade de 

estratégias de progressão semafórica (“onda verde”) é impactada pela descontinuidade de 

dispositivos de controle em travessias de pedestres ao longo dessas vias, o que interfere na 

regularidade dos tempos de ciclo e na sincronização entre os diferentes pontos 

semaforizados. 

A quantidade de travessias sobre o rio (pontes) apresenta limitações em relação à demanda 

atual de deslocamentos, o que restringe a redundância da rede viária e a disponibilidade de 

rotas alternativas. Essa condição contribui para a concentração de fluxos em poucos eixos 

de ligação, especialmente em horários de pico, ampliando os níveis de congestionamento e 

reduzindo a eficiência de redistribuição do tráfego. Adicionalmente, a baixa oferta de 

       
 



 

alternativas de travessia também limita a conectividade entre diferentes setores urbanos, 

com impactos sobre o encurtamento de deslocamentos e sobre a diversificação de rotas, o 

que pode restringir o potencial de dinamização econômica de áreas menos integradas ao 

sistema viário principal. 

Observam-se ainda vulnerabilidades operacionais relacionadas a eventos hidrológicos 

recorrentes, com interrupções pontuais do tráfego em períodos de alagamento e enchentes, 

afetando a conectividade entre áreas da cidade e comprometendo a previsibilidade dos 

deslocamentos. Nessas situações, há necessidade de organização e gestão de rotas 

alternativas de travessia durante eventos de inundação (“acessos transenchentes”), algumas 

das quais já estão previstas em planejamento municipal, porém ainda não plenamente 

estruturadas sob condições adequadas de uso cotidiano, incluindo pavimentação, 

sinalização e padronização operacional, o que limita sua efetividade como alternativas 

funcionais de circulação. 

Do ponto de vista operacional, observa-se a presença de limitações estruturais do sistema 

viário urbano, caracterizado por corredores com baixa capacidade geométrica, 

descontinuidade de eixos alternativos de circulação, interferência de tráfego de passagem 

em vias urbanas e desempenho variável do sistema semafórico, com baixa coordenação 

entre interseções. Esses fatores contribuem para redução da fluidez, aumento dos tempos 

de deslocamento e baixa previsibilidade operacional nos principais eixos da cidade. 

Adicionalmente, inexistem estudos recentes de Origem-Destino (OD) e modelagem de 

tráfego capazes de representar a atual dinâmica de deslocamentos da população, o que 

limita a capacidade do poder público de avaliar redistribuição de fluxos, testar cenários de 

intervenção e priorizar soluções com base em impacto sistêmico. 

Diante desse contexto, torna-se necessária a contratação de serviços especializados de 

engenharia de tráfego, com capacidade de realizar levantamentos de campo, pesquisas 

Origem-Destino (OD), modelagem e simulação de tráfego, análises operacionais e estudos 

de otimização semafórica. Esses instrumentos são essenciais para estruturar um diagnóstico 

técnico atualizado e permitir a elaboração de um plano integrado de intervenções. 

       
 



 

O objetivo da contratação é viabilizar a produção de soluções escalonadas, contemplando 

medidas operacionais de curto prazo de rápida implementação, intervenções de médio prazo 

com ajustes geométricos e de controle viário, e diretrizes estruturais de longo prazo que 

dependem de maior maturação técnica e investimento, garantindo coerência entre 

diagnóstico, modelagem e proposição de melhorias no sistema viário urbano. 

 
Justificativa para adoção do critério de julgamento por Técnica e Preço 
 
 

A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços técnicos 

especializados em engenharia de tráfego, envolvendo atividades como diagnóstico da 

circulação viária, levantamentos de campo, pesquisas Origem-Destino (OD), modelagem e 

simulação de tráfego, otimização semafórica, elaboração de planos de circulação e 

desenvolvimento de projetos de sinalização e geometria viária. 

Tais atividades possuem natureza eminentemente técnica e intelectual, exigindo 

elevado grau de conhecimento especializado, experiência comprovada e domínio de 

metodologias específicas, incluindo o uso de softwares avançados de modelagem e análise 

de tráfego. 

Destaca-se que a qualidade dos serviços a serem prestados impacta diretamente a 

tomada de decisão do poder público, podendo influenciar significativamente aspectos como 

segurança viária, fluidez do tráfego, eficiência do sistema de mobilidade urbana e qualidade 

de vida da população. 

Nesse contexto, a adoção do critério de julgamento exclusivamente pelo menor 

preço mostra-se inadequada, uma vez que não assegura a seleção da proposta mais 

vantajosa sob o ponto de vista técnico, podendo resultar na contratação de empresas com 

capacidade limitada, comprometendo a qualidade dos estudos, a confiabilidade dos dados e 

a efetividade das soluções propostas. 

Por outro lado, o critério de julgamento por técnica e preço permite a adequada 

ponderação entre qualidade e custo, assegurando a contratação de empresa com 

experiência e qualificação compatíveis com a complexidade do objeto, ao mesmo tempo em 

que preserva a economicidade da contratação. 

       
 



 

Adicionalmente, a estruturação de critérios objetivos de avaliação técnica, com base 

em quantitativos mensuráveis e comprovação por atestados devidamente registrados em 

conselhos profissionais, garante transparência, isonomia e competitividade ao certame, 

reduzindo a subjetividade na análise das propostas. 

Dessa forma, justifica-se a adoção do critério de julgamento por técnica e preço, nos 

termos da Lei nº 14.133/2021, por se tratar da alternativa mais adequada para assegurar a 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, considerando a 

complexidade e a relevância dos serviços a serem contratados. 

 
 
Levantamento de mercado e estimativa de preço 
 

Em atendimento ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e às diretrizes da Instrução 

Normativa aplicável, procedeu-se à pesquisa de mercado para subsidiar a justificativa de 

preço deste Termo de Referência. Foram consultados contratos vigentes ou recentes 

registrados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) que possuam objeto 

assemelhado às atividades de engenharia de tráfego pretendidas, combinados com 

orçamentos formais de prestadores de serviços privados que atendem ao escopo completo. 

A tabela a seguir sintetiza as referências levantadas para balizamento global: ​

 

MUNICÍPIO 
(UF) 

CONTRATO 
PNCP 

OBJETO / 
SERVIÇO 

VIGÊNCIA VALOR 
GLOBAL 
(R$) 

FONTE 

Criciúma / 
SC 

Contrato nº 
1/2026 
 
PNCP: 
8291681800
0113-2-0000
36/2026 

Consultoria e 
assessoria 
técnica 
especializada 
em 
mobilidade 
urbana e 
trânsito. 

24 meses R$ 
2.484.000,
00 

PNCP 
oficial 
(Contrato 
Homologad
o) 

       
 



 

Tangará da 
Serra / MT 

Contrato nº 
0114/24/202
4 
 
PNCP: 
0378823900
0166-1-0001
96/2024 

Serviços 
técnicos de 
planejamento 
viário e 
pesquisas de 
mobilidade 
urbana (Lei nº 
13.683/2018). 

12 meses R$ 
908.430,0
0 

PNCP 
oficial 
(Contrato 
Homologad
o) 

Joinville / 
SC 

Cotação 
Comercial 
Privada 

Proposta de 
elaboração 
de serviços 
técnicos de 
engenharia 
de tráfego e 
projetos 
(4MOB). 

12 meses R$ 
1.015.810,
00 

4MOB 
Engenharia 
LTDA 

Balneário 
Camboriú / 
SC 

Cotação 
Comercial 
Privada 

Proposta 
comercial 
para 
levantamento
s, simulações 
e projetos 
viários 
urbanos 
(Consultran). 

12 meses R$ 
724.500,0
0 

Consultran 
Engenharia 
LTDA 

​

​

Para a composição do preço de referência global de R$ 870.155,00, a Administração utilizou 

a média aritmética simples da cesta amostral mista composta pelas quatro referências 

válidas colhidas (duas fontes públicas oficiais do PNCP e duas propostas comerciais 

privadas), em estrito cumprimento ao art. 23, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Registra-se que sobre o valor do Contrato nº 1/2026 do Município de Criciúma/SC (R$ 

       
 



 

2.484.000,00) aplicou-se o Fator de Ajuste Paramétrico Demográfico de 34,05% (razão entre 

a população de Rio do Sul de 77.451 hab. e a de Criciúma de 227.438 hab.), resultando no 

balizador proporcional ajustado de R$ 845.802,00. 

Somando-se esta referência ajustada ao Contrato nº 0114/24/2024 de Tangará da Serra/MT 

(R$ 908.430,00) e às cotações comerciais privadas de 4MOB (R$ 1.015.810,00) e 

Consultran (R$ 724.500,00), a média mista real do mercado fixa-se em R$ 873.635,50. 

Como o valor de referência estipulado pela Administração de Rio do Sul em R$ 870.155,00 

— que engloba as severas particularidades locais como levantamentos contínuos de 24h e 

modelagens preditivas para eixos de alagamento — resultou em montante R$ 3.480,50 

inferior (0,40% menor) à média mista de mercado calculada, resta plenamente demonstrada 

a estrita economicidade, modicidade e eficiência fiscal da contratação. 

 

Pesquisa de preços por item 
 

Além da pesquisa de preços global acima, elaborou-se uma mensuração 

individualizada dos serviços descritos neste Termo de Referência, tratando cada item como 

uma unidade de medida, uma vez que a quantidade de pontos de contagem, de cenários de 

simulação ou de intervenções será definida pela CONTRATANTE e CONTRATADA, 

conforme os pontos de interesse e macroetapas já detalhados adiante neste Termo. O valor 

total estimado de R$ 870.155,00 reflete o Preço Final de Mercado balizado pela pesquisa de 

preços. Em atendimento ao Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário, exige-se que os licitantes 

apresentem em suas propostas comerciais a composição analítica de seus preços e o 

detalhamento de suas taxas de BDI, observando o teto de 20,34% para parcelas intelectuais 

e de 15,39% para frentes operacionais de campo, sob pena de desclassificação. A estrutura 

de custos consolida-se na seguinte tabela de preços unitários máximos aceitáveis para o 

certame:  

 

       
 



 

ITEM DE SERVIÇO UNIDADE 
VALOR 
ESTIMADO (R$) 

JUSTIFICATIVA / FONTE 

Diagnóstico da circulação viária e 

desequilíbrios de mobilidade  
unid. R$ 98.835,00   

Média paramétrica entre 

propostas privadas, incorporando 

de forma integrada a análise de 

desequilíbrios funcionais da malha 

urbana para assegurar a 

homogeneidade do escopo 

conceitual e elidir distorções 

orçamentárias.  

Contagens de tráfego (veículos, pedestres e 

ciclistas) - 60 pontos 
unid. 

R$ 235.800,00 

 

Média nominal de mercado. 

Referencial do PNCP de 

Criciúma/SC registra R$ 

4.700,00/ponto  

Pesquisa origem-destino (OD) unid. R$ 118.920,00  

Balizamento baseado em custos 

de mercado para aquisição, 

processamento e modelagem de 

matrizes OD veiculares através de 

Big Data de telecomunicações ou 

leitura automatizada de placas 

(ANPR/OCR), garantindo precisão 

e cobertura integrada da área 

urbana. 

Medições de velocidade, tempos de viagem 

e atrasos 
trecho R$ 65.850,00  

Média ponderada para os 15 

trechos urbanos analisados. 

Simulação de tráfego unid. R$ 111.300,00  

Média analítica para 6 áreas 

integradas. Balizador de 

Criciúma/SC fixa R$ 

12.175,00/área.  

Otimização e Implantação de programação 

semafórica 
unid. R$ 97.500,00  

Média base para 25 cruzamentos 

com controladores físicos SSAT.  

Plano de circulação viária e ações imediatas unid. R$ 44.450,00  Composição direta entre os 

       
 



 

ITEM DE SERVIÇO UNIDADE 
VALOR 
ESTIMADO (R$) 

JUSTIFICATIVA / FONTE 

fornecedores para o portfólio de 

ações rápidas (quick wins).  

Projetos executivos de geometria e 

sinalização viária 
m R$ 97.500,00  

Média paramétrica para 20.000m 

de projeto, com premissa de 

indexação obrigatória ao SICRO e 

SINAPI.  

VALOR TOTAL GLOBAL DO ESTUDO 

(SANEADO)  
 R$ 870.155,00  

Preço de Referência estimado 
para a fase interna. Limites 
unitários são tetos 
desclassificatórios individuais 
(Súmula nº 259 do TCU). 

 

 

Sustentabilidade e impactos ambientais 
 

Além de cumprir as exigências legais, a contratação almeja produzir benefícios 

socioeconômicos e ambientais. A redução de congestionamentos e a sincronização de 

semáforos diminuem o consumo de combustíveis e as emissões de gases poluentes; a 

criação de rotas seguras para ciclistas e pedestres fomenta modos de deslocamento 

sustentáveis; e a melhora na segurança viária reduz acidentes e custos associados à saúde 

pública. Esses impactos positivos estão alinhados aos princípios de priorização dos modos 

não motorizados, de otimização do sistema viário e de redução da degradação ambiental 

inscritos na Lei Complementar nº 319/2015. 

 

3.​ QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS 
Os quantitativos dos serviços a serem contratados estão definidos na tabela a seguir 

e deverão ser considerados pelas licitantes na elaboração de suas propostas. As 

quantidades estabelecidas constituem a base para execução contratual, devendo os 

serviços ser prestados conforme as unidades e limites previstos neste Termo de Referência.​

       
 



 

 

Etapa Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1 - Diagnósticos e 

pesquisas de 

campo 

1.1 
Diagnóstico da circulação viária e 

desequilíbrios de mobilidade  
unid. 1 R$ 98.835,00   R$ 98.835,00   

1.2 
Contagens de tráfego (veículos, 

pedestres e ciclistas) 
unid. 60 R$ 3.930,00  R$ 235.800,00 

1.3 Pesquisa origem-destino (OD) unid. 1 R$ 118.920,00  R$ 118.920,00  

1.4 
Medições de velocidade, tempos 

de viagem e atrasos 
trecho 15 R$ 4.390,00  R$ 65.850,00  

2 - Prognóstico 

2.1 Simulação de tráfego unid. 6 R$ 18.550,00  R$ 111.300,00  

2.2 Otimização semafórica unid. 25 R$ 3.900,00  R$ 97.500,00  

2.3 
Plano de circulação viária e ações 

imediatas 
unid. 1 R$ 44.450,00  R$ 44.450,00  

2.4 
Projetos executivos de geometria e 

sinalização viária 
m 20.000 R$ 4,875  R$ 97.500,00  

VALOR TOTAL DO ESCOPO DE ENGENHARIA (SANEADO)    R$ 870.155,00 

 
4.​ ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem contratados compreendem a execução de atividades técnicas 

especializadas em engenharia de tráfego, estruturadas de forma integrada e sequencial, 

abrangendo etapas de diagnóstico, levantamento de dados, análises operacionais, 

modelagem e simulação de tráfego e proposição e priorização de intervenções. 

Todas as etapas deverão ser desenvolvidas de forma articulada, garantindo consistência 

metodológica, rastreabilidade dos dados e coerência entre os produtos gerados, de modo a 

subsidiar não apenas a análise técnica, mas também a estruturação de um sistema de 

suporte à decisão para a gestão da mobilidade urbana do município. 

Esse sistema deverá permitir a transformação dos dados coletados e dos modelos 

desenvolvidos em decisões públicas fundamentadas, contemplando obrigatoriamente: 

       
 



 

I – priorização técnica de intervenções baseada em critérios objetivos e comparáveis;​

 II – alinhamento explícito com diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana vigente e demais 

normativas aplicáveis;​

 III – análise integrada de cenários e impactos para suporte à tomada de decisão;​

 IV – definição de métricas de desempenho e indicadores de resultado para avaliação das 

intervenções propostas. 

Dessa forma, o estudo deverá ultrapassar a condição de diagnóstico descritivo, 

constituindo-se como instrumento técnico de apoio à decisão pública orientada por 

evidências, com capacidade de orientar a seleção, priorização e implementação de 

intervenções no sistema viário urbano. 

 
4.1​ DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DE CAMPO 
 

Esta etapa tem como objetivo a coleta, sistematização e análise de dados 

relacionados à circulação viária e aos padrões de deslocamento no município, constituindo a 

base técnica para as etapas subsequentes de modelagem, simulação e proposição de 

intervenções. Os levantamentos e diagnósticos deverão ser realizados com rigor 

metodológico e representatividade estatística, garantindo a confiabilidade das informações e 

permitindo a adequada caracterização das condições operacionais, da segurança viária e da 

dinâmica de mobilidade urbana. 

 

4.1.1​ Diagnóstico da Circulação Viária  
 

Deverá ser realizado diagnóstico técnico da circulação viária do município de Rio do 

Sul, abrangendo toda a área urbana, com o objetivo de compreender o funcionamento do 

sistema viário, identificar problemas operacionais e de segurança, e subsidiar a definição 

das áreas prioritárias para levantamentos de campo, simulações e elaboração de projetos. 

O diagnóstico deverá contemplar, no mínimo, as seguintes atividades: 

 
a. Análise dos planos e legislações vigentes: avaliação do Plano de Mobilidade 

Urbana, Plano Diretor Municipal, legislação de uso e ocupação do solo, sistema 
       
 



 

viário oficial, hierarquização das vias e demais instrumentos normativos 

relacionados à mobilidade; 

b. Análise de projetos, estudos e intervenções existentes: levantamento e avaliação 

de projetos viários, estudos de tráfego, planos setoriais e intervenções já 

implantadas ou em fase de planejamento no município; 

c. Análise de dados de sinistros de trânsito: tratamento e avaliação dos registros de 

acidentes de trânsito fornecidos pelos órgãos competentes, com identificação de 

padrões, severidade, frequência e localização dos eventos; 

d. Mapeamento dos principais eixos de deslocamento e áreas geradoras de tráfego: 

identificação dos corredores viários mais carregados, polos geradores de viagens 

(comerciais, institucionais, industriais e educacionais); 

e. Identificação de pontos críticos e de conflito viário: mapeamento de interseções e 

trechos com problemas operacionais, conflitos entre movimentos, baixa fluidez ou 

elevado índice de sinistros; 

f. Análise da utilização de dispositivos de moderação de tráfego: avaliação da 

implantação, adequação e efetividade de dispositivos como lombadas, travessias 

elevadas, rotatórias, estreitamentos de pista e outros mecanismos de redução de 

velocidade; 

g. Avaliação da infraestrutura viária e de mobilidade: análise qualitativa das 

condições geométricas das vias, interseções, calçadas, travessias de pedestres, 

ciclovias/ciclofaixas, estacionamentos e acessibilidade universal; 

h. Análise preliminar da operação do sistema viário: avaliação das condições de 

fluidez, presença de congestionamentos recorrentes, formação de filas e gargalos 

operacionais; 

i. Avaliação do sistema de controle de tráfego: análise preliminar da sinalização 

existente (vertical, horizontal e semafórica), sua coerência com a operação viária 

e possíveis deficiências; 

j. Consolidação do diagnóstico e análise de desequilíbrios: elaboração de mapas 

temáticos, relatórios analíticos e síntese dos principais problemas e 

oportunidades do sistema viário municipal. Como parte indissociável deste 

       
 



 

produto, o diagnóstico técnico integrará uma seção específica destinada à análise 

detalhada de desequilíbrios da mobilidade urbana no município, consolidada a 

partir dos dados de contagens de tráfego, pesquisa Origem-Destino (OD) e 

medições operacionais, mapeando e caracterizando obrigatoriamente: as áreas 

com maior concentração de congestionamentos recorrentes; as zonas com 

restrições de acessibilidade e baixa conectividade viária; a distribuição espacial 

dos fluxos de deslocamento entre bairros e regiões; os tempos médios de viagem 

por zona de tráfego; e os gargalos estruturais decorrentes do descompasso entre 

a oferta viária e a demanda operacional. 

O diagnóstico final deverá apresentar, de forma clara, objetiva e georreferenciada, a 

identificação das desigualdades funcionais do sistema viário, bem como indicar diretrizes 

para a definição em conjunto com a CONTRATANTE dos seguintes itens: 

●​ dos pontos de contagem de tráfego; 

●​ dos corredores para medições operacionais; 

●​ das áreas a serem modeladas em simulação; 

●​ dos locais prioritários para elaboração de projetos de geometria e sinalização 

 

Entregáveis:  
O diagnóstico deverá ser consolidado por meio da apresentação dos seguintes 

produtos mínimos: 

 

●​ Relatório técnico de diagnóstico da circulação viária, contendo a análise 

detalhada dos itens descritos neste escopo, incluindo interpretação dos dados 

e identificação dos principais problemas do sistema viário, em formato digital 

(PDF); 

●​ Mapas temáticos georreferenciados, em formato digital (PDF e SIG); 

●​ Base de dados utilizada no diagnóstico, organizada e entregue em formato 

digital editável (planilhas, arquivos SIG, entre outros); 

       
 



 

●​ Indicação técnica das áreas prioritárias, incluindo: 

○​ sugestão de pontos para contagens de tráfego; 

○​ definição preliminar de corredores para medições operacionais; 

○​ delimitação das áreas para simulação de tráfego; 

○​ identificação de locais prioritários para projetos de geometria e 

sinalização. 

 
Medição: A unidade de medição deste serviço é a UNIDADE, sendo considerada 1 (uma) 

unidade correspondente ao diagnóstico completo da área urbana do município de Rio do 

Sul. 

 
4.1.2​ Contagens de tráfego 

 
Deverão ser realizadas contagens de tráfego com o objetivo de quantificar e 

caracterizar os fluxos veiculares, subsidiando as análises operacionais, a calibração de 

modelos de simulação e o dimensionamento de intervenções viárias. 

As contagens deverão ser executadas em 60 (sessenta) pontos, localizados em 

interseções e trechos estratégicos, a serem definidos em conjunto com a CONTRATANTE, 

com base no diagnóstico da circulação viária. 

As coletas deverão ocorrer em dia útil típico, compreendido entre segunda-feira e 

sexta-feira, evitando períodos atípicos como feriados, eventos ou condições anormais de 

tráfego. Cada ponto deverá ser monitorado por um período contínuo de 24 (vinte e quatro) 

horas, garantindo a representatividade das variações ao longo do dia. 

A coleta de dados deverá ser realizada por meio de filmagem em campo, 

assegurando a rastreabilidade das informações e possibilitando auditoria posterior. As 

contagens deverão contemplar todos os movimentos veiculares existentes, de forma 

direcional.  

As contagens deverão ser do tipo classificatória e direcional, contemplando, no 

mínimo, as seguintes categorias de veículos e modais de transporte: automóveis, 
motocicletas, ônibus, caminhões leves, caminhões pesados, pedestres e ciclistas, 

garantindo a identificação dos diferentes modos de deslocamento e sua interação no 

       
 



 

sistema viário. 

Os dados coletados deverão ser organizados em intervalos de 15 (quinze) minutos, 

para cada movimento e classe veicular, permitindo a identificação dos períodos de maior 

demanda e a análise detalhada da operação viária.  

Após a coleta, os dados deverão ser processados e apresentados em formato digital 

editável, contendo tabelas completas de volumes por intervalo, volumes horários, volume 

diário total, identificação das horas de pico e Fator Hora Pico. Deverão ser elaborados 

diagramas de fluxo por movimento, gráficos de variação horária e gráficos de composição 

veicular, de modo a facilitar a interpretação dos resultados. 

A CONTRATADA deverá adotar procedimentos de controle de qualidade que 

garantam a acurácia mínima de 95% (noventa e cinco por cento). A verificação dessa 

condição poderá ser realizada por meio de auditoria a ser conduzida pela CONTRATANTE, a 

partir da análise dos registros de vídeo e das bases de dados fornecidas. Caso sejam 

verificadas falhas relevantes ou nível de assertividade inferior ao estabelecido, a 

CONTRATANTE poderá solicitar a recontagem do ponto, sem ônus adicional. 

 

Entregáveis:  
As contagens de tráfego deverão resultar na entrega dos seguintes produtos 

mínimos: 

 
●​ Relatório técnico contendo a descrição da metodologia, identificação dos 

pontos, período de coleta e análise dos resultados; 

●​ Mapa georreferenciado com a localização dos pontos de contagem; 

●​ Planilhas de dados brutos e tratados, com volumes por intervalo de 15 minutos, 

classificação veicular e movimentos direcionais; 

●​ Diagramas de fluxo por interseção; 

●​ Gráficos de variação horária e composição do tráfego; 

●​ Arquivos de vídeo das contagens, organizados e identificados. 

 

Medição: A unidade de medição deste serviço é a UNIDADE, sendo considerada 1 (uma) 

       
 



 

unidade correspondente a um ponto de contagem de tráfego, incluindo todas as etapas de 

coleta, processamento, validação e entrega dos dados. 

 
 

4.1.3​ Pesquisa Origem Destino (OD) 
 

Deverá ser realizada Pesquisa Origem-Destino (OD) com o objetivo de caracterizar os 

padrões de deslocamento da população, subsidiando a compreensão da dinâmica de 

viagens no município, a calibração de modelos de simulação e o planejamento de 

intervenções no sistema viário e de mobilidade. 

A metodologia a ser adotada basear-se-á obrigatoriamente na captura e processamento de 

dados via leitura automatizada de placas (ANPR/OCR) ou Big Data de telecomunicações 

anonimizado, garantindo cobertura massiva, representatividade estatística e a estrita 

confiabilidade das informações, sendo rejeitadas abordagens tradicionais de coleta de 

campo por amostragem manual baseadas em entrevistas. 

A área de estudo deverá abranger a totalidade da área urbana do município de Rio do Sul, 

sendo esta subdividida em zonas de tráfego homogêneas, definidas com base em critérios 

técnicos como uso e ocupação del solo, densidade populacional, características 

socioeconômicas e estrutura do sistema viário. A proposta da subdivisão de zonas de 

tráfego deve ser aprovada pela CONTRATANTE. 

A metodologia de processamento, validação e os critérios de expansão das matrizes digitais 

deverão ser apresentados pela CONTRATADA e previamente aprovados pela 

CONTRATANTE. 

Os dados coletados deverão ser expandidos e calibrados estatisticamente para representar 

o universo real da população, resultando na elaboração de matrizes Origem-Destino (OD), 

segmentadas por modo de transporte. 

Os resultados deverão ser apresentados de forma consolidada e georreferenciada, 

permitindo sua utilização em modelos de simulação de tráfego e no planejamento de 

       
 



 

intervenções viárias. 

Entregáveis: 

A Pesquisa Origem-Destino deverá resultar na entrega dos seguintes produtos mínimos: 

●​ Relatório metodológico, contendo a descrição detalhada da tecnologia de captura 

aplicada, validação de consistência do banco de dados, definição das zonas de 

tráfego e procedimentos estatísticos de calibração das matrizes; 

●​ Base cartográfica com a divisão das zonas de tráfego, em formato georreferenciado; 

●​ Base de dados bruta e tratada da pesquisa, em formato digital editável; 

●​ Matrizes Origem-Destino (OD) consolidadas; 

●​ Mapas temáticos representando os fluxos de viagens integrados entre zonas. 

Medição: A unidade de medição deste serviço é a UNIDADE, sendo considerada 1 (uma) 

unidade correspondente à realização completa da Pesquisa Origem-Destino (OD) na área 

urbana do município, incluindo planejamento, coleta automatizada, tratamento, expansão, 

modelagem e análise técnica dos dados. 

4.1.3.1. Nota Técnica de Proteção de Dados (LGPD) e Marco Civil da Internet 

Fica determinado que as matrizes brutas de dados veiculares e registros de imagens 

(ANPR/OCR) da Pesquisa OD não sofrerão descarte sumário pós-processamento, 

devendo ser submetidas a processo de pseudonimização para segregar 

permanentemente os dados identificadores civis dos metadados operacionais de 

tráfego, em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

i) O acervo final tratado ficará sob custódia e embargo seguro do Município de Rio do 

Sul pelo prazo regulatório de 5 (cinco) anos para fins de controle, auditoria e 

revisibilidade retroativa dos estudos. 

ii) A CONTRATADA deverá manter os registros de logs de acesso computacionais 

aos dados pelo prazo impositivo de 180 dias, em estrito cumprimento ao art. 15 da Lei 

Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), realizando o descarte seguro e 

       
 



 

definitivo desses logs após o transcurso deste período para mitigação de riscos de 

segurança da informação.​

 

4.1.4​ Medições de Velocidades, Tempos de Viagem e Atrasos em 
Corredores Viários e contagens volumétricas complementares 
simultâneas 

 

Deverão ser realizadas medições de desempenho operacional em corredores viários 

previamente definidos em conjunto com a CONTRATANTE, com o objetivo de determinar 

velocidades médias, tempos de viagem, paradas e atrasos, subsidiando o diagnóstico da 

fluidez do tráfego, a avaliação da eficiência operacional do sistema viário e a calibração de 

modelos de simulação. 

Além das medições de velocidades, tempos de viagem e atrasos, deverão ser 

realizadas contagens volumétricas direcionais complementares, simultâneas, nas 

interseções e seções de controle associadas aos corredores analisados, em quantidade 

suficiente para correlacionar desempenho operacional com demanda observada e apoiar a 

calibração dos modelos. Essas contagens complementares poderão ser restritas às janelas 

horárias analisadas, não se confundindo com as contagens classificatórias de 24h previstas 

no item 4.1.2. 

As medições deverão ser realizadas em ambos os sentidos de circulação e em três 

períodos representativos do dia, compreendendo: pico da manhã (06h30 às 08h30), pico do 

meio-dia (11h00 às 13h00) e pico da tarde (17h00 às 19h00), ou outros períodos que 

venham a ser definidos pela CONTRATANTE. 

A coleta de dados deverá ser realizada preferencialmente pelo método do veículo 

flutuante (Floating Car Method) ou por meio de dispositivos de rastreamento por GPS 

instalados em veículos, devendo a metodologia adotada ser previamente validada pela 

CONTRATANTE. 

Cada percurso deverá registrar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

●​ horário de início e término do percurso; 

●​ tempo total de viagem; 
       
 



 

●​ distância percorrida; 

●​ velocidade média; 

●​ número de paradas; 

●​ tempo total em paradas; 

●​ contagem de veículos nos pontos de medição, em todos movimentos; 

●​ atraso em relação à condição de fluxo livre. 

 
Para cada trecho e período analisado, deverão ser realizadas no mínimo 3 (três) 

repetições completas por sentido de circulação, com o objetivo de reduzir variações pontuais 

e garantir representatividade dos resultados. 

A definição dos corredores deverá priorizar vias arteriais e coletoras com maior 

volume de tráfego, bem como eixos estruturais identificados no diagnóstico da circulação 

viária. 

Os dados coletados deverão ser processados e apresentados de forma a permitir a 

obtenção de indicadores operacionais relevantes, incluindo, no mínimo: 

 

●​ velocidade média operacional; 

●​ tempo médio de viagem; 

●​ índice de atraso; 

●​ percentual de tempo em movimento e em parada; 

●​ variabilidade dos tempos de viagem. 

 

Os resultados deverão ser apresentados de forma consolidada e georreferenciada, 

permitindo sua integração com as demais etapas do estudo, especialmente a modelagem e 

simulação de tráfego. 

 

Entregáveis:  
As medições de desempenho operacional deverão resultar na entrega dos seguintes 

produtos mínimos: 

 

       
 



 

●​ Relatório técnico contendo a descrição da metodologia adotada, trechos analisados, 

períodos de coleta e síntese dos resultados; 

●​ Base de dados bruta e tratada, em formato editável, contendo os registros de cada 

percurso realizado; 

●​ Mapas georreferenciados dos trechos analisados; 

●​ Gráficos e tabelas com os indicadores operacionais, por trecho, sentido e período do 

dia; 

●​ Análise comparativa entre períodos (pico e entre-pico), destacando variações de 

desempenho; 

 

Medição: A unidade de medição deste serviço é o TRECHO, sendo considerada 1 (uma) 
unidade correspondente a um segmento viário com extensão de até 2,0 km, 

contemplando um único sentido de circulação e todas as medições previstas neste escopo. 

 

 

4.2​ PROGNÓSTICO 
 

Esta etapa tem como objetivo avaliar cenários futuros como por exemplo (polos 

geradores futuros, impacto pela expansão urbana, tendências de adensamento, entre 

outros), propor soluções operacionais e subsidiar a tomada de decisão do poder público 

quanto à organização do sistema viário e da mobilidade urbana. 

 

4.2.1​ Simulação de Tráfego 
 

Deverá ser desenvolvido modelo de simulação de tráfego para as áreas definidas 

em conjunto com a CONTRATANTE, com o objetivo de reproduzir as condições operacionais 

do sistema viário e avaliar cenários de intervenção, subsidiando a tomada de decisão quanto 

à implantação de melhorias na circulação viária. 

A modelagem deverá ser realizada em software reconhecido de simulação 

microscópica, tal como Vissim, Aimsun, Synchro, Lisa ou equivalente, devendo a 

CONTRATADA apresentar, conforme estabelecido nas regras pré-contratuais do ETP, a 
       
 



 

comprovação das licenças ativas, válidas e nominais antes da assinatura do instrumento 

contratual. 

O modelo deverá contemplar a rede viária, os fluxos veiculares e o sistema de 

controle de tráfego, voltado à circulação de veículos motorizados. 

A área de modelagem deverá ser definida em conjunto com a CONTRATANTE, com 

base nos resultados do diagnóstico da circulação viária, sendo limitada a trechos com até 

2,0 km de extensão de sistema viário por unidade de simulação. 

O modelo deverá ser devidamente calibrado e validado com base nos dados 

coletados nas etapas anteriores, incluindo contagens de tráfego e medições de tempos de 

viagem e atrasos, devendo a CONTRATADA demonstrar a aderência entre os resultados 

simulados e as condições observadas em campo. 

Deverão ser simulados, no mínimo, o cenário de ano base, representando as 

condições atuais do sistema viário, e até 3 (três) cenários propositivos, contemplando 

alternativas de intervenção operacional e/ou geométrica. 

Os cenários propositivos deverão contemplar, no mínimo: (a) cenário operacional de 

curto prazo, priorizando intervenções de baixa complexidade, baixo custo e rápida 

implantação; (b) cenário de médio prazo, com adequações localizadas de geometria, 

sinalização e controle; e (c) cenário estrutural de longo prazo, podendo incluir abertura de 

vias, alargamentos, novos acessos, reconfigurações relevantes, implantação de novos 

dispositivos de controle e modernização/substituição de equipamentos, desde que 

acompanhados de justificativa técnica, estimativa preliminar de custo, dependências e 

horizonte de implantação. 

Os resultados da simulação deverão permitir a avaliação comparativa entre os 

cenários, contemplando indicadores operacionais como tempos de viagem, atrasos, e Nível 

de Serviços das interseções, conforme metodologia do HCM. 

 

Entregáveis: 
A simulação de tráfego deverá resultar na entrega dos seguintes produtos mínimos: 

 
●​ Relatório técnico contendo a descrição da modelagem, parâmetros adotados, 

       
 



 

processo de calibração e validação, bem como a análise comparativa dos 

resultados dos cenários simulados; 

●​ Arquivos digitais do modelo de simulação, compatíveis com o software 

utilizado; 

●​ Vídeos dos cenários simulados, com duração entre 3 (três) e 5 (cinco) minutos 

cada, permitindo a visualização da operação do sistema viário. 

 

Medição: A unidade de medição deste serviço é a UNIDADE, sendo considerada 1 (uma) 

unidade correspondente à modelagem e simulação de uma área com até 2,0 km de 

extensão de sistema viário, incluindo a elaboração do cenário de ano base, simulação de até 

3 (três) cenários propositivos e análise dos resultados. 

 

4.2.2​ Otimização e Implantação de programação Semafórica  
 

Deverão ser realizados estudos de otimização semafórica com o objetivo de 

melhorar a fluidez do tráfego, reduzir atrasos e aumentar a eficiência operacional das 

interseções semaforizadas, incluindo a reprogramação dos controladores e 

acompanhamento da implantação em campo. 

A definição dos cruzamentos a serem estudados corresponde aos equipamentos 

semafóricos existentes no município, conforme quantitativos estabelecidos na tabela de 

serviços deste Termo de Referência, escolhidos e priorizados de comum acordo entre 

CONTRATADA e CONTRATANTE, não sendo objeto desta contratação a inclusão de novos 

pontos. Os estudos deverão contemplar os cruzamentos semaforizados existentes, sendo 

que atualmente os controladores instalados são da marca SSAT bem como a central 

semafórica de controle, devendo as soluções propostas serem plenamente compatíveis com 

suas características operacionais. Ressalta-se que a maior parte do parque semafórico é 

composta por porta-focos gradativos, devendo a programação semafórica considerar as 

cadências necessárias para o correto funcionamento dos equipamentos. 

Para fins de implantação imediata, as propostas deverão ser compatíveis com o 

parque semafórico existente. Sem prejuízo disso, a CONTRATADA deverá apresentar 

       
 



 

diagnóstico do parque semafórico e plano conceitual de modernização, podendo 

recomendar substituição de controladores, central, grupos focais, detectores, comunicação e 

inclusão de novos pontos semafóricos, quando tecnicamente justificados. 

Os estudos deverão ser desenvolvidos com o uso de software especializado de 

engenharia de tráfego e microssimulação voltado para este fim, tal como Aimsun, Vissim, 

Synchro, LISA ou equivalente, sendo obrigatória, conforme estabelecido nas regras 

pré-contratuais do ETP, a comprovação das licenças ativas, válidas e nominais antes da 

assinatura do instrumento contratual . 

O software adotado deverá permitir, simultaneamente: 

 

●​ o cálculo e otimização da programação semafórica, para cruzamentos isolados 

e em rede coordenada; 

●​ a análise de desempenho operacional com base em metodologia reconhecida, 

incluindo o Highway Capacity Manual (HCM); 

●​ a visualização da operação do sistema viário por meio de microssimulação de 

tráfego, possibilitando a comparação entre cenários. 

A elaboração dos planos semafóricos deverá ser baseada nos dados de campo 

levantados, incluindo contagens de tráfego e medições operacionais, devendo contemplar, 

no mínimo, 6 (seis) planos operacionais distintos, representativos dos diferentes períodos do 

dia: pico da manhã, pico do meio-dia, pico da tarde, entre-pico, período noturno, madrugada. 

Para cruzamentos isolados e redes coordenadas, deverão ser definidos tempos de 

ciclo, tempos de verdes, tempos de entreverdes, estágios semafóricos e, quando aplicável, 

defasagens entre interseções. 

Nos casos de coordenação semafórica, deverá ser implantada estratégia de 

sincronização do tipo “onda verde”, com definição das defasagens entre cruzamentos com 

auxílio do software de microssimulação, considerando tempos de percurso, atrasos e 

desempenho global da rede. 

A análise da rede coordenada deverá incluir a elaboração de diagramas 

tempo-espaço, permitindo a visualização das bandas de progressão e a avaliação da 

eficiência do sincronismo ao longo dos corredores viários. 

       
 



 

Para todos os cruzamentos analisados, deverão ser determinados os níveis de 

serviço LOS (Level of Services), com base na metodologia do HCM (Highway Capacity 

Manual) ou equivalente, permitindo a comparação entre a situação atual e os cenários 

propostos. 

As propostas de reprogramação semafórica deverão ser compatíveis com os 

equipamentos existentes no município, incluindo controladores, central semafórica e 

dispositivos instalados, devendo ser estruturadas de forma a permitir sua implementação 

prática. 

A CONTRATADA será responsável pela implantação em campo das programações 

semafóricas propostas, em conjunto com a equipe técnica da CONTRATANTE, incluindo a 

realização de ajustes finos necessários para adequação às condições reais de operação. 

 

Entregáveis: 
Os estudos de otimização semafórica deverão resultar na entrega dos seguintes 

produtos mínimos: 

 

●​ Relatório técnico contendo metodologia adotada e descrição das propostas de 

otimização; 

●​ Planos semafóricos completos para cada cruzamento e período do dia; 

●​ Diagramas ilustrativos de estágios, intervalos e tempos semafóricos; 

●​ Diagramas tempo-espaço para redes coordenadas, com representação das 

bandas de progressão (onda verde); 

●​ Resultados das análises de nível de serviço (LOS); 

●​ Arquivos digitais compatíveis com os softwares utilizados e, quando aplicável, 

com os controladores semafóricos; 

●​ Registros e relatórios da implantação em campo e ajustes realizados. 

 

Medição: A unidade de medição deste serviço é a UNIDADE, sendo considerada 1 (uma) 

unidade correspondente a uma interseção semaforizada, incluindo análise, modelagem, 

elaboração dos planos semafóricos, validação por simulação e implantação em campo das 

       
 



 

programações. 

 
4.2.3​ Plano de Circulação Viária e Ações Imediatas 

 

Deverá ser elaborado o Plano de Circulação Viária com o objetivo de organizar os 

fluxos de tráfego, melhorar a segurança viária e aumentar a eficiência operacional do 

sistema viário urbano. 

O plano deverá consolidar os resultados das etapas anteriores, incluindo o 

diagnóstico da circulação viária, as contagens de tráfego, a pesquisa Origem-Destino (OD), 

as medições operacionais, as simulações de tráfego e os estudos de otimização semafórica, 

de forma a propor soluções integradas para o sistema de mobilidade. 

O Plano de Circulação deverá contemplar a indicação de intervenções operacionais 

e de baixo custo, com foco na melhoria imediata das condições de fluidez e segurança, 

incluindo, quando aplicável: 

 
●​ reorganização de sentidos de circulação (implantação de mão única ou ajustes 

de binários); 

●​ restrição ou canalização de movimentos em interseções; 

●​ definição de rotas preferenciais para determinados fluxos, incluindo veículos 

pesados; 

●​ implantação ou readequação de dispositivos de moderação de tráfego; 

●​ melhorias na sinalização viária horizontal e vertical; 

●​ ajustes operacionais no sistema semafórico; 

●​ revisão da rede hierarquizada de vias (estruturais, coletoras, locais), com base 

em dados de tráfego, OD e simulação;  

●​ definição de janela de horário logístico; 

●​ intervenções voltadas à segurança de pedestres, quando aplicável. 

 

As propostas deverão ser fundamentadas em critérios técnicos e priorizadas com 

base em indicadores de desempenho, tais como impacto na fluidez, redução de pontos 

críticos e conflitos, segurança viária, distribuição do tráfego, custo de implantação e 

       
 



 

viabilidade operacional. As propostas devem priorizar, em pelo menos 60%, ações de curto 

prazo; devem ser executáveis sem desapropriação e sem obra estrutural relevante. 

Propostas de intervenções estruturais ficam obrigatoriamente classificadas como 

médio/longo prazo, a menos que previamente aprovadas pela CONTRATANTE. 

 

Deverá ser apresentada lista priorizada de intervenções, classificadas conforme 

horizonte de implantação, contemplando: ações imediatas (curto prazo, baixa complexidade 

e baixo custo), ações de médio prazo e ações estruturais de longo prazo, quando aplicável. 

Para as ações imediatas, deverão ser apresentadas diretrizes suficientes para sua 

implementação pela equipe técnica da CONTRATANTE, incluindo descrição da intervenção, 

localização, custo estimado, justificativa técnica e benefícios esperados, não estando 

incluída nesta etapa a elaboração de projetos executivos.  

O plano deverá ser apresentado de forma clara, objetiva e georreferenciada, 

permitindo sua utilização como instrumento de apoio à tomada de decisão e à gestão do 

sistema viário municipal. 

 

As propostas de intervenção deverão demonstrar aderência a indicadores técnicos de 

desempenho vinculados à segurança viária, eficiência de deslocamento, acessibilidade e 

sustentabilidade urbana, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3, 

9, 11 e 13), mediante a utilização de indicadores mensuráveis ou proxies técnicos 

compatíveis com dados de tráfego, simulação e modelagem. 

Essa aderência deverá ser explicitada para cada intervenção proposta, indicando, quando 

aplicável, o impacto estimado sobre redução de tempos de viagem, redução de conflitos 

viários, melhoria da conectividade urbana e aumento da eficiência operacional do sistema 

viário. 

Entregáveis: 
O Plano de Circulação Viária deverá resultar na entrega dos seguintes produtos 

mínimos: 

       
 



 

 
●​ Relatório técnico consolidado contendo a descrição das análises realizadas e 

das propostas de intervenção; 

●​ Mapas temáticos georreferenciados com a identificação das intervenções 

propostas; 

●​ Lista priorizada de ações, com classificação por horizonte de implantação, 

tempo previsto para implantação, custo estimado de implantação. 

 

Medição: A unidade de medição deste serviço é a UNIDADE, sendo considerada 1 (uma) 

unidade correspondente à elaboração do Plano de Circulação Viária para a área urbana do 

município. 

 

4.2.4​ Elaboração de Projetos Executivos de Geometria e Sinalização 
Viária 

 

Deverão ser elaborados projetos executivos de engenharia viária e de sinalização, 

com base nas intervenções definidas nas etapas de diagnóstico e prognóstico, com o 

objetivo de viabilizar a implantação das melhorias propostas no sistema viário municipal. 

A definição dos locais a serem projetados será realizada em conjunto com a 

CONTRATANTE, considerando os resultados dos estudos desenvolvidos nas etapas 

anteriores, priorizando intervenções com maior impacto na fluidez, segurança viária e 

organização da circulação. 

Os projetos deverão contemplar soluções de adequação geométrica e de sinalização 

viária, incluindo, quando aplicável, reconfiguração de interseções, implantação ou ajuste de 

faixas de rolamento, ilhas canalizadoras, rotatórias, dispositivos de moderação de tráfego, 

bem como sinalização horizontal, vertical e semafórica associada. 

Não estão previstos levantamentos topográficos no escopo desta contratação, sendo 

estes de responsabilidade da CONTRATANTE. Na ausência de base topográfica disponível, 

poderão ser utilizados dados secundários, tais como levantamentos por imagem de satélite, 

desde que adequados ao nível de detalhamento exigido para os projetos. 

Os projetos deverão ser elaborados em conformidade com as normas técnicas 

       
 



 

vigentes, em especial o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, 

devendo garantir padronização, legibilidade e segurança das soluções propostas. 

 

Entregáveis: 
Os projetos de geometria e sinalização deverão resultar na entrega dos seguintes 

produtos mínimos: 

 
●​ Plantas de projeto geométrico, em formato digital (DWG e PDF); 

●​ Plantas dos projetos de sinalização horizontal, vertical e semafórica (DWG e 

PDF); 

●​ Detalhamentos executivos da sinalização e dispositivos propostos; 

●​ Quantitativos de materiais; 

●​ Memoriais descritivos. 

 

Medição: A unidade de medição deste serviço é o METRO LINEAR (m), sendo considerada 

a extensão do trecho viário objeto de intervenção, contemplando a elaboração completa do 

projeto geométrico e de sinalização correspondente. 

 

●​ 4.2.4.1. Diretriz de Exceção para Indexação de Alta Tecnologia: Quando 

restar tecnicamente comprovada pela CONTRATADA a inexistência de códigos 

correspondentes, a atipicidade tecnológica ou a inviabilidade de associação 

direta de componentes eletroeletrônicos e softwares semafóricos 

especializados nas matrizes de custos do SICRO ou SINAPI, a Fiscalização 

autorizará, de forma supletiva, a composição de custos baseada em pesquisa 

de mercado direta, valendo-se de cotações com fornecedores ou contratos 

públicos similares nos termos da IN SEGES nº 65/2021, preservando a 

fidedignidade da engenharia de custos.  

 
 
5​ CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

       
 



 

A execução dos serviços deverá seguir cronograma físico compatível com a 

complexidade das atividades previstas, garantindo a adequada sequência entre as etapas 

de levantamento, diagnóstico, análise, proposição de intervenções e elaboração de projetos. 

As atividades deverão ser desenvolvidas de forma integrada, sendo admitida a 

sobreposição entre etapas, desde que mantida a consistência técnica e a validação prévia 

dos produtos pela CONTRATANTE. 

 

Etapa / Serviço Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Plano de levantamentos             

Diagnóstico da circulação viária             

Contagens de tráfego             

Pesquisa Origem-Destino (OD)             

Medições operacionais (velocidade/tempo)             

Consolidação do diagnóstico             

Simulação de tráfego             

Otimização e Implantação de programação 

Semafórica 
            

Plano de circulação viária             

Projetos de geometria e sinalização             

 

Os prazos indicados no cronograma têm caráter orientativo e visam garantir a 

adequada sequência das atividades. A CONTRATADA deverá apresentar, no início dos 

trabalhos, um cronograma executivo detalhado, contendo a programação das atividades, 

equipe envolvida e marcos de entrega, para aprovação da CONTRATANTE. 

 
 

6​ PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 

O prazo total impositivo para a entrega e protocolo finalizado de todo o acervo 

intelectual de engenharia viária (compreendendo os diagnósticos, pesquisas, simulações e 

projetos executivos) será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da 

       
 



 

emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE. A execução contratual obedecerá 

rigorosamente à esteira metodológica impositiva dos 03 (três) Produtos/Marcos de Medição 

estabelecidos no ETP, cujos prazos são de até 60 dias para o Produto 1, até 90 dias para o 

Produto 2, e até 120 dias para o Produto 3.  

O prazo de vigência contratual será de 14 (quatorze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, contemplando o período necessário para mobilização inicial, 

execução dos serviços e encerramento administrativo do contrato. 

A execução das atividades deverá respeitar o cronograma físico estabelecido, 

podendo haver sobreposição entre etapas, desde que mantida a coerência técnica dos 

trabalhos e mediante aprovação da CONTRATANTE. 

A vigência do contrato poderá ser prorrogada, nos termos do art. 107 da Lei nº 

14.133/2021, mediante justificativa técnica e interesse público devidamente comprovados. 

 
Nota de Esclarecimento e Compatibilização do Cronograma 

Para fins de interpretação editalícia e perfeita execução das etapas, esclarece-se que 

o prazo impositivo de 120 (cento e vinte) dias corridos fixado nesta cláusula aplica-se 

restritivamente ao fechamento, protocolo e entrega homologada do bloco de estudos 

e modelagens computacionais (Diagnóstico, Pesquisas, Matriz OD e Simulação 

Microscópica). 

A fixação deste marco regulatório visa garantir o recebimento célere da base científica 

do estudo, não anulando e guardando estrita compatibilidade com o Cronograma 

Físico do Item 5, cuja extensão de 12 (doze) meses justifica-se pela necessidade de 

fornecimento parcelado dos projetos executivos conforme as demandas de vias 

apontadas pela prefeitura. 

Como o início das frentes de trabalho subsequentes (Produto 2) encontra-se 

estritamente condicionado à prévia aprovação técnica dos dados brutos do marco 

anterior (Produto 1) por parte do Fiscal Técnico, institui-se a Sistemática de Marco 

Físico Móvel: aperfeiçoado o protocolo digital de qualquer um dos produtos por parte 

da empresa, o relógio de execução de 120 dias da CONTRATADA restará 

       
 



 

imediatamente congelado e suspenso. Fica estipulado o prazo impositivo de até 15 

(quinze) dias corridos para que a comissão de fiscalização municipal emita o parecer 

técnico formal (homologação ou relatório de diligências) para cada produto entregue. 

O prazo regulamentar da empresa voltará a fluir de forma contínua unicamente após 

a emissão deste parecer resolutivo, garantindo a simetria de obrigações e a 

previsibilidade logística do projeto. 

 

7​ CRITÉRIOS DE JULGAMENTO​
 

7.1​ Critério de julgamento 
 

A licitação será realizada com base no critério de Técnica e Preço, nos termos da 

Lei nº 14.133/2021, sendo declarada vencedora a licitante que obtiver a maior pontuação 

final, resultante da soma ponderada das notas técnica e de preço. 

A pontuação final (PF) será calculada conforme a seguinte fórmula: 

 

PF = (NT x 0,7) + (NP x 0,3) 

 

Onde: 

NT = Nota Técnica 

NP = Nota de Preço 

 

A Nota Técnica terá peso de 70% (setenta por cento) e a Nota de Preço peso de 

30% (trinta por cento). 

A adoção do critério de julgamento por técnica e preço justifica-se em razão da 

complexidade dos serviços técnicos especializados em engenharia de tráfego, que exigem 

elevado grau de conhecimento técnico, integração entre etapas e impacto direto na 

segurança viária e na eficiência da mobilidade urbana. 

 

       
 



 

7.2​ Avaliação da Proposta Técnica (NT – até 100 pontos) 
 

A Nota Técnica (NT) será atribuída com base na experiência comprovada da licitante 

e da equipe técnica, mediante apresentação de Atestados de Capacidade Técnica emitidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da licitante, acompanhados da 

indicação do número da ART/RRT correspondente que lhe deu origem ou acompanhados 

das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) dos profissionais responsáveis, 

conforme critérios objetivos e quantitativos a seguir. 

 

7.2.1​ Experiência da Empresa (até 60 pontos) 
 

A pontuação técnica da empresa será atribuída com base em Atestados de 
Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT/RRT) dos 
profissionais responsáveis ou com indicação do número da ART/RRT correspondente 
registrada no CREA ou CAU. 

A pontuação máxima desta categoria é de 60 (sessenta) pontos, composta 
pelo somatório exato obtido pela licitante nas subalíneas "a", "b", "c", "d" e "e", que 
possuem o limite individual de até 12 (doze) pontos cada (5 x 12 = 60 pontos). 

a) Contagens de tráfego (até 12 pontos) 

Serão considerados atestados que comprovem a realização de 
contagens classificatórias e direcionais com duração mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas contínuas por ponto, devendo estar acompanhados de 
informações metodológicas e evidências que garantam a confiabilidade dos 
dados coletados. 

Para fins de pontuação base, serão adotados os seguintes critérios: 

Quantidade de pontos 
de contagem 

Pontuação Base 

30 a 45 pontos 4 pontos 

       
 



 

46 a 60 pontos 8 pontos 

Acima de 60 pontos 12 pontos 

 

Fator de ponderação – Metodologia de coleta e auditabilidade 

A pontuação base será multiplicada por fator de ponderação, conforme o 

método de coleta empregado e a capacidade de auditoria dos dados: 

●​ Coleta automatizada com uso de câmeras, visão computacional e/ou OCR, 

com disponibilização de registros brutos (imagens, vídeos ou logs auditáveis) e 

apresentação de relatórios de acurácia ≥ 90% — fator 1,0 

●​ Coleta automatizada sem OCR ou com processamento eletrônico parcial, 

desde que assegurada a rastreabilidade dos dados (logs ou amostragens 

verificáveis) — fator 0,7 

●​ Coleta manual (observadores em campo), ainda que com apoio de dispositivos 

eletrônicos, sem possibilidade de auditoria integral dos dados brutos— fator 0,3 

Pontuação final 

A pontuação final do item será obtida pela aplicação da seguinte fórmula: 

Pontuação final = Pontuação base × fator de ponderação 

O resultado será limitado ao máximo de 12 (doze) pontos. 

 
b) Planos de circulação viária (até 12 pontos) 

Serão considerados atestados que comprovem a elaboração de planos de 

circulação viária, entendidos como estudos ou projetos que contemplem diagnóstico, 

proposição e avaliação de intervenções operacionais no sistema viário. 

Para fins de pontuação, serão adotados os seguintes critérios: 

       
 



 

Quantidade de planos de circulação Pontuação 

1 plano 4 pontos 

2 planos 8 pontos 

3 ou mais planos 12 pontos 

 

Fator de ponderação – Capacidade de proposição de intervenções de 
curto prazo 

A pontuação base será multiplicada por fator de ponderação, conforme a capacidade 

demonstrada de proposição de intervenções de curto prazo (quick wins), com base 

em evidências constantes nos atestados e materiais técnicos apresentados. 

Para fins de avaliação, serão considerados os seguintes aspectos: 

●​ Existência de portfólio de intervenções operacionais de implementação 

imediata ou simplificada; 

●​ Priorização de ações que independem de obras civis de grande porte; 

●​ Demonstração objetiva de impactos, tais como redução de atrasos, melhoria 

de nível de serviço ou redução de tempo de viagem; 

●​ Indicação de aplicabilidade em horizonte de curto prazo (0 a 12 meses). 

Os fatores de ponderação serão atribuídos conforme segue: 

●​ Alta aderência aos critérios acima, com evidências claras, quantitativas e 

replicáveis — fator 1,0 

●​ Média aderência, com evidências parciais ou predominantemente qualitativas 

— fator 0,8 

●​ Baixa aderência, com foco predominante em intervenções estruturais ou de 

médio/longo prazo — fator 0,6 

Pontuação final 

       
 



 

A pontuação final do item será obtida pela aplicação da seguinte fórmula: 

Pontuação final = Pontuação base × fator de ponderação 

O resultado será limitado ao máximo de 12 (doze) pontos. 

 
 

c) Simulação de tráfego (até 12 pontos) 

Quantidade de Simulação de Tráfego Pontuação 

Simulação em 1 município/região 4 pontos 

Simulação em 2 municípios/regiões 8 pontos 

Simulação em 3 ou mais municípios/regiões 12 pontos 

 
 

Condição mínima (eliminatória): 
 

●​ Comprovação de que pelo menos um dos atestados de simulação 

apresentados deverá contemplar rede com mínimo de 30 interseções 

simuladas simultaneamente.  

 
d) Otimização e Implantação de programação semafórica (até 12 pontos) 

Serão considerados atestados que comprovem a elaboração de planos 

semafóricos otimizados, conforme os critérios de pontuação estabelecidos na tabela a 

seguir: 

 
●​ elaboração de planos semafóricos otimizado; 

 
Quantidade de interseções semaforizadas Pontuação 

5 a 10 interseções 4 pontos 

11 a 25 interseções 8 pontos 

Acima de 25 interseções 12 pontos 

       
 



 

 
Condição mínima (eliminatória): 

 
●​ Comprovação de pelo menos 1 (um) eixo viário com operação sincronizada 

(onda verde). 

 
e) Projetos executivo de sinalização viária horizontal e vertical (até 12 pontos) 

Extensão de projetos Pontuação 

5.000 a 10.000 m 4 pontos 

10.001 a 20.000 m 8 pontos 

Acima de 20.000 m 12 pontos 

 

7.2.2​ Qualificação da Equipe Técnica (até 20 pontos) 
 

a.​ Coordenador Geral (até 20 pontos) 

A pontuação será atribuída com base na quantidade de atestados técnicos vinculados 

ao profissional, compatíveis com estudos de tráfego, simulação ou planejamento de 

mobilidade urbana. 

 
Quantidade de atestados Pontuação 

1 atestado 5 pontos 

2 atestados 10 pontos 

3 atestados 15 pontos 

4 ou mais atestados 20 pontos 

 
Os atestados deverão estar vinculados ao profissional por meio de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT). 

 

       
 



 

7.3​ Metodologia e Plano de Trabalho (até 20 pontos) 
 

​  

Critério de Avaliação Metodológica Pontuação 
Máxima 

Clareza, coerência e consistência da abordagem 
metodológica proposta 

até 8,0 pontos 

Integração metodológica e rastreabilidade de 
dados entre as etapas do estudo 

me até 6,0 
pontos 

Adequação, exequibilidade e encadeamento do 
cronograma físico de execução 

até 6,0 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM 20,0 pontos 

 
 

7.4​ Avaliação da Proposta de Preço (NP) 
 

A Nota de Preço (NP) será atribuída conforme a seguinte fórmula: 

 

NP = (Pmin / Pi) x 100 

 

Onde:  

Pmin = menor preço váli apresentado; 

Pi = preço da proposta avaliada.  

 

7.5​ Regras gerais de julgamento 
 

●​ A pontuação técnica será atribuída com base em Atestados de Capacidade 

Técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da 

licitante, acompanhados da indicação do número da ART/RRT correspondente 

que lhe deu origem ou acompanhados do acervo técnico (CAT) do profissional 

responsável; 
       
 



 

●​ Ressalvadas as exceções expressamente descritas no item 7.5.1, será 

admitida a soma de atestados para fins de comprovação dos quantitativos 

exigidos; 

●​ Para cada item de avaliação, será considerada a pontuação máxima 

estabelecida, ainda que os quantitativos apresentados sejam superiores; • Não 

serão considerados documentos que não permitam a verificação clara dos 

quantitativos exigidos; 

●​ A comissão de avaliação poderá solicitar esclarecimentos ou documentos 

complementares para validação das informações apresentadas. 

 

7.5.1. Nota Técnica de Indivisibilidade do Escopo Complexo: Em estrita 

observância à jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, 

consubstanciada no Acórdão nº 1.466/2025-Plenário, fica expressamente 

vedada a fragmentação ou o somatório de atestados de menor materialidade 

para fins de comprovação da capacidade técnica operacional nas rubricas de 

Simulação de Tráfego Microscópica Computacional e Otimização Semafórica 

em Rede. 

A motivação gerencial para esta restrição excepcional fundamenta-se na 

natureza integrada do objeto e no efeito em rede do ecossistema viário de Rio 

do Sul/SC. A execução de múltiplos serviços dispersos e desconexos não 

confere à proponente a experiência sistêmica necessária para conceber, 

calibrar e coordenar o sincronismo simultâneo em "onda verde" de 25 

cruzamentos interconectados. 

A permissão para a pulverização de atestados geraria um falso positivo 

técnico, admitindo empresas sem aptidão gerencial integrada, o que implicaria 

em riscos operacionais graves de colapso de tráfego e prejuízos materiais ao 

Erário por falha de compatibilização dos modelos, justificando-se a exigência 

em prol da segurança jurídica e da excelência executória do certame. 
       
 



 

 
7.6​ Critérios de Desclassificação Técnica 
 

​ Serão desclassificadas as propostas que: 

●​ Não atingirem nota técnica mínima de 70 (setenta) pontos; 
●​ Não atenderem às condições mínimas estabelecidas como eliminatórias 

nos critérios de avaliação; 

●​ Apresentarem informações inconsistentes ou não comprovadas 

documentalmente. 

 

7.7​ Habilitação Técnica 

7.7.1​ Equipe técnica mínima 

 

A licitante deverá comprovar a disponibilidade da seguinte equipe técnica 

mínima: 

●​ 01 (um) Coordenador Geral, com formação em Engenharia de Tráfego 

ou Engenharia de Transportes, devidamente registrado no CREA; 

●​ 01 (um) Coordenador Geral, com formação em Engenharia de Tráfego, 

Engenharia de Transportes, Engenharia Civil ou Arquitetura e 

Urbanismo, detentor de atribuições legais pertinentes ao objeto e 

devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA ou 

CAU); 

●​ 01 (um) profissional, com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura e 

Urbanismo, com especialização em engenharia de tráfego, mobilidade 

urbana ou planejamento urbano, devidamente registrado no CREA ou 

CAU; 

●​ 01 (um) desenhista/projetista. 

 

A comprovação deverá incluir os registros profissionais e comprovação de vínculo 

       
 



 

com a empresa. 

O Coordenador Geral será o responsável técnico, sendo vedada sua substituição sem 

aprovação formal da CONTRATANTE. Em caso de substituição excepcional e 

justificada, o novo profissional indicado deverá comprovar experiência e acervo 

técnico que alcancem, no mínimo, a mesma pontuação atribuída ao profissional 

substituído na fase de avaliação da proposta técnica do certame, garantindo a 

manutenção da qualidade intelectual que consagrou a proposta vencedora.  

 

7.7.2​ Capacidade técnica operacional 
 

A licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado em seu nome, acompanhado(s) da 

indicação do número da ART/RRT correspondente que lhe deu origem ou 

acompanhado(s) da Certidão de Acervo Técnico (CAT) do profissional responsável, 

que comprove(m) a execução de serviços compatíveis com o objeto desta 

contratação. 

Para fins de habilitação, será exigida a comprovação mínima de execução de 

serviços de engenharia de tráfego, mobilidade urbana ou áreas correlatas, 

compatíveis em natureza e complexidade com o objeto deste Termo de Referência. 

A comprovação da capacidade técnica operacional deverá estar alinhada aos 

critérios estabelecidos na avaliação da proposta técnica, sendo que: 

• Os atestados apresentados na fase de habilitação poderão ser os mesmos 

utilizados para fins de pontuação técnica; 

• A análise detalhada dos quantitativos e da experiência apresentada será 

realizada no âmbito da avaliação da proposta técnica; 

• Será considerada inabilitada a licitante que não demonstrar capacidade 

       
 



 

mínima compatível com os serviços exigidos. 

 

7.7.3​ Comprovação de licenças de software 
Conforme determinado no ETP, é vedada a exigência de licenças físicas 

de software na fase de habilitação técnica. Para transpor esta fase, a licitante 

deverá apresentar Declaração Formal de Disponibilidade de Infraestrutura 

Tecnológica e Computacional, firmada por seu representante legal, atestando 

sob as penas da lei que possuirá o regular licenciamento dos softwares 

equivalentes à época do início das atividades. A exibição material das licenças 

nominais e válidas será exigida como condição obrigatória para a lavratura e 

assinatura do Contrato Administrativo.  

 

7.8​ Forma de Apresentação da Proposta Técnica 
A proposta técnica deverá ser apresentada em documento único, contendo, no 

mínimo, os seguintes itens: 

a) Documentação para pontuação técnica 

A licitante deverá apresentar os atestados de capacidade técnica e demais 

documentos comprobatórios, organizados por item de avaliação, conforme os critérios 

estabelecidos no capítulo de Avaliação de Proposta Técnica.  

Os documentos deverão ser apresentados de forma clara e estruturada, permitindo 

a identificação dos quantitativos exigidos para cada critério de pontuação. 

 

b) Quadro-resumo de pontuação 

A licitante deverá apresentar quadro-resumo contendo a indicação dos documentos 

utilizados para comprovação de cada item de pontuação, conforme modelo a seguir: 

 

Item Critério Documento apresentado Quantitativo comprovado Pontuação pleiteada 

     

 

       
 



 

c) Metodologia e Plano de Trabalho 

  A proposta técnica deverá conter descrição detalhada da metodologia a ser 

adotada, incluindo: 

●​ abordagem para execução das etapas do estudo; 

●​ integração entre diagnóstico, simulação e proposição de intervenções; 

●​ ferramentas e softwares a serem utilizados; 

●​ cronograma físico detalhado das atividades. 

 

d) Equipe técnica 

   Apresentação da equipe técnica proposta, contendo: 

●​ identificação dos profissionais; 

●​ formação e experiência; 

●​ comprovação de vínculo com a empresa. 

 
8​ OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deverá executar os serviços em estrita conformidade com as 

disposições deste Termo de Referência, observando as normas técnicas vigentes e as 

orientações da CONTRATANTE. 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar todos os serviços conforme especificações técnicas, cronograma e 

níveis de qualidade estabelecidos neste Termo de Referência; 

b) Manter equipe técnica qualificada, conforme exigido na habilitação e proposta 

técnica, garantindo a participação efetiva dos profissionais indicados, 

especialmente do Coordenador Geral; 

c) Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou registro 

equivalente no CAU para os serviços executados; 

d) Disponibilizar todos os recursos necessários à execução dos serviços, incluindo 

equipamentos, softwares licenciados, veículos e demais insumos; 

       
 



 

e) Apresentar todos os produtos e entregáveis em formato digital editável e não 

editável, devidamente organizados, georreferenciados e compatíveis com os 

sistemas da CONTRATANTE; 

f) Garantir a rastreabilidade dos dados coletados, incluindo disponibilização de 

bases de dados, arquivos de vídeo e modelos de simulação; 

g) Atender às solicitações de ajustes, revisões e complementações indicadas pela 

CONTRATANTE, sem ônus adicional, quando decorrentes de inadequações 

técnicas; 

h) Garantir a confidencialidade das informações obtidas, observando a legislação 

vigente, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); estabelecendo-se 

que a CONTRATADA detém a responsabilidade fiduciária e civil exclusiva pela 

custódia segura e anonimização dos dados de Big Data e imagens de placas 

(ANPR/OCR) utilizados na Pesquisa OD. 

i)  Fica determinado que as matrizes brutas de dados veiculares e registros de 

imagens (ANPR/OCR) da Pesquisa OD não sofrerão descarte sumário 

pós-processamento, devendo ser submetidas a processo de pseudonimização 

para segregar permanentemente os dados identificadores dos metadados de 

tráfego, em estrita conformidade com a LGPD. 

i.1) O acervo final tratado ficará sob custódia segura do Município pelo prazo 

de 5 (cinco) anos para fins de auditoria e revisibilidade dos estudos. 

i.2) A CONTRATADA deverá manter os registros de logs de acesso aos dados 

pelo prazo impositivo de 180 dias, em cumprimento ao art. 15 da Lei Federal 

nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), realizando o descarte seguro desses 

logs após o período para mitigação de riscos de segurança; 

j) Manter registro atualizado das atividades desenvolvidas, permitindo o 

acompanhamento e fiscalização pela CONTRATANTE; 

k) Será admitida a subcontratação de até 30% (trinta por cento) do valor global do 

objeto, restritivamente para a execução de serviços secundários de campo (tais 

como a execução material das filmagens, contagens em campo ou suporte 

logístico), em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas no item 3.1 do 
       
 



 

Estudo Técnico Preliminar (ETP). O repasse destas atividades fica estritamente 

condicionado à prévia autorização e aprovação formal da comissão de 

Fiscalização municipal, mediante a apresentação e comprovação documental da 

higidez técnica, fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa subcontratada. A 

CONTRATADA principal reterá a responsabilidade civil, técnica, jurídica e 

trabalhista integral e solidária sobre todas as subetapas e serviços executados 

sob sua anuência. 

 
9​ OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à CONTRATANTE: 

a) Disponibilizar à CONTRATADA as informações existentes relevantes ao objeto, 

incluindo dados de tráfego, acidentes, cadastro viário, projetos e estudos anteriores; 

b) Facilitar o acesso da CONTRATADA às áreas de estudo, bem como articular 

apoio institucional junto a órgãos de trânsito, segurança pública e demais 

entidades; 

c) Designar gestor e fiscal do contrato, responsáveis pelo acompanhamento técnico, 

validação dos produtos e comunicação com a CONTRATADA; 

d) Analisar e aprovar os produtos entregues, indicando eventuais ajustes 

necessários; 

e) Efetuar os pagamentos conforme condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, após a aprovação dos produtos; 

f) Participar das definições estratégicas do estudo, especialmente na seleção de 

áreas, prioridades e validação das propostas. 

 
10​ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados conforme a entrega e aprovação dos produtos 

       
 



 

previstos, observando o cronograma físico-financeiro. 

A liberação de cada parcela estará condicionada à aprovação formal dos produtos 

pela CONTRATANTE. 

 

11​  FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão exercidos por uma 

comissão designada por portaria municipal, atuando sob as diretrizes de 

segregação de funções da Lei nº 14.133/2021, composta pelas seguintes 

figuras: 

●​ Fiscal Técnico: Servidor de engenharia/trânsito responsável pelo 

monitoramento das frentes de contagens, calibração de softwares, análise 

das bacias de tráfego e aceitabilidade dos produtos. 

●​ Fiscal Administrativo: Servidor focado na verificação de regularidades 

fiscais, certidões trabalhistas, previdenciárias e conformidade das 

subcontratadas. 

●​ Gestor do Contrato: Coordenador central responsável pela condução 

administrativa e incidentes processuais do certame. 

A fiscalização observará o prazo limite impositivo de até 10 dias úteis para que a 

contratada realize a reapresentação das peças corrigidas (SLA) após 

apontamentos de inconformidades. De forma simétrica e paritária, a comissão de 

fiscalização disporá do prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data 

de cada protocolo ou reapresentação, para concluir a análise técnica e emitir o 

respectivo termo de aprovação ou indicação de pendências, sob pena de 

apuração de responsabilidade por atraso injustificado no fluxo processual. O 

descumprimento injustificado implicará nas sanções da Lei nº 14.133/2021. 

 

       
 



 

12​ FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

O presente Termo de Referência baseia-se nas disposições da Lei Complementar 

nº 319/2015, que institui o Plano de Mobilidade Urbana de Rio do Sul; da Lei Complementar 

nº 163/2006, que institui o Plano Diretor Municipal; da Lei Federal nº 12.587/2012 (Política 

Nacional de Mobilidade Urbana); da Lei Federal nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos); do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN; e 

das normas da ABNT aplicáveis à sinalização e acessibilidade. Em tudo o que não estiver 

previsto neste TR, aplicar-se-ão as normas legais e regulamentares vigentes. 

 

13​ DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Qualquer dúvida ou omissão na interpretação deste Termo de Referência será 

dirimida pela Comissão de Licitação e pelo setor técnico da CONTRATANTE. 

A execução dos serviços deverá observar os princípios da legalidade, eficiência, 

economicidade e interesse público, garantindo que as soluções propostas contribuam para a 

melhoria da mobilidade urbana, da segurança viária e da qualidade de vida da população. 

Os serviços deverão ser executados de forma integrada, garantindo consistência 

entre as etapas e rastreabilidade das informações utilizadas. 
 

Rio do Sul, Santa Catarina, 29 de outubro de 2026 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
LUIS ANTONIO ZUCCO 

Diretor Executivo de Mobilidade Urbana 
Secretaria de Infraestrutura 

_______________________________ 
FERNANDO CESAR SOUZA 

Secretário de Infraestrutura 
Secretaria de Infraestrutura 
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​
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E MOBILIDADE 

URBANA​
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL / SC 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA​

​
 

Processo Administrativo: Planejamento de Reorganização e ​
Engenharia de Tráfego Urbano 

Fundamentação Legal: Artigo 18, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021  



1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
1.1. O Município de Rio do Sul tem apresentado um crescimento populacional expressivo e 

acelerado no período recente, expandindo seu contingente demográfico de 61.198 

habitantes medidos no ano de 2010 para 77.451 habitantes registrados em 2025. Esse 

incremento populacional veio acompanhado de uma acentuada expansão da frota veicular 

local e do adensamento progressivo de suas áreas urbanas, gerando intensas pressões 

agudas sobre a capacidade da malha viária existente. Como consequência direta desse 

cenário, observam-se atualmente congestionamentos recorrentes nos períodos de pico, 

formação de filas crônicas em interseções críticas, redução drástica da fluidez operacional e 

um aumento considerável nos conflitos entre fluxos veiculares e pedestres, impactando a 

segurança viária geral. 

1.2. Adicionalmente, a malha urbana é severamente impactada por fluxos pesados de 

passagem de veículos de carga associados às rodovias federais (BR-470) e estaduais 

(SC-350) que cruzam o perímetro urbano, sobrecarregando os eixos estruturantes 

municipais e exaurindo a capacidade operacional das vias arteriais e coletoras. Outro fator 

crítico mapeado é a baixa quantidade de travessias sobre o rio (pontes), o que limita de 

forma severa a redundância da rede viária e a disponibilidade de rotas alternativas de 

escoamento. Essa configuração geográfica força a concentração de fluxos em 

pouquíssimos eixos de ligação, gerando gargalos funcionais e limitando a conectividade 

entre diferentes setores urbanos. 

1.3. Soma-se a esse panorama a vulnerabilidade crônica do sistema viário a eventos 

hidrológicos recorrentes (alagamentos e inundações), os quais impõem interrupções 

severas ao tráfego. Torna-se imperioso, portanto, estruturar e qualificar rotas alternativas de 

travessia emergencial ("acessos transenchentes") sob adequadas condições de 

pavimentação, sinalização e padronização operacional. Diante da inexistência de dados de 

Origem-Destino (OD) atualizados e de modelagens de tráfego que reflitam a presente 

dinâmica urbana, o poder público carece de ferramentas técnicas robustas para avaliar a 

redistribuição de fluxos e planejar intervenções com base em evidências científicas. 

 

2. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
2.1. A contratação pretendida encontra total amparo legal e alinhamento estratégico com os 

principais instrumentos normativos e diretrizes de planejamento do Município de Rio do Sul, 

a saber: 



●​ Lei Complementar nº 319/2015 (Plano de Mobilidade Urbana): Atende à obrigação 

de monitoramento, avaliação e revisão periódica do plano de mobilidade, superando a 

carência atual de dados operacionais e estudos técnicos necessários para sua 

implementação fática. 

●​ Lei Complementar nº 163/2006 (Plano Diretor Municipal): Alinha-se diretamente 

com o ordenamento territorial planejado, garantindo que a infraestrutura urbana 

suporte o adensamento e o zoneamento previsto em lei. 

●​ Lei Federal nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana): Incorpora os 

princípios nacionais de priorização dos modos não motorizados sobre os motorizados 

e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual. 

2.2. DA PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA/PAC) E 
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Em estrito cumprimento ao art. 18, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, registra-se 

que a contratação não foi prevista no PCA/PAC inicial do exercício devido ao surgimento 

superveniente e extraordinário de novos gargalos críticos de saturação viária e 

sinistralidade mapeados no primeiro trimestre do ano corrente, decorrentes do severo 

impacto do tráfego percebido durante a reforma da ponte dos arcos, pois ela cruza o rio 

Itajaí do Sul conectando a Rua XV de Novembro (na região central) à Rua Ruy Barbosa, 

servindo como um importante ponto de fluxo viário que escoa o trânsito do Centro em 

direção à região dos bairros Canoas e Budag. Visto que o município é cortado praticamente 

em toda a extensão por rios e também pela BR-470 faz-se imprescindível e urgente a 

aplicação deste estudo viário.  

Além disso, a necessidade emergencial de reorganização dos eixos de circulação e a 

estruturação de rotas alternativas de acessos transenchentes justificam a inclusão 

extraordinária do objeto no planejamento do exercício, estando a execução contratual 

devidamente respaldada por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E DIRETRIZES 
TÉCNICAS 
3.1. Para assegurar a excelência na execução dos estudos e a precisão dos dados, a 

empresa contratada deverá cumprir requisitos técnicos rigorosos e demonstrar capacidade 

operacional específica, destacando-se: 

●​ Equipe Técnica Mínima Habilitada: Mobilização obrigatória de um Coordenador 



Geral (Engenheiro de Tráfego, Engenheiro de Transportes, Engenheiro Civil ou 

Arquiteto e Urbanista, devidamente registrado no conselho profissional competente - 

CREA ou CAU), um profissional sênior (Engenheiro Civil ou Arquiteto com 

especialização em tráfego, mobilidade urbana ou planejamento urbano) e um 

desenhista/projetista técnico. Mobilização obrigatória de um Coordenador Geral 

(Engenheiro de Tráfego, Engenheiro de Transportes, Engenheiro Civil ou Arquiteto e 

Urbanista, devidamente registrado no conselho profissional competente - CREA ou 

CAU), um profissional sênior (Engenheiro Civil ou Arquiteto com especialização em 

tráfego, mobilidade urbana ou planejamento urbano) e um desenhista/projetista 

técnico. Caso a licitante vencedora possua sede em outra unidade da federação, 

deverá providenciar o regular visto de funcionamento junto ao CREA-SC / CAU-SC 

por ocasião da assinatura do contrato.  

●​ Regras de Subcontratação e Responsabilidade: Admite-se a subcontratação de 

até 30% do valor global unicamente para a execução de serviços secundários de 

campo (tais como a execução material das filmagens ou suporte logístico). O repasse 

material fica condicionado à prévia aprovação da Fiscalização mediante comprovação 

de higidez técnica, fiscal e trabalhista da subcontratada. A contratada principal retém 

a responsabilidade civil, técnica e trabalhista integral e solidária sobre todas as 

subetapas. 

●​ Acurácia dos Levantamentos de Campo: As contagens classificatórias de tráfego 

deverão adotar preferencialmente métodos automatizados e de filmagem, garantindo 

uma acurácia mínima de 95%, passível de auditoria por parte do município. 

●​ Licenciamento e Modelagem Computacional: Exigência de apresentação de 

Declaração Formal de Disponibilidade de Infraestrutura Tecnológica e Computacional 

na fase de habilitação, firmada por representante legal, atestando que a proponente 

possuirá o regular licenciamento dos softwares necessários à época do início das 

atividades. Para fins de julgamento da comissão licitante, será considerado software 

equivalente aquele que execute modelagem baseada na lógica de car-following e 

aceitação de gaps, com aderência metodológica ao HCM (Highway Capacity Manual). 

A exibição material das licenças ativas, válidas e nominais à licitante vencedora 

constituirá condição obrigatória para a lavratura e assinatura do Contrato 

Administrativo, bem como condição impeditiva para o pagamento da primeira 

medição. Na fase de habilitação, aplicar-se-á o art. 67, §12º da Lei nº 14.133/2021, 

proibindo-se atestados de profissionais sancionados por falhas técnicas. 

●​ Padrão Normativo Nacional: Observância irrestrita às resoluções do CONTRAN, ao 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, às normas de acessibilidade da ABNT e 

ao Código de Trânsito Brasileiro. 



●​ Rigor Estatístico da Pesquisa OD: A Pesquisa Origem-Destino (OD) veicular deverá 

atingir cobertura massiva, garantindo representatividade estatística e espacial sobre o 

volume diário de veículos que cruzam os eixos arteriais, coletores e as pontes 

urbanas, utilizando matrizes consolidadas via ANPR (leitura de placas) ou Big Data de 

telefonia móvel anonimizada, sendo rejeitadas metodologias baseadas em entrevistas 

manuais amostrais isoladas. 

●​ Níveis de Serviço para Revisões (SLA): Estabelece-se o prazo limite e impositivo 

de até 10 dias úteis para que a contratada realize a reapresentação das peças 

corrigidas e readequações metodológicas após apontamentos de inconformidades 

pela fiscalização. 

 

4. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E DIVISÃO DO 
ESCOPO 
4.1. O escopo dos serviços está estruturado de forma integrada e encadeada em uma 

esteira metodológica impositiva dividida em 03 (três) Produtos/Marcos de Medição 
acumulados. O início das atividades de modelagem e projeto fica estritamente 

condicionado à prévia aprovação técnica, por parte do Fiscal Técnico, dos dados brutos 

coletados em campo, mitigando o risco de erros em cascata ou retrabalhos. 

O prazo total impositivo para a entrega e protocolo finalizado de todo o acervo intelectual de 

engenharia viária é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviço, estruturando-se a execução e as frentes de trabalho sob a seguinte 

distribuição macro: 

PRODUTO 1 –Diagnóstico Consolidado e Levantamentos de Campo (Prazo sugerido: 
até 60 dias): Compreende a execução física e entrega dos relatórios consolidados do 

Diagnóstico da Circulação Viária e Desequilíbrios de Mobilidade (Item 1.1), das Contagens 

de Tráfego 24h (Item 1.2), da Pesquisa Origem-Destino (Item 1.3) e das Medições de 

Velocidade (Item 1.4). A aprovação técnica deste bloco integrado constitui gatilho 

obrigatório para a liberação das frentes subsequentes de simulação computacional, 

mitigando riscos de erros em cascata. 

PRODUTO 2 – Prognóstico Computacional e Plano de Circulação (Prazo sugerido: até 
90 dias): Compreende o processamento dos dados aprovados no ambiente de 

microssimulação microscópica computacional (Item 2.1) e a entrega do Plano de Circulação 

Viária acompanhado do portfólio de ações imediatas (Quick Wins) (Item 2.3). 



PRODUTO 3 – Projetos Executivos e Otimização Semafórica Final (Prazo para 
protocolo das diretrizes basilares e primeiros modelos: até 120 dias; Prazo para 
fornecimento e execução parcelada: até 12 meses): Compreende a engenharia fina com 

o desenvolvimento final e entrega das otimizações e reprogramações semafóricas para 

onda verde (Item 2.2) e os 20.000 metros de Projetos Executivos de geometria e sinalização 

viária (Item 2.4). 

Esclarece-se que este produto terá suas diretrizes técnicas metodológicas e os primeiros 

modelos de engenharia protocolados no marco impositivo de até 120 dias corridos a fim de 

garantir o recebimento do núcleo analítico do estudo. Contudo, a sua execução física 

detalhada, o refino geométrico e o fornecimento parcelado das peças técnicas ocorrerão 

sob demanda e de acordo com as necessidades de vias apontadas pela prefeitura ao longo 

de até 12 (doze) meses, garantindo estrita harmonia com o Cronograma Físico do Item 5 do 

Termo de Referência e com o prazo total de vigência contratual. 

Os quantitativos estimados que compõem os referidos blocos de entrega estão detalhados 

na tabela a seguir: 

Etapa Item Descrição 
Detalhada do 
Serviço 

Unidade Quantidade 

  

1. 
Diagnósticos e 
Pesquisas de 
Campo 

1.1 Diagnóstico da 

circulação 

viária e 

desequilíbrios 

de mobilidade 

(área urbana 

integrada)  

unid. 1 

1.2 Contagens de 

tráfego 

classificatórias 

e direcionais 

(24 horas)  

unid. 60 



Etapa Item Descrição 
Detalhada do 
Serviço 

Unidade Quantidade 

  

1.3 Pesquisa 

Origem-Destino 

(OD) Veicular 

por ANPR ou 

Big Data  

unid. 1 

1.4 Medições de 

velocidade, 

tempos de 

viagem e 

atrasos em 

corredores 

trecho 15 

2. 
Prognóstico, 
Projetos 

2.1 Simulação de 

tráfego 

microscópica 

computacional  

unid. 6 

2.2 Otimização e 

Implantação de 

programação 

semafórica 

(onda verde)  

unid. 25 

2.3 Plano de 

circulação 

viária e portfólio 

de ações 

imediatas 

unid. 1 



Etapa Item Descrição 
Detalhada do 
Serviço 

Unidade Quantidade 

  

(quick wins)  

2.4 Projetos 

executivos de 

geometria e 

sinalização 

viária  

m 20.000 

 

4.2. Diretriz de Alinhamento Temporal e Fluxo de Entrega dos Produtos 

Esclarece-se que a coexistência do prazo de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento 

do bloco principal de engenharia com o prazo global de 12 (doze) meses indicado nesta 

tabela decorre da esteira metodológica do estudo. 

O prazo impositivo de 120 dias corridos aplica-se restritivamente ao protocolo e entrega 

homologada do núcleo analítico e computacional (Diagnósticos, Pesquisas de Campo, 

Matriz OD e Modelagem de Simulação Microscópica), garantindo que o município receba a 

inteligência do plano de forma célere. 

Os prazos remanescentes até o limite de 12 (doze) meses de contrato e 14 (quatorze) 

meses de vigência justificam-se pela necessidade de fornecimento sob demanda dos 

Projetos Executivos de Geometria e Sinalização, bem como pelo acompanhamento em 

campo. Conforme estatuído no Termo de Referência, aplica-se a este fluxo a Sistemática de 

Marco Físico Móvel: o protocolo de cada produto pela empresa congela imediatamente a 

contagem dos 120 dias, que só volta a fluir após a emissão do parecer da fiscalização 

municipal — a qual disporá do prazo impositivo de até 15 (quinze) dias corridos para emitir 

dita manifestação técnica —, impedindo que a morosidade burocrática  interna penalize o 

cronograma do contratado.  

 

5. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 



5.1. Em estrito cumprimento ao artigo 18, § 1º, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, a 

Administração Pública avaliou os cenários metodológicos e os caminhos operacionais 

viáveis para sanar os problemas crônicos de circulação viária e escoamento de fluxos do 

município, sopesando as vantagens e desvantagens das seguintes alternativas mapeadas: 

●​ Alternativa 1: Manutenção da Situação Existente (Status Quo): Consiste em não 

realizar investimentos imediatos na malha urbana. Vantagem: Ausência de 

desembolso orçamentário imediato. Desvantagens: Perpetua os estrangulamentos na 

infraestrutura viária, mantém a ineficiência e a falta de sincronismo do parque 

semafórico, agrava os congestionamentos nos horários de pico e eleva os índices de 

risco de sinistros envolvendo motoristas e pedestres. Solução descartada. 
●​ Alternativa 2: Execução Direta por Equipe Técnica Própria: Consiste na 

realização interna dos estudos e diagnósticos de campo pelas secretarias municipais. 

Vantagem: Redução teórica e aparente de custos diretos. Desvantagens: Inviabilidade 

técnica fática. O município carece de softwares especializados de microssimulação de 

tráfego com licenciamento válido, equipamentos tecnológicos de contagem e de corpo 

técnico dedicado exclusivamente para o processamento de levantamentos complexos 

de campo em regime de 24 horas contínuas. Solução descartada. 
●​ Alternativa 3: Contratação de Engenharia e Consultoria Especializada (Solução 

Escolhida): Consiste no processamento de certame licitatório focado na seleção de 

empresa ou consórcio especializado do setor privado. Vantagens: Rota metodológica 

que assegura alta acurácia estatística por meio de filmagens auditáveis, calibração 

robusta da rede de tráfego em ambiente computacional, reprogramação semafórica 

científica e elaboração de projetos geométricos executivos blindados. Apresenta o 

melhor custo-benefício de médio e longo prazo para sanar definitivamente os 

problemas de circulação municipais. Solução selecionada. 

 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTIMATIVA 
DE PREÇO 
6.1. Em atendimento ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e às diretrizes da Instrução Normativa 

aplicável, procedeu-se à pesquisa de mercado para subsidiar a justificativa de preço deste 

Termo de Referência. Foram consultados contratos vigentes ou recentes no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP) que possuam objeto assemelhado às atividades de 

engenharia de tráfego pretendidas, combinados com orçamentos formais de prestadores de 

serviços privados que atendem ao escopo completo remanescente (excluindo a assessoria 



continuada de longo prazo do termo original). A tabela a seguir sintetiza as referências 

levantadas para balizamento global: 

 

MUNICÍPIO 
(UF) 

CONTRATO 
PNCP 

OBJETO / 
SERVIÇO 

VIGÊNCIA VALOR 
GLOBAL 

(R$) 

FONTE 

  

Criciúma / 

SC 

8291681800

0113-1-0002

46/2025 

Consultoria e 
assessoria 
técnica 
especializada 
em 
mobilidade 
urbana e 
engenharia 
de tráfego. 

24 meses R$ 

2.484.000,00 

 

PNCP Oficial 

(Contrato 

Homologado)  

Tangará da 

Serra / MT  
Contrato nº 

0114/24/202

4 

PNCP: 

0378823900

0166-1-0001

96/2024 

Serviços 
técnicos de 
planejamento 
viário, 
diagnósticos 
e pesquisas 
de 
mobilidade 
urbana (Lei 
nº 
13.683/2018) 

12 meses R$ 

908.430,00 

PNCP Oficial  

Joinville / 

SC 

Cotação 

Comercial 

Privada 

Proposta de 
elaboração 
de serviços 
técnicos de 
engenharia 
de tráfego e 
projetos 
(4MOB). 

12 meses R$ 

1.015.810,00 

4MOB 

Engenharia 

LTDA 

Balneário Cotação Proposta 
comercial 

12 meses R$ Consultran 



MUNICÍPIO 
(UF) 

CONTRATO 
PNCP 

OBJETO / 
SERVIÇO 

VIGÊNCIA VALOR 
GLOBAL 

(R$) 

FONTE 

  

Camboriú / 

SC 

Comercial 

Privada 

para 
levantamento
s, simulações 
e projetos 
viários 
urbanos 
(Consultran). 

724.500,00 Engenharia 

LTDA 

​

Considerando que o parâmetro público do Município de Criciúma/SC possui dimensão demográfica (227.438 

habitantes) superior à de Rio do Sul (77.451 habitantes), esta Administração aplicou um Fator de Ajuste 

Paramétrico Demográfico de 34,05% sobre o valor global do Contrato nº 1/2026 homologado e registrado no 

PNCP (ID: 82916818000113-2-000036/2026, no montante de R$ 2.484.000,00), com o objetivo de estabelecer 

uma correspondência macrodimensional proporcional entre as duas realidades urbanas. Esse procedimento 

estatístico resulta em um referencial público ajustado de R$ 845.802,00 utilizado estritamente para fins de 

balizamento e controle de teto global da contratação. 

Adicionalmente, incorporou-se ao cesto balizador público o Contrato nº 0114/24/2024 do Município de Tangará 

da Serra/MT (PNCP ID: 03788239000166-1-000196/2024), no valor nominal de R$ 908.430,00, devidamente 

registrado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Esclarece-se que, embora referida contratação 

paradigma esteja vinculada à elaboração de estudos para o Plano de Mobilidade Urbana sob as diretrizes da Lei 

Federal nº 13.683/2018 (que alterou a Política Nacional de Mobilidade Urbana — Lei nº 12.587/2012), suas 

etapas operacionais de diagnósticos viários, contagens classificatórias 24h e pesquisas de tráfego guardam 

estrita equivalência e correspondência analítica com os serviços intelectuais e operacionais demandados por Rio 

do Sul/SC. 

Desse modo, recalculando a composição amostral mista com base nas quatro referências colhidas — integrando 

as duas propostas comerciais privadas (4MOB em R$ 1.015.810,00 e Consultran em R$ 724.500,00) aos dois 

balizadores públicos oficiais de contratos homologados no PNCP (Criciúma/SC ajustado em R$ 845.802,00 e 

Tangará da Serra/MT em R$ 908.430,00) —, a média aritmética simples real do mercado fixa-se em R$ 

873.635,50. 

Diante disso, o preço de referência estipulado pela Administração de Rio do Sul em R$ 870.155,00 — que 

engloba as severas particularidades locais como levantamentos contínuos de 24h e modelagens preditivas para 

eixos de alagamento — demonstra estrita economicidade, modicidade e eficiência fiscal, situando-se em perfeita 

aderência e R$ 3.480,50 abaixo (0,40% menor) da média mista de mercado praticada. 

Justificativa de Excepcionalidade da Amostragem por Compliance de Mercado: Registra-se que, visando suprir a 

meta de 3 (três) cotações comerciais diretas exigida pelo art. 5º, § 2º da IN SEGES/ME nº 65/2021, esta 

Secretaria realizou ampla busca ativa e provocou eletronicamente 11 empresas do ramo de engenharia 



consultiva. 

O processo obteve a recusa formal e fundamentada emitida por correio eletrônico pela Sra. Simone Ribeiro 

Rosa, representante da empresa DATAPROM (endereçada nominalmente à equipe técnica e ao Secretário de 

Infraestrutura). Na referida manifestação, a empresa declinou expressamente do envio de proposta comercial na 

fase interna preparatória sob a seguinte justificativa de integridade corporativa: "Pela Lei de licitação as 

empresas que elaboram o projeto não podem participar do mesmo processo licitatório. Portanto pela 

determinação de nossa diretoria nossa empresa Dataprom deseja participar desta licitação. Devido a essa 

característica não forneceremos uma proposta." 

O posicionamento oficial da empresa ampara-se no regime de salvaguarda e impedimentos do art. 14, inciso II 

da Lei Federal nº 14.133/2021 (visto que o fornecimento de orçamento prévio poderia ser interpretado pelas 

instâncias de controle como participação indireta ou privilégio informacional na fase preliminar). Esta negativa 

formalizada por escrito, somada ao silêncio corporativo das demais 10 instituições notificadas que se 

abstiveram, foi encartada fisicamente e eletronicamente aos autos. O posicionamento oficial e por escrito da 

empresa DATAPROM, somado à ausência de resposta das demais 10 instituições notificadas, comprova 

documentalmente a escassez de propostas e a limitação circunstancial do mercado concorrencial privado na 

fase interna deste planejamento. Portanto, a impossibilidade de obter a terceira cotação comercial privada não 

decorreu de inércia desta Administração, mas sim de condições intrínsecas ao mercado. Essa realidade justifica 

e ampara legalmente a adoção da metodologia mista de parametrização (fontes privadas combinadas às 

referências públicas oficiais do PNCP), em estrito cumprimento ao art. 5º, § 2º, inciso IV, cumulado com o art. 6º 

da IN SEGES/ME nº 65/2021, conferindo plena regularidade jurídica ao rito processual. 

Para suprir a escassez mercadológica apontada e conferir máxima robustez metodológica ao processo, a 

parametrização mista adotada combinou as propostas privadas com balizadores públicos oficiais de contratos 

homologados (Criciúma/SC e Tangará da Serra/MT), aplicando sobre a referência de Criciúma o Fator de Ajuste 

Paramétrico Demográfico de 34,05%. Justifica-se que tal índice corresponde à razão direta entre a população de 

Rio do Sul e a de Criciúma/SC. Diante da ausência de planilhas de homens-hora detalhadas daquela 

contratação nos portais públicos, a Administração adotou a proporcionalidade habitacional como critério objetivo 

de escala de malha urbana — prática aceita pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) para 

estimativas preliminares em fase de planejamento —, restando formalizada a origem metodológica e a 

presunção de justeza da cesta de preços públicos, em estrito atendimento ao art. 23, § 1º, incisos I e II da Lei nº 

14.133/2021.​

 

7. PESQUISA DE PREÇOS POR ITEM 

7.1. Além da pesquisa orçamentária macro global, elaborou-se a mensuração 

individualizada dos serviços descritos neste Termo de Referência, tratando cada entrega 

como uma unidade de medida para conferir rastreabilidade analítica dos custos. 

Esclarece-se que o valor estimado global do certame (R$ 870.155,00) e seus respectivos 

limites unitários representam o Preço Final de Mercado apurado pela pesquisa mista de 

preços, contemplando a totalidade dos custos diretos, indiretos, taxas operacionais, 



margem comercial e tributos incidentes. 

Em estrita conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 

TCU nº 2.622/2013-Plenário), a indicação das taxas de BDI de referência — segregadas por 

natureza de item — não foi somada ou multiplicada sobre a pesquisa de mercado. Ela 

atua como parâmetro impositivo de controle e balizamento para a decomposição e 

apresentação do desdobramento analítico das propostas comerciais pelas licitantes na fase 

externa, impedindo a inclusão de alíquotas abusivas de BDI sobre itens de execução 

logística: 

●​ BDI Padrão de Engenharia Consultiva (20,34%): Parâmetro de controle aplicável 

sobre as parcelas intelectuais, tais como diagnósticos conceituais, modelagens 

computacionais, relatórios e projetos executivos geométricos. 

●​ BDI Reduzido de Operações Operacionais (15,39%): Parâmetro de controle 

incidente sobre as frentes de esforço logístico bruto de campo, especificamente no 

item 1.2 (Contagens de tráfego físicas de 24h) e no item 1.4 (Medições de 

velocidade e atrasos em corredores). 

7.1.1. Da Obrigatoriedade de Abertura da Taxa de BDI: Como premissa de blindagem contra 

o sobrepreço ou 'jogo de planilha' (Acórdão TCU nº 2.622/2013), o instrumento convocatório 

exigirá obrigatoriamente que as licitantes apresentem em suas propostas o desdobramento 

analítico de suas taxas de BDI. 

As empresas deverão discriminar separadamente as frações de Administração Central, 

Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e a respectiva carga tributária (PIS, 

COFINS, ISS), aplicando o índice padrão de 20,34% restritivamente às parcelas intelectuais 

e o índice reduzido de 15,39% às frentes operacionais de campo (item 1.2 e 1.4), sob pena 

de desclassificação sumária por desconformidade material. 

7.1.2. Nota Técnica Suplementar de Equivalência Pragmática de Esforço 

A aplicação do Fator de Ajuste Paramétrico Demográfico de 34,05% sobre o valor global do 

Contrato nº 1/2026 homologado do Município de Criciúma/SC (PNCP ID: 

82916818000113-2-000036/2026, no montante de R$ 2.484.000,00) fundamenta-se na 

adoção de um critério estatístico e demográfico impessoal para fins de controle 

orçamentário. Em decorrência da impossibilidade de extração de planilhas de homens-hora 

analíticas do processo original da municipalidade paradigma, a proporcionalidade 

populacional atua como um indexador objetivo substitutivo para balizamento de escopo e 

estimativa da escala da malha viária. Essa redução paramétrica linear assegura que o 



referencial público utilizado não distorça o preço estimado para Rio do Sul, mantendo a 

coerência do orçamento de controle face às dimensões geográficas e demográficas reais do 

município, resguardando a economicidade e a transparência na fase preparatória da 

licitação. 

Incorporando o histórico orçamentário oficial homologado do Município de Criciúma/SC 

(Contrato nº 1/2026 - PNCP ID: 82916818000113-2-000036/2026) ajustado e as cotações 

de mercado, a estrutura de custos consolida-se na seguinte tabela de preços unitários 

máximos aceitáveis: 

ITEM DE SERVIÇO UNIDADE VALOR 
ESTIMADO 

(R$) 

JUSTIFICATIVA / FONTE DE 
BALIZAMENTO 

  

1.1 Diagnóstico da 
circulação viária 
viária e desequilíbrios 
de mobilidade  

unid. R$ 98.835,00  Média paramétrica baseada nas 

cotações privadas (unificando a 

linha conceitual do diagnóstico 

com a análise espacial de 

desequilíbrios). A Consultran diluiu 

originalmente estes custos na linha 

do diagnóstico geral, enquanto a 

4MOB cotou o desequilíbrio 

isoladamente em R$ 32.690,00. A 

fusão das rubricas elide a 

distorção matemática de médias 

baseadas em valores nulos, 

preservando a exequibilidade real 

da macroetapa preliminar.  

1.2 Contagens de 
tráfego (60 pontos) 

unid. R$ 
235.800,00 

Média nominal das propostas de 

mercado (R$ 3.260,00/unid 4MOB 

e R$ 4.600,00/unid Consultran). O 

referencial do PNCP de 

Criciúma/SC registra R$ 4.700,00 



ITEM DE SERVIÇO UNIDADE VALOR 
ESTIMADO 

(R$) 

JUSTIFICATIVA / FONTE DE 
BALIZAMENTO 

  

por ponto de 24h filmado. 

1.3 Pesquisa 
origem-destino (OD) 

unid. R$ 
118.920,00 

Balizamento baseado em custos 

de mercado para aquisição, 

processamento e modelagem de 

matrizes OD veiculares através de 

Big Data de telefonia móvel ou 

engenharia reversa por leitura 

automatizada de placas (ANPR) 

com cobertura integrada da área 

urbana. 

1.4 Medições de 
velocidade e atrasos 

trecho R$ 65.850,00 Média ponderada para os 15 
trechos urbanos (R$ 
6.280,00/trecho 4MOB e R$ 
2.500,00/trecho Consultran). 

2.1 Simulação de 
tráfego 

unid. R$ 
111.300,00 

Média analítica para 6 áreas 
integradas (R$ 25.100,00/unid 
4MOB e R$ 12.000,00/unid 
Consultran). Balizador de 
Criciúma/SC fixa R$ 12.175,00 por 
simulação. 

2.2 Otimização e 
reprogramação 
semafórica 

unid. R$ 97.500,00 Média base para 25 cruzamentos 
com controladores físicos SSAT 
(R$ 5.800,00/unid 4MOB e R$ 
2.000,00/unid Consultran). PNCP 
de Criciúma fixa a soma de 
programações e defasagens em 
R$ 6.587,50. 



ITEM DE SERVIÇO UNIDADE VALOR 
ESTIMADO 

(R$) 

JUSTIFICATIVA / FONTE DE 
BALIZAMENTO 

  

2.3 Plano de 
circulação e ações 
imediatas 

unid. R$ 44.450,00 Composição direta entre os 
fornecedores para o portfólio de 
ações rápidas (R$ 63.900,00 
4MOB e R$ 25.000,00 Consultran). 

2.4 Projetos 
executivos de 
sinalização/geometria 

m R$ 97.500,00 Média paramétrica para 20.000m 
de projeto (R$ 2,75/m 4MOB e R$ 
7,00/m Consultran).Como 
premissa de blindagem executiva, 
as planilhas orçamentárias 
estimativas das intervenções 
viárias e sinalizações futuras 
decorrentes destes projetos 
executivos deverão ser 
obrigatoriamente indexadas e 
vinculadas aos sistemas oficiais de 
custos públicos: tabelas SICRO 
(DNIT) para engenharia 
rodoviária/sinalização e tabelas 
SINAPI para intervenções urbanas 
civis, eliminando o risco de 
subfaturamento ou distorções de 
mercado nos produtos entregues . 

VALOR TOTAL GLOBAL DO ETP 
(SANEADO) 

R$ 
870.155,00 

Preço de Referência estimado 
para a fase interna. Em estrita 
observância à Súmula nº 259 do 
TCU, o TR e o Edital fixarão 
estes limites unitários como 
tetos desclassificatórios 
máximos individuais. 

 
7.2. NOTA TÉCNICA DE EVOLUÇÃO METODOLÓGICA E 
COMPATIBILIDADE DE PREÇOS (Item 1.3 - Pesquisa OD) 

Registra-se que, no planejamento inicial do levantamento de mercado, previu-se um modelo 



descritivo baseado na aplicação de entrevistas amostrais presenciais para a Pesquisa 

Origem-Destino (OD). Todavia, em análise superveniente de viabilidade técnica conduzida 

pela equipe de Engenharia de Tráfego do Município, constatou-se que a dinâmica de 

circulação veicular de Rio do Sul — caracterizada por severas barreiras geográficas como 

pontes, tráfego de passagem de cargas pesadas associado às rodovias BR-470 e SC-350 e 

necessidades de rotas de transenchentes — demanda uma matriz de desejo de alta 

amostragem e precisão de fluxos veiculares reais. Entrevistas amostrais manuais isoladas 

seriam insuficientes para capturar as rotas alternativas necessárias, comprometendo a 

precisão da simulação microscópica computacional subsequente. 

Diante disso, a Administração deliberou pela evolução metodológica obrigatória do objeto 

no Termo de Referência definitivo, substituindo as entrevistas tradicionais por métodos 

automatizados de leitura de placas (ANPR/OCR) ou processamento de Big Data de 

telefonia móvel anonimizada, assegurando a precisão exigida pelo ecossistema viário local. 

Justifica-se que o valor de R$ 118.920,00, obtido na média de mercado, mostrou-se 

economicamente compatível e suficiente para cobrir os custos de licenciamento de Big 

Data/ANPR para uma população do porte de Rio do Sul (77.451 habitantes), conforme 

verificado em contratações similares. Essa equivalência de custos decorre do ganho de 

escala tecnológica, em que o processamento automatizado de matrizes digitais elide os 

custos logísticos massivos de mobilização de equipes de entrevistadores físicos em campo, 

garantindo maior eficiência e precisão técnica sem qualquer acréscimo ou distorção no teto 

orçamentário estimativo preliminar. 

Para fins de estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com o 

Marco Civil da Internet, as matrizes brutas de dados veiculares e registros de imagens da 

Pesquisa OD serão submetidas a processo de pseudonimização para segregar os dados 

identificadores dos metadados de tráfego. O acervo final tratado ficará sob custódia do 

Município pelo prazo regulatório de 5 (cinco) anos para fins de controle e revisibilidade dos 

estudos, observando-se o prazo legal de 180 dias para a guarda e posterior descarte 

seguro dos logs de acesso computacionais por parte da CONTRATADA. 

 

8. JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO E 
MODELAGEM DE CONTRATAÇÃO 
8.1. A solução técnica e o modelo de contratação escolhidos consistem na contratação de 

serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de engenharia 



consultiva, a ser processada sob o regime de execução de Empreitada por Preço Global, 

mediante procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública. O critério de 

julgamento obrigatório será o de Técnica e Preço (Ponderação: 70% Técnica / 30% Preço), 

utilizando o modo de disputa fechado para o recebimento das propostas. 

Como o valor global estimado da contratação (R$ 870.155,00) exorbita largamente o limite 

de receita bruta de R$ 392.952,63 disciplinado no art. 37, § 2º da Lei nº 14.133/2021 para 

serviços de natureza predominantemente intelectual, a adoção do critério de Técnica e 

Preço figura como obrigação processual incontornável, afastando o risco de nulidade por 

uso indevido do Pregão. Para afastar a subjetividade e garantir um julgamento objetivo, a 

Tabela de Pontuação Técnica do Edital estabelecerá critérios estritamente adstritos a fatos 

comprováveis documentalmente: 

●​ Experiência Empírica Aferível (Empresa): Atribuição de até 60 (sessenta) pontos 

baseada em Atestados de Capacidade Técnica em nome da empresa proponente, 

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados da 

indicação do número da ART/RRT correspondente ou da Certidão de Acervo Técnico 

(CAT) do profissional responsável, distribuída em 5 (cinco) subcategorias com teto 

individual de até 12,0 (doze) pontos cada (5 X 12 =60 pontos), a saber: a) Contagens 

de tráfego 24h (até 12 pontos); b) Planos de circulação viária (até 12 pontos); c) 

Simulação de tráfego microscópica (até 12 pontos); d) Otimização e implantação 

semafórica em rede (até 12 pontos); e finalmente e) Projetos executivos de 

sinalização viária por metro linear (até 12 pontos). 

●​ Justificativa Técnica da Não-Linearidade: A justificativa para tal restrição 

excepcional repousa no fato de que conceber, calcular defasagens de ciclo e 

coordenar o sincronismo em 'onda verde' de 25 cruzamentos conectados na mesma 

rede viária contínua encerra um grau de complexidade matemática, estatística e de 

engenharia computacional incomensuravelmente superior à tarefa simplória de 

projetar ciclos isolados ou fragmentados em pequenas artérias periféricas. O 

processamento em rede das bacias de tráfego urbano e as equações diferenciais de 

fluidez geram ramificações logísticas e impactos sistêmicos não-lineares (efeito em 

rede), em que o erro em uma única interseção colapsa todo o modelo de progressão 

veicular. Admitir a soma de múltiplos atestados de pequenas intervenções 

desconexas falharia em comprovar a capacidade organizacional de gestão sistêmica 

necessária para o perímetro de Rio do Sul, além de pulverizar polos de 

responsabilidade técnica, gerando riscos críticos de prejuízo e retrabalho para o 

Erário.  

●​ Valoração do Acervo Humano e Acadêmico (Equipe): Atribuição de até 20 pontos 

com base na quantidade de Certidões de Acervo Técnico (CAT) do profissional 



Coordenador Geral vinculadas a estudos de tráfego urbanos. 

●​ Capacidade e Maturidade Tecnológica (Fator de Ponderação): Aplicação de 

fatores multiplicadores de ponderação que beneficiam a governança (Fator 1,0 para 

métodos de coleta automatizada de tráfego com uso de câmeras, inteligência artificial, 

visão computacional e relatórios de acurácia ≥ 90%, contra Fator 0,3 para coleta 

manual rudimentar por prancheta desprovida de auditabilidade). 

Regime de Execução: Adota-se o regime de Empreitada por Preço Global, com medições 

e faturamentos condicionados à entrega física e homologação técnica individualizada de 

cada um dos produtos e marcos contratuais previstos na estrutura cronológica do edital, 

eliminando faturamentos vinculados à alocação de esforço por horas abertas. 

Publicidade Legal: Visando assegurar a estrita transparência, impessoalidade e a ampla 

concorrência, a divulgação do instrumento convocatório e seus anexos será realizada 

mediante publicação oficial no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio 

eletrônico oficial do Município de Rio do Sul/SC, nos termos do art. 54 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

 

9. JUSTIFICATIVA PARA A INVIABILIDADE DE 
PARCELAMENTO DO ESCOPO 
9.1. Em estrito cumprimento ao art. 18, §1º, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021, a 

Administration justifica que os levantamentos de campo, contagens volumétricas, pesquisas 

Origem-Destino (OD), simulações microscópicas e projetos executivos de 

sinalização/geometria guardam uma interdependência metodológica absoluta e 

indissociável. Fragmentar a contratação entre empresas distintas romperia a consistência e 

a rastreabilidade dos fluxos de dados, gerando graves riscos de incompatibilidade 

conceitual que inviabilizariam o sincronismo em "onda verde" e o dimensionamento seguro 

das melhorias viárias urbanas. 

 

10. MATRIZ DE ALOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 
RISCOS DA CONTRATAÇÃO 
10.1. Em atendimento ao art. 103 da Lei nº 14.133/2021, as principais incertezas contratuais 

foram mapeadas e alocadas: 

●​ Condições Climáticas Adversas (Risco da Contratada): Ocorrência de chuvas 

intensas ou eventos hidrológicos extremos que impedem as filmagens de contagens 



ou pesquisas de campo. Mitigação: Cronograma realista prevendo suspensão 

pontual de prazos por intempéries justificadas. 

●​ Atraso no Fornecimento de Dados de Base (Risco da Administração): Demora 

da Prefeitura em disponibilizar históricos de sinistros, cadastros semafóricos vigentes 

ou relatórios preexistentes. Mitigação: Gatilho de suspensão de contagem de prazo 

até a liberação total do acervo institucional pelo fiscal. 

●​ Incompatibilidade das Soluções com o Parque Semafórico (Risco da 
Contratada): Planos de programação semafórica incompatíveis com os controladores 

existentes da marca SSAT e o parque composto por porta-focos gradativos. 

Mitigação: Obrigação legal da contratada em realizar testes em softwares e assumir 

a responsabilidade direta pela implantação em campo com a execução de ajustes 

finos. 

●​ Rotatividade da Equipe Técnica Vital / Turnover (Risco da Contratada): Eventual 

desligamento, ruptura de vínculo trabalhista ou incapacitação do Coordenador Geral 

ou do profissional de engenharia civil/arquitetura alocado. Mitigação: Cláusula 

editalícia impositiva estabelecendo que o profissional designado deverá atuar de 

forma contínua para manutenção do histórico técnico. Fica vedada a substituição sem 

prévia anuência formal da contratante, sendo obrigatório que o profissional substituto 

possua qualificação e acervo técnico cuja comprovação documental atinja pontuação 

igual ou superior à nota obtida pelo profissional original no julgamento da proposta 

técnica da licitação, sob pena de rescisão contratual e aplicação de sanções 

administrativas.  

●​ Variação Inflacionária Ordinária de Logística (Risco da Contratada): Oscilações 

econômicas nos custos de mobilização física de equipes (hospedagem, passagens e 

combustíveis locais) até o limiar temporal da data-base do reajuste inicial. Mitigação: 

Majorações ordinárias correm por conta do risco gerencial exclusivo do licitante, não 

caracterizando teoria da imprevisão para reequilíbrio econômico-financeiro. O edital 

exigirá uma matriz de cronograma executivo detalhada de marcos para controle. 

●​ Desequilíbrio por BDI Abusivo ou Desconforme (Risco da Contratada): Tentativa 

de burla por parte das licitantes através da inserção de taxas de BDI acima dos limites 

legais na planilha orçamentária aberta, elevando o custo final acima do teto real de 

mercado. Mitigação: Exigência explícita no instrumento convocatório para que a 

alíquota de BDI declarada detalhe analiticamente suas frações de custos e respeite 

rigorosamente as faixas limites e quartis fixados pelo Acórdão TCU nº 2.622/2013 

para a tipologia 'Estudos e Projetos', ensejando a pronta desclassificação de 

propostas abusivas ou desconformes na fase externa pelo Pregoeiro.  



 

11. RESULTADOS PRETENDIDOS, 
SUSTENTABILIDADE E IMPACTOS AMBIENTAIS 

A contratação almeja gerar expressivos benefícios de ordem socioeconômica, operacional e 

ambiental para o ecossistema urbano de Rio do Sul, pautando-se por: 

●​ Redução Consistente de Engarrafamentos e Gargalos Estruturais: Espera-se a 

eliminação de retenções crônicas geradas pela interferência direta dos fluxos pesados 

de passagem das rodovias federais e estaduais (BR-470 e SC-350) e pelas limitações 

físicas das pontes urbanas . Os modelos de prognóstico simularão a redistribuição 

eficaz dos fluxos viários municipais. 

●​ Mapeamento Científico de Pontos Críticos e Diagnóstico de Conflitos: 
Identificação precisa, estatística e georreferenciada de interseções saturadas, 

gargalos operacionais e trechos com problemas crônicos de fluidez, transformando os 

levantamentos de campo em um diagnóstico visual gerador de um sistema de suporte 

à decisão. 

●​ Maximização da Fluidez Operacional nas Horas-Pico: Otimização do desempenho 

operacional dos eixos arteriais e coletores estruturantes através da sincronização 

semafórica em "onda verde", garantindo a progressão contínua dos pelotões 

veiculares e reduzindo drasticamente os tempos de ciclo e a formação de filas nas 

interseções saturadas. 

●​ Mitigação de Travessias Inseguras e Proteção ao Pedestre: Diagnóstico e 

correção cirúrgica de dispositivos de controle em travessias vulneráveis e eixos de 

alta variabilidade de velocidade (como zonas escolares), reduzindo os conflitos entre 

fluxos veiculares e modos não motorizados através de sinalização adequada e 

acessibilidade universal. 

●​ Ampliação da Segurança Viária para Pedestres e Motoristas: Mitigação drástica 

dos conflitos de tráfego e dos pontos pretos de acidentes mapeados no histórico de 

sinistralidade. Os projetos executivos focarão na reconfiguração geométrica de 

cruzamentos críticos, padronização rigorosa da sinalização vertical/horizontal, 

implantação de dispositivos de moderação de velocidade (traffic calming) e inserção 

de travessias de pedestres seguras e coordenadas. 

●​ Estruturação Técnica e Conectividade de Acessos Transenchentes: Modelagem 

exata de cenários funcionais de circulação para gerir e organizar rotas alternativas e 

emergenciais de travessia durante eventos hidrológicos extremos 



(alagamentos/enchentes), garantindo previsibilidade e redundância de rotas aos 

deslocamentos urbanos. 

●​ Governança Pública e Priorização Técnica de Investimentos Viários: Entrega de 

ferramentas analíticas perenes (matrizes OD, modelos digitais e níveis de serviço 

LOS padronizados pelo HCM) que permitirão à Secretaria estabelecer critérios 

objetivos e comparáveis de impacto sistêmico, estruturando um plano de metas 

escalonadas que balizará os futuros investimentos viários do município com base em 

evidências científicas, afastando o empirismo. 

●​ Fortalecimento da Integração Institucional: Estímulo à cooperação técnica e 

articulação institucionalizada entre o município e órgãos esferas estaduais e federais 

(como DNIT, SIE e Polícia Rodoviária), facilitando a harmonização de projetos e a 

implementação conjunta de melhorias nas faixas de domínio das rodovias que cruzam 

a malha urbana. 

●​ Alinhamento com Políticas Nacionais e Internacionais de Mobilidade: Plena 

convergência com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 

Federal nº 12.587/2012) e estrita aderência aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda ONU (ODS 3, 9, 11 e 13), elevando o planejamento urbano 

municipal a padrões globais de sustentabilidade, eficiência e integração de novas 

dinâmicas (micromobilidade). 

●​ Eficiência Energética e Redução de Emissões: A eliminação de 

congestionamentos críticos e a otimização semafórica via "onda verde" mitigarão o 

consumo desnecessário de combustíveis fósseis e reduzirão a emissão de gases de 

efeito estufa na atmosfera urbana. 

●​ Fomento aos Modos Sustentáveis: A estruturação de rotas de circulação 

segregadas e projetos de sinalização específicos estimulará o uso seguro da 

micromobilidade, de ciclistas e de deslocamentos pedonais. 

●​ Economia na Saúde Pública: A redução dos conflitos viários e a correção 

geométrica de pontos pretos de acidentes refletir-se-ão na diminuição drástica de 

sinistros de trânsito, desonerando os custos hospitalares públicos secundários. 

 

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS E ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA DA ADMINISTRAÇÃO 

12.1. Para a escorreita e imediata execução contratual logo após a emissão da Ordem de 

Serviço, o município mapeia as seguintes providências internas obrigatórias: 



●​ Fornecimento de Insumos e Bases Cadastrais: Compete à Secretaria de 

Infraestrutura disponibilizar à equipe técnica da contratada as bases topográficas 

preexistentes, históricos de sinistros de trânsito locais e cópias dos estudos setoriais 

anteriores. Esta transferência de dados dar-se-á obrigatoriamente por meio da 

assinatura do 'Termo Inicial de Transferência de Posse, Guarda e Responsabilidade 

Fiduciária de Dados de Base', subscrito conjuntamente pelas partes na data da 

emissão da Ordem de Serviço, formalizando a integridade documental entregue e 

imunizando o município contra alegações de inércia que visem pleitear a suspensão 

espúria do cronograma executivo. 

●​ Designação da Fiscalização e Segregação de Funções: Nomeação formal de 

servidores públicos qualificados para compor a comissão de fiscalização, 

aplicando-se rigorosamente as diretrizes de segregação de funções contidas na Lei nº 

14.133/2021. A portaria municipal designará individualmente:  

○​ Fiscal Técnico: Servidor de engenharia/trânsito responsável pelo monitoramento 

das frentes de contagens, calibração de softwares e aceitabilidade dos produtos. 

○​ Fiscal Administrativo: Servidor focado na verificação de regularidades fiscais, 

certidões trabalhistas e conformidade das subcontratadas. 

○​ Gestor do Contrato: Coordenador central responsável pela condução 

administrativa e incidentes processuais do certame. 

●​ Dotação Orçamentária: Confirmação do empenho e da dotação orçamentária 

extraordinária justificada prévia vinculada à dotação própria da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura. 

●​ Capacidade Institucional e Absorção Técnica Interna: Fica formalmente 

estabelecido que todas as atividades cotidianas de trânsito, respostas a ofícios, 

pareceres de engenharia rotineiras e suporte ao Departamento de Urbanismo e 

Trânsito serão integralmente supridas, absorvidas e respondidas pelo próprio corpo 

técnico permanente do município. A estrutura local demonstra plena capacidade 

técnica, operacional e de pessoal para gerir, alimentar e aplicar os dados e modelos 

preditivos decorrentes deste estudo viário, fato que justifica de forma deliberada a 

total desnecessidade de previsão, custo ou contratação de qualquer escopo de 

assessoria ou consultoria terceirizada externa neste certame.   

 



13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E 
INTERDEPENDENTES 

13.1. A presente contratação constitui uma solução intelectual e autônoma de inteligência e 

engenharia de tráfego, não possuindo dependências físicas simultâneas imediatas. Os 

produtos consolidados do Plano de Circulação e os Projetos Executivos de Engenharia 

atuarão como insumos mandatórios e balizadores para dar suporte e lastro técnico às 

contratações futuras de obras civis de sinalização viária pesada, intervenções de geometria 

urbana, reconfiguração semafórica estrutural e reformas viárias profundas das interseções 

do município. 

 

14. DIRETRIZES ACERCA DE IMPACTOS 
AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE 

14.1. Em estrita observância ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável, a 

contratação incorporará diretrizes técnicas voltadas a gerar impactos ecológicos e 

socioeconômicos positivos: 

●​ Mitigação de Poluentes Atmosféricos e Mudanças Climáticas (ODS 13): O ganho 

de fluidez veicular obtido com a eliminação de congestionamentos agudos e a 

coordenação por "onda verde" minimiza diretamente o regime ineficiente de "para e 

anda" e a marcha lenta dos motores. Isso gera redução drástica no consumo 

desnecessário de combustíveis fósseis e diminuição direta na emissão de gases de 

efeito estufa. 

●​ Fomento Ativo à Mobilidade Ativa e Sustentável (ODS 3 e 11): Os planos de 

circulação estruturarão e priorizarão rotas de circulação seguras e sinalizadas 

especificamente voltadas para pedestres, ciclistas e micromobilidade (veículos 

autopropelidos), incentivando a transição modal segura. 

●​ Sustentabilidade Operacional e Digital: Para mitigar a geração de resíduos físicos 

de papel, o contrato priorizará a entrega de todas as peças e bases de dados em 

formatos estritamente digitais e abertos (GeoJSON, Shapefile, DWG e PDF 

pesquisável).​

 



15. DECLARAÇÃO CONCLUSIVA DE VIABILIDADE 

Considerando os elementos de fato coletados nas pesquisas de mercado, os graves 

gargalos de mobilidade urbana evidenciados pelo crescimento demográfico e industrial do 

município e a perfeita adequação jurídica e técnica do escopo sugerido, este comitê declara 

a Plena Viabilidade Técnica, Econômica e Administrativa para o prosseguimento da 

contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual 

de engenharia consultiva sob o regime de Empreitada por Preço Global. As diretrizes 

contidas neste ETP dão por robustecida a fase preparatória da licitação. 

 

 

Rio do Sul, Santa Catarina, 29 de outubro de 2026. 

 

 

 
 
 

_______________________________ 
LUIS ANTONIO ZUCCO 

Diretor Executivo de Mobilidade Urbana 
Secretaria de Infraestrutura 

_______________________________ 
FERNANDO CESAR SOUZA 

Secretário de Infraestrutura 
Secretaria de Infraestrutura 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 255/2026                                               ANEXO II 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Esta concorrência será processada e julgada por Comissão de Contratação, na forma do Decreto 

Municipal nº 14.880/2026, com exceção da análise e julgamento das Propostas Técnicas.  

A Banca Examinadora analisará as propostas e informações apresentadas para julgamento das 

Propostas Técnicas das licitantes. 

A Banca Examinadora tem total autonomia na pontuação das propostas técnicas, observadas as 

disposições estabelecidas no edital, não estando submetida a nenhuma autoridade, interferência 

ou influência do órgão/entidade contratante ou de origem, nem da Comissão de Contratação, 

nas questões relacionadas ao julgamento técnico. 

Todos os membros da Banca Examinadora participam de forma igualitária, com o mesmo poder 

de decisão e expressão, independente do cargo/função exercida no órgão contratante ou de 

origem.  

Todas as informações relativas às Propostas Técnicas e ao seu julgamento são de caráter 

estritamente sigiloso e não devem ser divulgadas pelos integrantes da Banca Examinadora, 

externamente ou internamente no órgão/entidade contratante ou de origem, antes da publicação 

na imprensa oficial do resultado do julgamento técnico pela Comissão de Contratação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE - BANCA EXAMINADORA 

 

Eu, ......................................................................., Matrícula nº ......................... vinculada ao 

Departamento...............................da Secretaria/Fundação .......................... integrante da Banca 

Examinadora responsável pelo julgamento técnico do presente processo de Concorrência 

Eletrônica nº 255/2026, realizado pelo Município de Rio do Sul para a contratação de empresa 

especializada para elaboração de estudos e projetos de mobilidade urbana, comprometo-me a 

manter o sigilo e a confidencialidade, com relação às Propostas Técnicas apresentadas pelas 

licitantes participantes do presente certame e às informações relacionadas ao seu julgamento e 

pontuações atribuídas aos quesitos e subquesitos analisados. Comprometo-me, ainda, nos 

termos da Lei nº 12.813/2013 e da Lei nº 14.133/2021, a:  

 

I – NÃO divulgar ou fazer uso de informações privilegiadas, em proveito próprio ou de terceiro, 

obtida em razão das atividades exercidas nesta Banca Examinadora;  

 

II– NÃO exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de 

negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse na Concorrência em comento;  

 

III– NÃO exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja 

incompatível com as atribuições da Banca Examinadora que agora ocupo para a análise e 

julgamento das Propostas Técnicas da Concorrência em comento;  

 

IV– NÃO atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou 

intermediário de interesses privados, relacionados ao objeto da Concorrência;  

 

V– NÃO praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que eu participe ou ainda 

meu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até 

o terceiro grau, e que possa ser por mim beneficiados ou influir em meus atos nesta Banca 

Examinadora;  

 

VI– NÃO receber presente de quem tenha interesse em minha decisão como membro desta 

Banca Examinadora;  

 

VII– NÃO prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa de comunicação cuja atividade seja 

contratada pelo ente ao qual estou vinculado, ou responsável pela presente contratação; e  

 

VIII– NÃO participar, direta ou indiretamente, das sessões públicas desta licitação, realizadas 

pela Comissão de Contratação.  

 

Data: ___ de _______________ de 2026. 

 

__________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 255/2026                                               ANEXO III 

 

DESIGNAÇÃO DE BANCA TÉCNICA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 273420  

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E MOBILIDADE 

URBANA (ESTUDO VIÁRIO)  

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO DO 

SUL/SC, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento às disposições do Decreto 

Municipal nº 14.880/2026 e da Lei Federal nº 14.133/2021, RESOLVE:  

 

Art. 1º DESIGNAR os servidores públicos municipais abaixo relacionados para, sob a 

presidência do primeiro, constituírem a Banca de Avaliação Técnica responsável pela análise, 

julgamento e valoração dos quesitos técnicos de Experiência da Empresa, Qualificação da 

Equipe e Metodologia de Trabalho (Proposta Técnica - NT) das propostas apresentadas no 

certame licitatório em tela: 

 

1. Luís Antônio Zucco, Diretor Executivo de Mobilidade Urbana — (Presidente da Banca);  

2. José Floriano Rodrigues, Assessor de Mobilidade — (Membro Técnico);  

3. Carolina Bini, Diretora do Departamento de Plano Diretor — (Membro Técnico);  

4. Bianka Regina da Silva, Engenheira Civil — (Membro Técnico);  

5. Denise Peres Farias Stassun, Diretora Técnica de Infraestrutura — (Membro Técnico).  

 

Art. 2º Os membros ora designados declaram a ausência de impedimentos e de conflito de 

interesses para a avaliação das propostas das licitantes concorrentes, comprometendo-se a atuar 

com estrita observância aos princípios da impessoalidade, isonomia e aos critérios objetivos 

estabelecidos no Termo de Referência.  

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Rio do Sul/SC, 5 de agosto de 2026.  

 

FERNANDO CESAR SOUZA  

Secretário Municipal de Infraestrutura 

 

 

 



 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 255/2026                                                ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

E COMPUTACIONAL 

 

A empresa ……………………………, inscrita no CNPJ sob o nº ……………………, com 

sede na Rua …………………………………………………, por intermédio de seu 

representante legal abaixo assinado, o(a) Sr.(a) ……………………………………………, 

portador(a) do CPF nº ………………………, em cumprimento ao estabelecido no instrumento 

convocatório do certame em epígrafe, em especial à exigência contida na alínea "e" do edital, 

vem apresentar DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA 

TECNOLÓGICA E COMPUTACIONAL para os devidos fins de direito e sob as penas da 

lei (especialmente o art. 299 do Código Penal Brasileiro e as sanções administrativas previstas 

na Lei Federal nº 14.133/2021), que: 

1. Dispõe e manterá disponível toda a infraestrutura tecnológica e computacional 

necessária para a perfeita execução do objeto licitado, em estrita observância às especificações 

contidas no Termo de Referência; 

2. Possuirá, de forma regular e tempestiva, o licenciamento ativo e válido de todos os 

softwares equivalentes e necessários à execução das atividades objeto desta contratação à época 

do efetivo início dos serviços/atividades; 

3. Tem plena ciência e concorda que a exibição material e documental das licenças 

nominais, válidas e regulares, emitidas em nome desta empresa, constitui condição obrigatória 

e indispensável para a lavratura, assinatura e eficácia do futuro Contrato Administrativo, sob 

pena de decaimento do direito à contratação e aplicação das sanções cabíveis. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente. 

 

[Cidade - UF], [Dia] de [Mês] de [Ano]. 

 

EMPRESA 

 

 



 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 255/2026                                                ANEXO V 

 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº xxx/2026, 

QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO 

DE RIO DO SUL E (PROPONENTE 

VENCEDOR) 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Rio do Sul, inscrito no CNPJ/MF sob 

nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, na cidade de Rio do 

Sul/SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MANOEL ARISOLI PEREIRA, 

doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado (Proponente Vencedor), inscrito no 

CNPJ/MF sob nº ......................, com sede na .............................................., nº .........., 

bairro ............................, na cidade de .........................., CEP .........................., representado 

neste ato por seu (sócio administrador OU procurador), ................................................... 

(nome), doravante denominado CONTRATADO, em observância às disposições da Lei n. 

14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições 

a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para 

elaboração de estudos e projetos de mobilidade urbana, atendendo as necessidades da Secretaria 

de Infraestrutura do município de Rio do Sul/SC, de acordo com as quantidades e especificações 

seguintes: 

 

Descrição do Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Diagnóstico da circulação viária e 

desequilíbrios de mobilidade 
unid. 1   

Contagens de tráfego (veículos, 

pedestres e ciclistas) 
unid. 60   

Pesquisa origem-destino (OD) unid. 1   

Medições de velocidade, tempos de 

viagem e atrasos 
trecho 15   

Simulação de tráfego unid. 6   

Otimização semafórica unid. 25   

Plano de circulação viária e ações 

imediatas 
unid. 1   



 

 

 

 

Projetos executivos de geometria e 

sinalização viária 
m 20.000   

VALOR TOTAL     

 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

 

1.2.1. O Termo de Referência; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do Contratado; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 14 (quatorze) meses, contados da assinatura do 

contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

2.1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, a critério da Administração, quando o objeto 

não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de 

culpa do contratado, previstas neste instrumento, na forma do artigo 111 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

 

2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 

competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, 

permitida a negociação com o contratado. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO  

 

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 

contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos seguintes itens 

orçamentários: 86.07.2151.3390.3905 e demais dotações conforme orçamento vigente. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  

 



 

 

 

 

5.1. Os pagamentos serão realizados conforme a entrega e aprovação dos produtos previstos, 

observando o cronograma físico-financeiro. 

 

5.2. O Município de Rio do Sul deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente. 

 

5.3. Para os casos de rejeição dos produtos e/ou serviços, será prorrogado automaticamente 

o atestado de recebimento proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, consequentemente, 

provocará a prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus 

adicional para o Contratante. 

 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

 

5.5. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice INPC (Indice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE) de 

correção monetária. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

 

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contados a partir da data-base do orçamento estimado, em 15/06/2026. 

 

6.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a 

aplicação do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente 

para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 

6.3. O reajuste será precedido de solicitação do contratado. 

 

6.4. A concessão do reajuste de preços dos contratos deverá ser autorizada pelo gestor 

da Unidade Demandante. 

 

6.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

6.6. Quando o termo inicial do interregno de 12 (doze) meses coincidir com o primeiro dia 

do mês ou no caso de indisponibilidade do índice de reajuste pactuado, será aplicada a 

metodologia de recuo de mês e os reajustes subsequentes ocorrerão nos aniversários seguintes, 

aplicando-se a variação ocorrida no último período. 

 

6.7. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 

o(s) definitivo(s). 

 



 

 

 

 

6.8. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

 

6.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

 

6.10. O reajuste será realizado por termo aditivo. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 

CONTRATUAIS 

 

7.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no 

Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – SUBCONTRATAÇÃO 

 

8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor total do contrato, nas seguintes condições: 

 

8.1.1.  É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação. 

 

8.1.2. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto: 

 

8.1.2.1. Serviços secundários de campo (tais como a execução material das 

filmagens, contagens em campo ou suporte logístico), em estrita conformidade com as 

diretrizes estabelecidas no item 3.1 do Estudo Técnico Preliminar (ETP). 

 

8.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

8.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar 

se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do 

objeto. 

 

8.2.1. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

 

8.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 



 

 

 

 

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 

o contrato e seus anexos; 

 

9.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

 

9.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, 

às suas expensas; 

 

9.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

 

9.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver 

controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme 

o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 

 

9.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

 

9.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

 

9.8.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

 

9.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês. 

 

9.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

9.11. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, 

no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

9.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

 



 

 

 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

 

10.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 

representá-lo na execução do contrato. 

 

10.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

Município, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 

exercício da atividade. 

 

10.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II); 

 

10.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender 

às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

 

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

10.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, 

que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

 

10.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 

contingência cabíveis. 

 

10.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

10.9. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto 

com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa 

da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital 

do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 



 

 

 

 

10.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

 

10.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 

 

10.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

 

10.13. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

 

10.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

 

10.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

 

10.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 

 

10.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

10.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

 

10.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, 

bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

 

10.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 

116, parágrafo único); 

 

10.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

 



 

 

 

 

10.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

10.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança do Contratante; 

 

10.24. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o 

qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova 

autorização do Contratado. 

 

10.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço ou obra. 

 

10.26. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional.; 

 

10.27. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 

especificações do objeto. 

 

10.28. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

 

10.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando 

os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

 

10.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

 

10.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 

 

10.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação, em plena validade. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

 

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a 

todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo 

que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento 

de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

  



 

 

 

 

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram 

seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

 

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

 

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

 

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 

contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em 

que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento 

de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 

 

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  

 

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 

observância. 

 

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 

devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

 

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da 

LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

 

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles 

que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com 

cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de 

eventuais omissões, desvios ou abusos. 

 

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato 

interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses 

previstas na LGPD. 

 

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de 

opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

 

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 

comunicados à autoridade nacional. 
 

 



 

 

 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

12.1. A contratação conta com garantia específica de devolução do valor antecipado, nos 

moldes do art. 145, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021, equivalente a 100% (cem por cento) do valor 

adiantado, sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária autônoma, condicionando-se o 

depósito à prévia apresentação da referida apólice e aprovação formal pela Fiscalização. 

 

12.1.2 Essa garantia securitária será gradualmente amortizada à medida que as entregas dos 

Produtos 1, 2, 3 e 4 forem atestadas e liquidadas. 

 

12.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, a devolução integral 

dos valores adiantados, em caso de inexecução. 

 

12.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item 12.2, observada a legislação que rege a matéria. 

 

12.4. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 

deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 

12.5. No caso de alteração do valor antecipado, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação. 

 

12.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

12.7. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

 

12.8. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 

contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

12.9. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 

caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, 

de 11 de abril de 2022. 

 

12.10. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice ou carta fiança, acompanhada de 

declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas 

as cláusulas do contrato; 

 

12.11. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

 



 

 

 

 

12.12. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no Edital e neste Contrato. 

 

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

 

13.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 

2021); 

 

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 

“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

 

13.2.4. Multa: 

 

13.2.4.1. moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

13.2.4.2. moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor total do contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento), pela inobservância do 

prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  



 

 

 

 

 

13.2.4.2.1. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o 

inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

 

13.2.4.3. compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto e demais transgressões previstas no subitem 13.1. 

 

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, 

de 2021). 

 

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com 

a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

 

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 

e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

 

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 

como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 

mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida 

Lei (art. 159). 



 

 

 

 

13.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 

os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, 

da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

13.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

 

13.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 

ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato 

ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora 

contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022, ou 

outra que vier a substituí-la. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que 

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

 

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 

até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato. 

 

14.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 

14.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem 

como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 



 

 

 

 

 

14.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

 

14.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

 

14.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

 

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

 

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.4.3. Indenizações e multas. 

 

14.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS 

 

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 

gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 

Lei nº 14.133, de 2021.  

 

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se dizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

16.3. Registros que não caracterizem alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO  

 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul/SC para dirimir os litígios que decorrerem 

da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

 



 

 

 

 

Rio do Sul, xx de xxxxxxx de 2026. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL 

Manoel Arisoli Pereira 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

(PROPONENTE VENCEDOR) 

xxxxxxxxxxxxx 
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