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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Município de Agronômica 

Departamento de Planejamento  

Necessidade da Administração: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, 

DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA VALMOR FRAGA 

(TRECHO 02) NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA-SC. 

1.​ DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

A pavimentação de ruas é uma intervenção essencial para melhorar a infraestrutura urbana, 

trazendo uma série de benefícios para a comunidade local.  

Aqui estão elencadas algumas justificativas para a necessidade de pavimentação da Rua:  

•​ A pavimentação melhora significativamente o acesso e a mobilidade, permitindo que 

os residentes se desloquem mais facilmente dentro da comunidade.  

•​ Ruas pavimentadas facilitam o tráfego de veículos e pedestres, contribuindo para a 

eficiência dos deslocamentos diários.  

•​ Ruas pavimentadas proporcionam uma superfície mais segura para a circulação de 

veículos e pedestres. A redução de buracos, obstáculos e condições adversas de condução 

contribui para a prevenção de acidentes, promovendo a segurança viária.  

•​ Pavimentar ruas melhora diretamente a qualidade de vida dos residentes. Isso reduz a 

exposição a poeira, lama e buracos, proporcionando um ambiente mais limpo, saudável e 

agradável para a comunidade.  

•​ A pavimentação de ruas está frequentemente associada à valorização de propriedades. 

Ruas bem conservadas e pavimentadas podem aumentar o valor dos imóveis locais, 

beneficiando os proprietários e fortalecendo a base tributária da região.  

•​ Pavimentar ruas reduz a exposição a condições ambientais prejudiciais, como poeira e 

lama, contribuindo para a melhoria da saúde pública. Isso é especialmente relevante para a 

prevenção de doenças respiratórias e alergias.  

•​ A Rua Valmor Fraga é uma via de acesso local para diversas residências e do 

loteamento Costa do Sol e, por isso, tem relevância com circulação dos residentes e serviços.  
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Diante dos expostos, faz se necessário execução da pavimentação da rua citada, garantindo 

assim a segurança e a melhoria na qualidade de vida dos usuários da via e as relações 

comerciais da cidade. 

2.​ DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

a)​ A CONTRATADA deverá respeitar as exigências técnicas especificadas no Termo de 

Referência, Memorial Descritivo e Projetos apresentados.  

b) A CONTRATADA deverá possuir expertise em obras afins ao objeto pleiteado 

comprovadamente por certidão de acervo técnico com atestado, registrado no órgão 

competente, contendo no mínimo: 

Atividade Técnica - EXECUÇÃO  Dimensão do Trabalho  

Pavimentação de Rua em Concreto             266,00 m²  

 

c.​ A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho Regional de 

Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta e apresentará Certidão 

de Registro e Quitação que comprova a situação do registro na empresa do conselho 

quanto a sua regularidade e anuidade. 

d.​ Certidão atualizada de Registro de Pessoa Física do responsável técnico no Conselho 

de Classe Competente, com validade na data da sessão pública, comprovando o 

registro ou inscrição do profissional na entidade profissional competente. 

e.​ Comprovação da capacidade técnica profissional e operacional – apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT com REGISTRO DE ATESTADO, expedida pelo 

CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(sáveis) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 

obra (quadro técnico) com vinculação da empresa licitante como executora nestas 

CAT’s, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à 

execução dos   serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo da contratação mencionados no quadro em b. Os acervos apresentados 
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pelos profissionais precisam ter como empresa contratada a licitante. Desta maneira, 

comprova-se a capacidade técnica e operacional do objeto. 

f.​ Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa  licitante, na  data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como  tal, para fins  deste certame, o sócio que comprove seu 

vínculo por intermédio  de contrato social/estatuto social; administrador ou o diretor; o 

empregado   devidamente  registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social;  e 

o prestador de  serviços com contrato  escrito firmado com o licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor desta licitação. 

g.​ A CONTRATADA é inteiramente responsável pelo cumprimento da legislação 

trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde no trabalho, assumindo todos os 

ônus decorrentes da execução do objeto contratual, sem qualquer vínculo ou 

responsabilidade solidária da CONTRATANTE, nos termos do art. 121 da Lei nº 

14.133/2021. 

h.​ Para a habilitação, a CONTRARADA deverá apresentar: 

I.​ A CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), que é um documento 

emitido pela Justiça do Trabalho que prova a inexistência de dívidas pendentes 

de execução trabalhista definitiva para uma pessoa física ou jurídica, sendo 

essencial para participar de licitações públicas, celebrar contratos com o 

governo e comprovar boa-fé, e é obtida gratuitamente no site do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST). Ela atesta a regularidade trabalhista, sendo obtida 

se não houver débitos registrados no Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas (BNDT) após o prazo de regularização; 

II.​  A Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), que é um documento 

obrigatório para empresas que querem participar de licitações públicas, 

comprovando que estão em dia com suas obrigações trabalhistas e o Fundo de 

Garantia, sendo emitida online pela Caixa Econômica Federal após consulta do 

CNPJ; 
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III.​ A Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS, atualmente unificada com 

os tributos federais e a Dívida Ativa da União, é um documento indispensável 

para empresas que desejam participar de licitações públicas, comprovando que 

a empresa está em dia com as contribuições previdenciárias e tributos federais.  

i.​ Após a emissão da ordem de serviço, a obra não deve ser iniciada sem antes ter 

uma reunião no local da obra, onde o fiscal da obra poderá expor informações 

importantes e a contratada poderá tirar as suas dúvidas. Essa reunião inicial deve ter a 

presença do responsável técnico apresentado pela contratada na fase de habilitação. 

Caso a obra inicie antes desta reunião, a contratada estará sujeita a multa de 2% do 

valor do contrato, além das demais sanções contratuais, sendo considerada falta 

grave, podendo prejudicar o resultado final do objeto contratado. A critério do fiscal 

de obra, está reunião poderá ser dispensada. 

j.​ A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização, antes do início das atividades e 

sempre que solicitado, a documentação comprobatória da regularidade dos 

empregados alocados na execução do contrato, individualmente, incluindo, no 

mínimo: 

I.​ Documento de identificação com foto; 

II.​ Ficha de registro de empregado ou documento equivalente; 

III.​ Atestado de Saúde Ocupacional – ASO vigente e compatível com a função; 

IV.​ Ficha de entrega de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, conforme as 

NRs aplicáveis; 

V.​ Comprovante de vínculo empregatício ou contratual; 

VI.​ Demais documentos exigidos pela legislação trabalhista e de segurança do 

trabalho. 

k.​ A apresentação da documentação é condição obrigatória para permanência do 

empregado na obra, podendo a fiscalização impedir o acesso de qualquer trabalhador 

irregular, paralisação da obra e demais sanções contratuais. Caso a contratada inicie as 

atividades e se recuse em apresentar a documentação solicitada, estará sujeita a multa 

diária de 0,2% do valor do contrato até que entregue dos mesmos. 
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l.​ A CONTRATADA deverá zelar pela segurança de seus trabalhadores, garantindo a 

existência e o efetivo uso de todos os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e 

EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários. Deve ser dado especial 

atenção para trabalhos em altura (NR-35), quando existente, com o uso de cinto de 

segurança tipo paraquedista, linhas de vida e demais itens de segurança exigidos. 

Verificado a ausência do uso dos equipamentos de proteção, será considerado 

descumprimento contratual grave e a obra será paralisada imediatamente e também 

estará sujeita a embargo para regularização, resguardando a vida e segurança dos 

trabalhadores. Poderá ser exigido apresentação de certificado de curso de 

treinamento para trabalho em altura dos funcionários envolvidos com estas 

atividades. 

m.​ Os produtos solicitados deverão atender as exigências de qualidade, observados os 

padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 

conforme demonstrado no Projeto, Memorial Descritivo e Termo de Referência. 

n.​ Ressalta-se que as especificações representadas no Termo de Referência, Projetos e 

Memorial Descritivo servirão para determinar um padrão mínimo de qualidade a ser 

seguido. 

o.​ A CONTRATADA deverá executar, fielmente, as entregas de acordo com a 

autorização de fornecimento, seus prazos, locais e quantias determinadas de acordo 

com suas necessidades, não se admitindo modificações sem prévia consulta e 

concordância da CONTRATANTE. 

p.​ A CONTRATADA deverá estar ciente sobre o respeito aos prazos de execução, os 

locais a serem executados e seus produtos e serviços devem obedecer às 

especificações informadas pelo contratante, no termo de referência, memorial 

descritivo, projetos e nas ordens de serviço, tanto em quantidade como em qualidade. 

Ficando sujeito a penalidades administrativas no caso de não cumprimento de suas 

obrigações contratuais. 

q.​ A CONTRATADA deverá estar atenta ao controle tecnológico e ensaios que 

devem ser executados.  
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r.​ Em relação à qualquer transgressão cometida, será realizada notificação antes da 

aplicação de multa, observado o direito de resposta ao contraditório. 

s.​ O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas sujeitará a CONTRATADA, 

independentemente de outras penalidades legais, às seguintes sanções, observada a 

gradação e o contraditório: 

I.​ multa diária de 0,1% do valor total do contrato, limitada a 0,3%, por 

empregado em situação irregular e por dia de permanência da irregularidade; 

II.​ Multas individuais por transgressões, no percentual compreendido entre 0,5% 

e 30% do valor do contrato, que poderá ser cumulada com a advertência, o 

impedimento ou a declaração de inidoneidade de licitar ou de contratar. 

III.​ retenção de pagamentos até a completa regularização; 

IV.​ suspensão da execução dos serviços; 

V.​ rescisão contratual, nos termos do art. 137 da Lei nº 14.133/2021, em caso de 

reincidência ou gravidade. 

t.​ A apresentação de defesa não descaracteriza o fato gerador da infração, destinando-se 

exclusivamente à análise da responsabilização e da dosimetria da penalidade, quando a 

infração não estiver previamente tipificada com valor determinado de multa no 

contrato. 

u.​ As demais penalidades a que estará sujeita a contratada serão detalhadas no contrato.  

v.​ Do objeto ora pretendido, não se vislumbra óbice à subcontratação da parte do 

serviço de campo/coleta, devendo a empresa contratada analisar os dados, 

responsabilizar-se pelos materiais coletados e proceder a entrega da análise, 

obviamente desde que o contratado respeite os requisitos do Termo de Referência.  

w.​ Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto contratual, 

caracterizando-se como irregular a terceirização da execução da obra pública pela 

empresa contratada. Excepcionalmente, poderá ser admitida a contratação de serviços 

de natureza específica, especializada e acessória ao objeto principal, desde que 

tecnicamente justificada, previamente solicitada pela contratada e formalmente 

autorizada pela Administração, mediante comprovação da especialização do terceiro e 

sem que tal contratação implique transferência de responsabilidade técnica, 
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operacional ou contratual, que permanecerá integral e exclusiva da empresa 

contratada. 

x.​ A CONTRATADA deverá obrigatoriamente fornecer nas medições de obra a planilha 

de medição, relatório diário de obras (RDO) e relatório fotográfico (com todas as 

etapas de execução). A falta de algum destes documentos causará o impedimento 

da liberação da medição e, por consequência, a retenção de pagamentos até a 

regularização. 

y.​ Durante a execução da obra, A CONTRATADA deverá prestar informações sobre o 

andamento da mesma e, caso ocorram imprevistos, deverá notificar de imediato o 

departamento de Planejamento (fiscal da obra) sobre o fato, assim como as devidas 

medidas que serão tomadas visando a normalização da execução da obra. Deverá 

ainda informar a data exata de início de cada atividade, não prejudicando a 

fiscalização da obra em sua totalidade. Caso não informe estas datas, estará a 

contratada infligindo falta grave, podendo caracterizar falta de capacidade de 

gerenciamento, desejo de “omitir” serviços com má qualidade (ou material 

inadequado) ou dificultar a fiscalização da regularidade da atividade em execução. 

Com isso, estará a contratada sujeita a multa de 5% do valor contratual por cada etapa 

omitida, sem prejuízo da necessidade de ter que refazer alguma etapa da obra. 

z.​ Os produtos solicitados deverão atender as exigências de qualidade, observados os 

padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 

conforme demonstrado no Memorial Descritivo. 

aa.​A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução contratual, responsável 

técnico legalmente habilitado, devidamente registrado no conselho profissional 

competente (tendo sido apresentado na etapa de habilitação, sendo responsável técnico 

ou quadro técnico da empresa), com participação efetiva na obra, realizando visitas 

técnicas sempre que necessário e quando convocado pela fiscalização. A ausência 

injustificada do responsável técnico, quando solicitada sua presença formalmente, será 

considerada descumprimento contratual grave e estará sujeita a multa diária de 0,1% 

do valor do contrato. 
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3.​ ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

As quantidades foram estimadas de acordo com os projetos executivos, tendo a extensão do 

trecho à pavimentar de: 

- Rua Valmor Fraga (TRECHO 02): 76,00m 

4.​ ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

Dentre as soluções existentes no mercado e que condizem com as normas legais atinentes às 

compras públicas, tem-se as seguintes possibilidades: 

I.​ Executar a obra em pavimento asfáltico; 

II.​ Executar a obra em pavimento de concreto; 

Com isso, para a pavimentação asfáltica, destacam-se as seguintes vantagens: 

I​ Facilidade de contratação de mão de obra especializada na região.  

II​ Menor tempo de execução.  

III​ Menos fatores que podem influenciar na qualidade final do produto em relação à 

pavimentação em concreto, controle facilitado. 

IV​ Maior aderência dos pneus.  

Por outro lado, há de se considerar as desvantagens, sobretudo as imediatas, das quais se 

destacam:  

I​ Maior custo da obra (geralmente). 

II​ Maior incidência de manutenção do pavimento durante a vida útil, resultando em 

novas obras para o município.  

III​ Menor resistência à tração e maior deformabilidade. 
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Na segunda hipótese, ou seja, executar a obra em pavimento de concreto, destacam-se as 

seguintes vantagens: 

I​ Menor custo inicial de obra (geralmente, para vias locais).  

II​ Menor número de intervenções para manutenções que resulta, consequentemente, em 

um menor consumo de combustíveis e grande redução de emissões de gases poluentes. Além 

dos demais gastos da administração pública com as obras de manutenção e conservação.  

III​ Maior vida útil. 

IV​ Maior resistência à tração, principalmente tratando-se de uma rua com inclinação 

elevada.  

V​ Maior segurança da via, pois em virtude da cor clara do pavimento a iluminação é 

mais eficaz.  

VI​ Redução da temperatura do ambiente, promovendo maior conforto ambiental.  

Por outro lado, há de se considerar as desvantagens, sobretudo as imediatas, das quais 

destacam-se:  

I​ Falta de mão de obra especializada para execução das obras.  

II​ Investimento maior em sinalização viária, haja visto a necessidade de demarcação de 

faixas para destacar a sinalização, em virtude do pavimento ser de cor clara.  

III​ Execução de juntas de dilatação, para propagação das variações.  

IV​ Necessário maior rigor no controle das etapas de obra, pois possui mais fatores que 

podem comprometer a qualidade do produto final. 

Quanto à comparação das soluções acima citadas, a segunda se mantém mais vantajosa para o 

município, pois além de menor custo inicial por se tratar de uma via local, possui menor custo 

de manutenção durante a vida útil, além de maior resistência a tração das áreas com 

inclinação elevada, fator preponderante para a solução escolhida. Além disso, no referido 

local já foi contemplado o trecho 1 em concreto, desta maneira no trecho 2 se mantêm o 

mesmo sistema. Assim, considerando os dados até aqui levantados, a segunda opção, que é 
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executar a obra de acesso em pavimento em concreto, por ora, ao que tudo indica é a melhor 

solução para o município. 

 

5.​ ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado para a contratação é de: 

- Rua Valmor Fraga (TRECHO 02): R$ 180.000,00  

6.​ DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução a ser adotada é a pavimentação em concreto. A solução a ser entregue garante ao 

município maior resistência, qualidade e durabilidade, em especial ao trecho com forte 

inclinação e solicitações de aceleração e frenagem de veículos, além de ser continuidade de 

trecho já executado em concreto. 

7.​ JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação não deverá ser parcelada, cabendo a contratada executar todas as etapas da 

obra. 

8.​ RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a pavimentação da Rua Valmor Fraga (TRECHO 02) o município pretende melhorar 

localmente a mobilidade, segurança viária, melhora da qualidade de vida, estímulo ao 

desenvolvimento do bairro. Além de reduzir a exposição a condições ambientais prejudiciais, 

como poeira e lama e dar continuidade à pavimentação da rua, tendo sido já realizada o trecho  

9.​ PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Análise minuciosa dos documentos que comprovam a capacidade técnica e financeira da 

CONTRATADA para a execução da obra. 
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10.​ CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não há necessidade de contratações correlatas à esta obra. 

 

11.​ DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA 

A pavimentação da Rua Valmor Fraga (TRECHO 02) não está prevista no PCA. 

12.​ POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Em obras de pavimentação podem ser observados alguns impactos ambientais locais como o 

aumento do efeito da ilha de calor urbano; impactos na qualidade do ar durante a execução da 

obra, em virtude da dispersão de partículas finas durante os processos executivos; alteração do 

escoamento das águas pluviais, aumentando escoamento superficial; perda da capacidade de 

infiltração e percolação das águas das chuvas na área pavimentada. 

13.​ DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico 

Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta 

contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de 

mercado. 

 

Agronômica, 05 de outubro de 2026 

 

 

 

 
 

______________________ 
GISELEN ROSA 

Secretária de Planejamento 
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________________________ 
PAOLO PIRES DE LIMA 

Engenheiro Civil 
CREA/SC 165763-8 

12 
 
 
 

http://www.agronomica.sc.gov.br
mailto:prefeitura@agronomicas.sc.gov.br

		2026-10-21T08:33:02-0300
	GISELEN ROSA:08307753902


		2026-10-21T08:57:37-0300




