
 
 

1 

Anexo I 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

UNIDADE SOLICITANTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

   

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

       

       A pavimentação de estradas e vias urbanas permite que os veículos, pessoas e 

ciclistas se desloquem de forma mais eficiente e segura. 

 

       Superfícies pavimentadas têm menos irregularidades e obstáculos em comparação 

com estradas de terra ou caminhos não pavimentados, reduzindo o risco de acidentes e lesões. 

 

       A pavimentação ajuda a proteger a superfície da estrada contra danos causados pela 

erosão, tráfego intenso, chuva e outros elementos naturais, aumentando assim a vida útil da 

estrada. 

       A pavimentação asfáltica é o nome dado ao processo que faz com que as estradas 

recebam uma camada final de rolamento, que neste caso se dá com o concreto asfáltico usinado 

a quente. 

       A pavimentação melhora a mobilidade, as condições de rolamento, trazendo 

segurança e comodidade para os veículos, além de otimizar a performance e a    mobilidade de 

todos os sistemas modais compartilhados sobre esta rodovia pavimentada. 

       Desta feita, proporciona ainda um conforto a população, melhorando as condições 

de limpeza, mitigando os gastos de manutenções periódicas pelo município com caminhões 

pipas em épocas de seca e máquinas para regularização da via, pois é de saibro (chão batido) 

que em tempos de chuvas ficam com muita lama e buracos. 

Deste modo, entendemos estar justificada a contratação supracitada. 

 

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO. 
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A presente contratação NÃO está incluída no Plano de Contratações Anual da 

Administração Pública, porém, existem previsões orçamentárias e financeiras disponíveis para 

atender a esta demanda. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO   

 

3.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em 

se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, ou; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício, ou; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

e) Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seus atos 

constitutivos/objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital. 

 

 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

através de Comprovante de Situação Cadastral emitida pela Receita Federal, com data de 

emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias; 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida pela 

Secretaria da Receita Federal conjuntamente com a Procuradora Geral da Fazenda Nacional, 

com data de validade vigente no dia da licitação; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria de Estado 

da Fazenda, com data de validade vigente no dia da licitação; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, emitida pelo Município sede 

da empresa licitante, com data de validade vigente no dia da licitação; 
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(CRF), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei com 

data de validade vigente no dia da licitação; e, 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST - 

Tribunal Superior do Trabalho, com data de validade vigente no dia da licitação. (Lei 

12.440/2011). 

 

3.2- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, emitida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da licitação. 

Obs.: Para as licitantes sediadas em Santa Catarina, deverá ser obtida no site do 

TJSC através do link https://certidoes.tjsc.jus.br/ 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

proponente, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço e 

demonstrações a ser apresentado deverá ser cópia extraída do Livro Diário, com apresentação 

do Termo de Abertura e Encerramento deste, devidamente autenticado pela Junta Comercial do 

Estado. Em se tratando de sociedade por ações (“S/A”), deverá ser apresentada a publicação em 

órgão de imprensa oficial. Em se tratando de empresa constituída recentemente, deverá ser 

apresentado o Balanço de Abertura acompanhado da Certidão Simplificada emitida pela Junta 

Comercial do Estado. A avaliação do Balanço será efetuada através das seguintes análises, as 

quais deverão ser atendidas cumulativamente: 

 

        b.1) As empresas deverão apresentar o Balanço Patrimonial na forma da Lei, do 

último Exercício Social Exigível, com os respectivos termos de abertura e encerramento, 

devidamente submetidos à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, 

juntamente com o selo CRC do respectivo contador; 

 

https://certidoes.tjsc.jus.br/
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OBSERVAÇÃO: Caso a empresa opte pela apresentação do balanço em meio 

eletrônico, deverá anexar comprovação de legalidade do Balanço na forma apresentada.  

 

b.2) Demonstração da saúde financeira da empresa, devendo ser apresentada é calculada 

atendendo aos índices da tabela abaixo, em papel timbrado da empresa com a respectiva 

assinatura do contador responsável:  

 

LC = Liquidez 

Corrente 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Maior que 

1,0 

   

LG = Índice de 

Liquidez Total 

Ativo Circulante + Realizável a 

Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a 

Longo Prazo 

Maior que 

1,0 

   

GE = Grau de 

Endividamento 

Passivo Circulante + Exigível a 

Longo Prazo        

Ativo Total 

Igual ou 

inferior a 0,5 

   

PL = Patrimônio 

Líquido 

10% do valor estimado da obra  

 

NOTA: a determinação dos índices acima se justifica pelo poder/dever da 

administração analisar as condições econômicas-financeiras das empresas que desejam 

habilitar-se ao certame, visando assegurar que a empresa contratada possa cumprir suas 

obrigações de curto e longo prazo, cumprindo as obrigações previstas no Edital e contrato, 

tendo em vista se tratar de licitação de valor expressivo. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO  
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Liquidez corrente =  Ativo circulante    

Passivo circulante   

 

Liquidez Total ou Geral =  (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)          

(Passivo Circulante + Passivo Realizável a Longo Prazo)   

 

Grau de Endividamento =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo          

Ativo Total      

 

b.2.1) Na verificação dos índices constantes do quadro acima serão consideradas até 2 

(duas) casas decimais após a vírgula, adotando-se as regras matemáticas de arredondamento 

das demais casas decimais desconsideradas. 

 

b.2.2) As Empresas que utilizam o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que 

é regulamentado pela IN RFB n.º 787/2007, e se optantes pela entrega de sua Escrituração 

Contábil Digital (ECD) estarão dispensadas da apresentação dos Termos de Abertura e 

Encerramento do Livro Diário em meio físico, das informações patrimoniais e contábeis a partir 

do exercício de 2009, uma vez que o fazem na forma digital/eletrônica, devendo, entretanto, 

comprovar o registro e autenticação das folhas do Balanço e Demonstrativo do Resultado pela 

Junta Comercial do Estado. É indispensável que o licitante faça a necessária prova de ser 

utilizador do SPED, bem como de que escritura informações contábeis pela ECD. A prova desta 

circunstância afastaria o descumprimento do Art. 69, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

 3.3– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Certificado de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do domicílio ou sede do 

proponente comprovando o registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos na 

entidade profissional competente, em original ou cópia autenticada dentro de seu prazo de 

validade;  
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b) Comprovação Técnico-Operacional da licitante, para as atividades de maior 

relevância, efetuadas através da apresentação de Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, acompanhada dos respectivos Atestados de Execução em nome do 

profissional responsável, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente autenticado pelo respectivo órgão, através de anotação expressa que vincula o 

Atestado ao Acervo, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as 

seguintes: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE MÍNIMA 

Execução e compactação de base ou 

sub-base para pavimentação. 
277,50 m³ 

Execução Concreto asfáltico 90,00  toneladas 

 

Serão permitidas certidões que não possuam a unidade indicada na tabela acima, desde 

que comprovada a compatibilidade com o porte do objeto contratado (por exemplo: Estrutura 

de concreto armado medido em m³ em vez de m² que corresponda a quantidade de uma 

edificação de área equivalente a apresentada na tabela). 

Também será aceito Acervo técnico de serviço equivalente de complexidade igual ou 

superior ao item solicitado (por exemplo: reforma e ampliação de edificação de alvenaria 

poderão ser aceitas em comparação à execução de edificação de alvenaria, visto que são 

serviços similares e de complexidades equivalentes).  

Da mesma forma também será aceito a complementação de vários serviços que 

comprovem a equivalência ao serviço a ser realizado. 

    

c) Comprovação Técnico-Profissional da licitante possuir em seu quadro permanente, 

na data prevista para entrega da proposta, profissionais de nível superior registrados no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 
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Urbanismo - CAU na função de Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, devendo juntar para tal 

comprovação:  

 

c.1) Cópia da Carteira de Trabalho ou contrato de trabalho devidamente registrado em 

cartório ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislação vigente, que o 

Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, pertence ao quadro permanente da empresa, ou;  

 

c.2) Na hipótese do sócio ser também responsável técnico da empresa, deverá ser 

comprovado através de Contrato Social ou Alteração Contratual, em que conste cláusula que 

identifique essa condição;  

 

c.3) Apresentar comprovação técnica, devidamente registrada no CREA e/ou CAU, com 

o respectivo Atestado de Capacidade Técnica, de que o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto 

responsável executou obra ou serviço com características compatíveis às do objeto licitado, nas 

quantidades mínimas exigidas no quadro da alínea “b” deste item, admitida a soma de atestados. 

 

c.4) O profissional de nível superior detentor do Atestado Técnico comprobatório acima 

deverá, obrigatoriamente, ser o responsável técnico pela obra, até o recebimento definitivo pela 

Prefeitura, admitindo-se a sua substituição por profissional de qualificação equivalente, caso 

ocorra caso fortuito devidamente justificado e aceito pelo Município. 

 

d) Deverão ainda ser juntados os seguintes documentos:  

 

d.1) Atestado ou Declaração da empresa de que tem pleno conhecimento das 

informações necessárias à execução do objeto licitado, bem como do local para prestação do 

serviço. 

 

d.1.1) A exigência do item acima tem por objetivo dar ao município a certeza e a 

comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de 

consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, 
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evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características da obra em questão, 

resguardando o município de possíveis inexecuções contratuais. 

 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

        

Os quantitativos foram determinados com base no projeto executivo em questão, o qual 

representa o conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização da 

execução da obra, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes 

construtivos para a execução do objeto. 

      O valor total estimado de R$ 330.716,50 (trezentos e trinta mil, setecentos e 

dezesseis reais e cinquenta centavos), referência SINAPI (SETEMBRO/2025), SICRO 

(JULHO/2025) e ANP (SETEMBRO/2025), que aborda a mensuração dos itens, quantidades, 

valores unitários e valores totais para execução do objeto. 

 

Conforme planilha orçamentária abaixo: 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

UNID QUANT PREÇO  PREÇO TOTAL  

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 Administração Local  mês 2,00  R$ 749,96   R$ 1.499,92 

1.2 Sinalização da obra Unid. 1,00  R$ 577,10  R$ 577,10 
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1.3 Fornecimento 

instalação de placa de 

sinalização contra 

acidentes 

m² 1,00  R$ 574,24  R$ 574,27 

1.4 Cavalete em perfil 

metálico 

Unid. 1,00  R$ 296,24   R$ 296,24 

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES   R$ 2.947,53 

      

2.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

2.1 Escavação, carga e 

transporte de material 

de 1ª categoria na 

distância de 3.000 m - 

caminho de serviço 

em leito natural - com 

escavadeira e 

caminhão basculante 

de 14 m³ 

m³  280,00   R$ 16,08  R$ 4.502,40 

2.2 Execução e 

compactação de base 

ou sub-base em pedra 

rachão-reforço sub 

leito 

m³ 280,00   R$ 42,03   R$ 11.768,40 
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2.3 Execução de Aterro 

nos Bordos da Pista 

com Macadame 

hidráulico 

m³  188,00  R$ 30,85   R$ 5.799,80 

2.4 TRANSPORTE E CARGA MANOBRA   

2.4.1 Transporte com 

caminhão basculante 

de 10 m3 - rodovia 

revestimento primário 

txkm  10.276,00   R$ 1,23   R$ 12.639,48  

2.4.2 Carga, manobra e 

descarga de agregados 

ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - 

carga com escavadeira 

de 1,56 m³ (exclusa) e 

descarga livre. 

t  711,20   R$ 2,40  R$ 1.706,88 

TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES  

  R$ 36.416,96 

      

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

3.1 Construção da  da base 

e sub-base para  

Pavimentação em 

m³  125,00  R$ 51,39  R$ 6.423,75 
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concreto  

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO   R$ 6.423,75 

      

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

4.1 Regularização do 

subleito 

m²  1500,00 

  

 R$ 2,38   R$ 3.570,00 

4.2 Execução e 

compactação de base 

ou sub-base para 

pavimentação de 

pedra Rachão- mão de 

obra 

m³  375,00   R$ 42,03   R$ 15.761,25 

4.3 Execução e 

compactação de base 

ou sub-base para 

pavimentação de 

pedra Rachão 

m³  375,00   R$ 166,81   R$ 62.553,75 

4.4 Execução e 

compactação de base 

ou sub-base para 

pavimentação de brita 

m³  180,00   R$ 239,01   R$ 43.021,80 
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graduada.(BGS) 

4.5 Aquisição 

Imprimação EAI 

t  1,80  R$ 3.507,50   R$ 6.313,50 

4.6 Aquisição Pintura de 

ligação RR-2C 

t  0,68  R$ 4.128,50   R$ 2.786,74 

4.7 Execução de 

Imprimação com EAI 

m²  1500,00   R$ 0,77  R$ 1.155,00  

4.8 Execução de Pintura 

de ligação em RR-2C 

m²  1500,00   R$ 0,57  R$ 855,00 

4.9 Execução Concreto 

asfáltico - faixa c -12,5 

- (usinagem e 

aplicação) 

t 180,00   R$ 221,05   R$ 39.789,00 

4.10 Aquisição CAP 50-70 t  10,19  R$ 5.002,50 

  

 R$ 50.965,47 

4.10.1 TRANSPORTE E CARGA MANOBRA   

4.10.2 Transporte com 

caminhão basculante 

de 10 m3 - rodovia 

revestimento primário 

txkm  29176,70   R$ 1,23  R$ 41.772,62 
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4.10.3 Carga, manobra e 

descarga de agregados 

ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - 

carga com escavadeira 

de 1,56 m³ (exclusa) e 

descarga livre. 

t  912,30   R$ 2,37  R$ 2.351,75 

4.10.4 Transporte de mistura 

betuminosa a quente 

com caminhão com 

caçamba térmica de 6 

m³ - rodovia 

pavimentada 

txkm  9.900,00   R$ 1,10   R$ 10.890,00 

4.10.5 Carga, manobra e 

descarga de mistura 

betuminosa a quente 

em caminhão 

basculante de 6 m³ - 

carga em usina de 

asfalto 100/140 t/h e 

descarga em 

vibroacabadora 

t  180,00   R$ 7,22  R$ 1299,60  

TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA   R$ 283.085,51 
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5.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

5.4 Pintura de faixa com 

tinta acrílica - 

espessura de 0,4 mm 

m²  75,00   R$ 24,57  R$ 1.842,75 

TOTAL SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL   R$ 1.842,75 

VALOR TOTAL DA OBRA                            R$ 330.716,50 

 

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

      

Os valores estimados estão compatíveis com os quantitativos levantados dos projetos de 

arquitetura e engenharia, usando como base os custos da SINAPI, SICRO e ANP, aplicados 

conforme Decreto Nº 7.983/2013 (... elaboração do orçamento de referência de obras e serviços 

de engenharia...). 

 O valor estimado para contratação, conforme projeto básico, foi de R$ 330.716,50 

(trezentos trinta mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). 

 

6. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO  

 

As soluções possíveis são:  

 

Solução 01: É realizado a aquisição em lajotas e matérias com mão de obra qualificada 

e especializada para execução da via por licitação, pois a secretária de obras não possui mão de 

obra qualificada para tal volume.  
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Análise da solução: A solução 01 se dá por lajotas em concreto com alta resistência 

que seria uma das soluções, porém com o tempo, as lajotas sextavadas podem se deslocar ou 

afundar, criando superfícies irregulares e desníveis. Isso é especialmente comum em áreas com 

tráfego intenso. Em áreas sujeitas a tráfego pesado ou cargas muito pesadas, as lajotas podem 

quebrar ou se desgastar mais rapidamente do que outros materiais mais robustos, como concreto 

armado ou asfalto de alta resistência. Outro fator, é que o pavimento em lajotas é muito mais 

demorado em sua execução, o que inviabiliza a obra. 

 

      Solução 02: É realizado a aquisição do pavimento rígido, que seria em concreto, 

com material e mão de obra qualificada a ser licitado para contratação de empresas que atendam 

os requisitos e com mão de obra extremamente qualificada devido sua execução ser mais 

complexa. 

 

      Análise da solução: A solução 02 não será viável, apesar do pavimento rígido ter 

uma altíssima durabilidade e boa qualidade seu custo operacional de execução é muito alto e 

sua aplicação é mais demorada inviabilizando a obra.  

 

      Solução 03: Será realizada a pavimentação em CBUQ (concreto betuminoso 

usinado a quente) com empresas especializadas com mão de obra e material incluso contratados 

com licitação. 

 

      Análise da solução: O CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) é umas das 

formas mais utilizadas hoje em pavimentação, devido seu custo ser menor, com mais empresas 

especializadas no mercado, tendo uma boa resistência ao tráfego quando bem executado. 

 

      Os serviços pretendidos nesta contratação deverão atender as especificações 

descritas na Planilha Orçamentária de Referência, conforme em Anexo deste Projeto Básico; 

 

 

 JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR  
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      A solução adotada foi a número 03, devido à facilidade de mão de obra e material, 

sua boa resistência e durabilidade, rapidez em sua execução o que torna mais eficiente em termo 

de tempo e custo, sua duração é de 10 anos. 

Foi adotado a solução número 2 num  trecho da via por ser uma rua em aclive,  o material 

rígido tem uma boa resistência, durabilidade, segurança e aderência,  superando os problemas 

comuns como deformações e alto custo de manutenção. 

 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

 

        A solução adotada foi a número 03, a pavimentação será executada em 5 (cinco) 

etapas, primeiramente será realizado a regularização e compactação do subleito, a segunda 

etapa vem à sub-base em macadame seco compactado,executado, a terceira etapa consiste na 

colocação da base em brita graduada, já a quarta etapa é executado a imprimação, pintura de 

ligação e a massa asfáltica,e a quinta e útima as sinalizações horizontais e verticais. 

 

 A solução adotada  número 02, a pavimentação será executada em 4 (cinco) etapas, 

primeiramente será realizado a regularização e compactação do subleito, a segunda etapa 

consiste na colocação da base em brita graduada, já a terceira etapa é executado a colocação da 

malha de ferro e  o concreto usinado, quarta e útima as sinalizações horizontais. 

 

      A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da 

operação ou do serviço é da executante prevista no contrato no art. 618 do código civil nos 

contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de 

materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de CINCO anos pela solidez e 

segurança do trabalho, assim como em razão dos materiais e do solo. 

 

          O Encarregado da Equipe, para garantir a proteção coletiva, deve tomar as atitudes 

abaixo relacionadas:  
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  1º) Decidir com o motorista do caminhão, em razão da facilidade de descarga dos 

materiais em locais que não atrapalhem o fluxo do trânsito e da sinalização na área, o local de 

estacionar o veículo. 

  2º) Observar o fluxo de veículos e pedestres no local da “Operação”, e decidir sobre a 

localização e distribuição das placas de sinalização e cones de advertência. As placas e cones 

devem proteger também o caminhão e os maquinários estacionados, que por sua vez será útil 

para a proteção de toda a Equipe. 

  3º) Antes de se iniciar a operação, a área a ser pavimentada deverá ser delimitada, 

obedecendo preferencialmente a forma de polígonos de ângulos retos e larguras previstas.  

  

  4º) Quando o dano resultar de deficiência do subleito, todas as camadas constituintes 

do pavimento, deverão ser removidas e em sequência a reposição de materiais de boa qualidade. 

 

  5º) Os materiais retirados, constituídos da base da pavimentação existente, somente 

poderão ser empregados como reforço do subleito. Sempre que o material do subleito, solo local 

ou importado, apresentar a critério da fiscalização, umidade excessiva, deverá ser 

obrigatoriamente ser substituído por material no teor ótimo de umidade, antes da compactação, 

e deverá ser feita em camadas de no máximo 20 cm de material solto.  

 

  6º) Após subleito regularizado e bem compactado se iniciará a sub-base em pedra 

rachão  espessura de 25 cm ,espalhados e bem compactados com maquinários adequados. 

  

  7º) Sub-base pronta,se inicia a base em BGS – Brita Graduada Simples,espalhada e 

umedecida para melhor ser compactada com rolo liso, com espessura de 15 cm.  

 

  8º) Após a base bem compactada e sem nenhum vestígio de borrachudos ou fissuras,se 

aplicará a imprimação com CM-30, a taxa aplicada será de 1,2 lm² 

 



 
 

18 

18 

 

  9º) A pintura de ligação com RR-2C A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem 

de 0,8 l/m² a 1,0 l/m², em seguida a capa asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a 

quente). 

 

Cuidados especiais na execução:  

 

     O terreno deve ser nivelado e compactado corretamente antes da aplicação do asfalto. 

Isso envolve remover quaisquer materiais soltos, vegetação indesejada, detritos e garantir que 

a base esteja sólida e estável. 

 

     Certifique-se de que a drenagem adequada seja planejada e implementada. O asfalto 

precisa ter uma inclinação adequada para que a água escoe corretamente e não se acumule na 

superfície. Isso ajudará a evitar problemas como poças de água e deterioração prematura do 

asfalto. 

 

     Certifique-se de que a mistura asfáltica seja preparada corretamente, seguindo as 

especificações recomendadas. A temperatura e a proporção dos materiais utilizados na mistura 

são cruciais para garantir uma pavimentação de qualidade. 

 

     Durante a instalação do asfalto, é fundamental garantir uma compactação adequada 

para obter uma superfície densa e resistente. A compactação deve ser feita utilizando 

equipamentos adequados e seguindo os padrões recomendados. 

 

     Após a conclusão da pavimentação, é importante realizar a manutenção regular do 

asfalto. Isso inclui a realização de inspeções periódicas, reparo de pequenos danos e selagem 

de fissuras para evitar a penetração de água e prevenir danos maiores. 

 

     É recomendado envolver profissionais especializados em pavimentação asfáltica 

para garantir que todas as etapas sejam executadas corretamente. Eles possuem o conhecimento 

e a experiência necessários para lidar com os desafios específicos da pavimentação em asfalto 
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e garantir um resultado de alta qualidade. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO  

    Entendemos que os serviços, objeto da contratação, bem como os insumos 

apresentados, são correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso 

contrário, poderia implicar uma complexa e desnecessária demanda para os fiscais contratuais, 

uma vez que os serviços deixariam de apresentar um padrão de qualidade, gerando, inclusive, 

ingerência entre as diversas empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes independentes.  

 

   A licitação para a contratação de que trata o objeto deste termo de referência, por meio 

de preço unitário, nos moldes em que se encontra, permite à Administração uma maior 

economia com o ganho de escala, haja vista que os licitantes poderão vir a ofertar preços mais 

competitivos, sem restringir a competitividade. Dessa forma, os itens foram agrupados em lote 

único por terem grande similaridade nas características e especificações, cuja execução em 

conjunto trará significativa redução de preço, comparando-se com a realização dos serviços em 

separado, por fornecedores diferentes.  

 

   A contratação foi agrupada para permitir maior adesão e competitividade ao certame 

pelo mercado fornecedor, em razão da quantidade de serviço em cada item, ampliando o 

interesse do mercado, evitando-se assim a necessidade de iniciar nova licitação para o 

atendimento da demanda em questão. 

 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS  

 

Durabilidade: O objetivo principal é criar uma superfície durável e resistente que suporte 

o tráfego e as condições climáticas ao longo do tempo. Uma pavimentação bem executada deve 

ter uma vida útil prolongada, minimizando a necessidade de reparos frequentes e substituições. 
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Segurança: A pavimentação tem um papel crucial na segurança viária. Um pavimento 

adequado oferece uma superfície com boa aderência, permitindo uma dirigibilidade segura, 

especialmente em condições adversas, como chuva ou neve. Além disso, uma pavimentação 

correta contribui para a redução de acidentes relacionados a buracos, desníveis ou problemas 

estruturais na via. 

 

Conforto: Uma pavimentação bem-feita proporciona um passeio suave e confortável 

para os usuários da via, minimizando o desconforto causado por solavancos, irregularidades ou 

trepidações. Isso é especialmente importante para rotas com tráfego intenso ou áreas urbanas 

onde há maior movimentação de veículos e pedestres. 

Redução de custos de manutenção: Uma pavimentação bem executada requer menos 

intervenções e reparos ao longo do tempo, resultando em menor necessidade de investimento 

em manutenção. Isso reduz os custos associados à conservação e aumenta a eficiência a longo 

prazo. 

 

Valorização do ambiente urbano: Uma pavimentação adequada contribui para a 

melhoria do ambiente urbano, proporcionando uma aparência esteticamente agradável e 

organizada. Isso tem impacto positivo na valorização das áreas próximas, influenciando a 

qualidade de vida dos moradores e a atratividade da região para negócios e turismo. 

 

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a 

gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Almeja-se, igualmente, assegurar 

tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar 

contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na 

execução do contrato.  

 

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o 

cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e 

otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.  
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10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO  

 

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito 

da Administração A Secretaria de Infraestrutura indicará servidores para atuarem como gestor 

e fiscal do contrato. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES   

 

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a 

perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a 

aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora 

proposta.  

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações 

correlatas ou interdependentes.  

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

      

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os 

impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos 

ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais 

encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as 

alterações resultam em melhorias ao meio ambiente.  

 

A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá 

previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento 

a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, 

atendendo, dessa forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 

2010, Capítulo III, artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a referida 

norma.  

 

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  
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Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico 

Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta 

contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.  

Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo 

Técnico Preliminar. 

 

Equipe responsável pela elaboração do ETP. 

 

 

 

 

 

RUDIÉRIS MORGAN DALCANALE 

Eng. Civil – CREA/SC 163.387-7 

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros 
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