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TERMO DE REFERENCIA

1. DADOS GERAIS

Orgéo ou entidade demandante:#SECD SEMOB

Responsavel:#RESP Diego Muller Vieira

Execucédo da pavimentacdo em lajota sextavada em concreto da Rua Por do Sol..

2.  CONCEITUACAO DO OBJETO

2.1. Objeto a ser contratado #0OBJC

PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - RUA POR DO SOL.
2.2. Natureza do objeto

Execucdo de obra

2.3. Fundamentacao da contratacao

O presente documento esta baseado no Documento de Formalizacdo de Demanda disponivel no

processo administrativo, indicado no item 1 deste TR.

2.4. Ha legislagdo especial que deva ser considerada na contratacio?

(x)Sim( ) Nao

2.4.1. Qual é a legislacdo especial?#NESP

ABNT NBR 15645:2020 - Execucdo de obras utilizando tubos e aduelas pré-moldados em

concreto

ABNT NBR 14962:2020 - Sinalizacdo vertical viaria - Suportes metalicos em aco para placas -

Projeto e implantacédo

ABNT NBR 14931:2023 - Execucdo de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras —

Requisitos

ABNT NBR 8044 — Projetos geotécnicos
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E demais legislagdes, normas e resolugdes apresentadas ao longo deste instrumento.
2.5. Justificativa da contratacéo

Esta obra trard reducdo nos custos publicos de manutencdo e consideravel melhoria no transito
local e de passagem, tanto de veiculos, quanto de pedestres, além de beneficios sociais para os moradores

da regido.

2.6. Requisitos prévios a execugdo do objeto

A empresa licitante devera apresentar no minimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando a execuc¢do de obra ou servico, demonstrando a capacitacéo
técnica para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes com o

objeto da licitagéo, obedecendo as etapas de obra de maior relevancia técnica e financeira.

2.7. Analise dos riscos da contratacao

Né&o se aplica

2.8. A selecdo sera restrita a produtos pré-qualificados? #RPPQ
() Sim (x) Néo

2.9. O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?#JPCI
( )Sim(x) Néo

2.10. O objeto possui critérios de inovacao e/ou desenvolvimento nacional sustentavel?

() Sim (x) Nao

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Especificacéo e quantidades da solugdo:#EQSO

Servicos a serem executados com seus respectivos quantitativos seguem em anexo



Secretaria de Obras | Semob

Praca Victor Konder, 2 - 1° andar - Sala 15 - Centro
89010-904 | Blumenau | SC

3.2. Prazo para inicio da execu¢ao do objeto#PIEO

Prazo para a emissdao da ordem de servico e para inicio da obra: A emissdo da ordem de servigo
ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato.

A empresa tera no maximo 05 (cinco) dias para dar inicio aos trabalhos, contados do recebimento
da ordem de servico.

3.3.  Prazo de entrega ou de execucéo do objeto#PEEO

PRAZO DE EXECUCAO: 60 dias — VIDE CRONOGRAMA (anexo), a contar do recebimento da

OS — prazo destinado a realizacéo efetiva dos servigos.

3.4. Local de entrega ou execugdo#LEEX

Rua Pér do Sol, Itoupava Central, Blumenau/SC.

3.5. O objeto possui exigéncias a serem feitas apos a entrega/execucdo?
(x)Sim( )Né&o

3.5.1. Garantia exigida do objeto:#GEOB

A contratada devera fornecer por 5 anos garantia da obra contados do recebimento definitivo dos

Servigos.

3.5.2. Condigdes de manutengéo preventiva:#CMAN

Né&o aplicavel.

3.5.3. Condicdes de manutencéo corretiva:#CAMC

A empresa contratada para executar a obra fica obrigada a prestar garantia dos seus servico por até
5 anos ap6s o termo de entrega definitivo.

No caso de necessidade de manutencgdo corretiva, a contratada serd comunicada através de Oficio
emitido pela SEMOB estabelecendo prazo para a correc¢éo da patologia.

Apobs este periodo ou quando o problema ndo decorrer da execugdo da obra, a Secretaria de

Servigos Urbanos — SEURB ficara como responsavel pela manuteng&o.

3.5.4. EXxige respeito as normas especificas de descarte?#ENED

(x)Sim( ) N&o
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3.5.5. Quais sao as normas especificas de descarte? #NEDE

Resolucdo do CONAMA 307/2002, a Resolucdo CONAMA 418/2009, o Codigo Estadual e
Municipal do Meio Ambiente (Lei Estadual n°® 14.675/2009 e Lei Complementar Municipal n® 747/2010),
a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei 12.305/2010) e o Manual de Procedimentos Ambientais e

Sociais do Municipio de Blumenau e demais legislacBes pertinentes.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1. Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Através de uma execucdo seguindo as determinacOes de projeto e normas vigentes, havera redugdo

nos custos publicos de manutengdo, maior seguranga aos usuarios da via e melhoria no trénsito local.

4.2. Forma de execucdo do contrato

Prestacéo de servico imediato#FECO

4.3. Prazo de vigéncia do contrato#PVCO

A principio 120 dias a contar da assinatura do instrumento de contrato, mas por se tratar de um

contrato de escopo, sua vigéncia podera ser prorrogada até o término da execucéo

S. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. Existem requisitos anteriores a execucao a serem cumpridos pelo contratado?

(x)Sim( ) Nao

5.1.1. Seraexigida garantia financeira do contrato?
(x)Sim( ) Nao#EGFC

5.1.1.1. Se sim, o percentual de garantia financeira do contrato é:#PGFC

Garantia de 5% do valor do contrato.

5.1.2. Ha outros requisitos anteriores & execucao

(x)Sim( ) N&o
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5.1.2.1. Se sim, quais requisitos anteriores a execucdo?#RACO
Sem prejuizo das demais responsabilidades e obrigacfes previstas no instrumento convocatério,
constituem-se como obrigacGes da CONTRATADA:

A licitante vencedora do certame devera apresentar antes do inicio dos servicos um PLANO DE
EXECUCAO das etapas e prazos previstos para a execucdo da obra e relagio dos RECURSOS
HUMANOS e MATERIAIS com os quais se comprometem alocar a obra, através das seguintes relagdes:

PLANO DE EXECUCAO: A empresa devera apresentar o plano de execucdo da obra para
atendimento do prazo estipulado, conforme cronograma fisico-financeiro, considerando as etapas de

servico descritas no Projeto Basico e Projeto Executivo.
Recursos materiais:

Relacdo de veiculos e equipamentos a serem disponibilizados a obra, indicando aqueles que sdo de
propriedade da empresa e aqueles que deverdo ser locados;

Descrigdo do escritdrio central, estrutura da empresa, escritorio local (se houver), distancias até a

obra;

Discorrer sobre o refeitério, sanitarios e vestiarios para funcionarios, distancia da obra; sobre os

EPIs, uniformes e crachas para funcionarios;

Relacionar as medidas de sinalizacdo, iluminagdo e de seguranga da populacéo e das construcdes

lindeiras a obra.

Recursos humanos: Relacionar a equipe a ser destacada para, no minimo, elaborar as seguintes
atividades:

Certificacdo da qualidade dos servigos e dos materiais a serem utilizados;
Garantia do prazo do contratual;
Controle geométrico da obra;

Garantia da seguranca dos trabalhadores e da populacdo do entorno diretamente afetada pelas
obras;

Garantia patrimonial das edifica¢fes do entorno diretamente afetada pelas obras;
Comunicagdo com a populacdo do entorno diretamente afetada pelas obras;
QUESTOES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

Indicar ao CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, representante ou preposto da

CONTRATADA, para representa-la no local de execucdo dos servi¢os — que devera ser acessivel para
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imediato contato durante todo o periodo contratual e sera nomeado por escrito — conforme modelo Anexo
IX, cujo documento devera ser entregue a0 CONTRATANTE, devendo este preposto ser participe da

forca de trabalho, sob pena de rescisdo contratual;

Indicar o endereco do escritério da CONTRATADA onde o preposto deve ser encontrado, telefone
convencional, celular do preposto indicado e e-mail oficial da empresa para fins de
correspondéncia/notificagoes.

Emitir ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) no prazo maximo de 05
(cinco) dias apds o recebimento da ordem de servico, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel
e registrada junto ao CREA/CAU, relativamente as obras a serem executadas, abrangendo toda a
execucdo contratual. A anotagdo e 0 registro junto ao CREA/CAU ficardo as expensas da
CONTRATADA.

5.2. Metodologia de acompanhamento da execuc¢do do contrato e principais pontos de controle

No acompanhamento da execugao do contrato o fiscal realizara visitas periddicas in loco durante a
execucdo da obra, verificando se os servicos estdo sendo executados conforme os projetos. Ele também
avaliara se os quantitativos e a qualidade de execucdo estdo de acordo com as especificacOes, realizando

registros fotograficos.

Os servicos serdo remunerados proporcionalmente, conforme o progresso da execugdo, por meio de

medicBGes mensais.

Tanto os registros fotograficos quanto as medig¢des serdo inseridos no sistema Engegov e

disponibilizados ao publico no Portal da Transparéncia do Municipio.

5.3. Obrigac0es especificas do contratado#OEDC

A Sem prejuizo das demais responsabilidades e obrigagdes previstas no instrumento convocatorio,
constituem-se como obrigacGes da CONTRATADA:

Deveré apresentar antes do inicio dos servicos um PLANO DE EXECUCAO das etapas e prazos
previstos para a execugdo da obra e relagdo dos RECURSOS HUMANOS e MATERIAIS com os quais

se comprometem alocar a obra, através das seguintes relacdes:

I. PLANO DE EXECUCAO: A empresa devera apresentar o plano de execucdo da obra para
atendimento do prazo estipulado, conforme cronograma fisico-financeiro, considerando as etapas de

servico descritas no Projeto Basico e Projeto Executivo.
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I1. Recursos materiais:

Relacdo de veiculos e equipamentos a serem disponibilizados a obra, indicando aqueles que séo de

propriedade da empresa e aqueles que deverdo ser locados;

Descricdo do escritorio central, estrutura da empresa, escritdrio local (se houver), distancias até a

obra;

Discorrer sobre o refeitério, sanitarios e vestiarios para funcionérios, distancia da obra; sobre os

EPIs, uniformes e crachas para funcionarios;

Relacionar as medidas de sinalizacdo, iluminagdo e de seguranca da populacdo e das construgdes
lindeiras a obra.

I11. Recursos humanos: Relacionar a equipe a ser destacada para, no minimo, elaborar as

seguintes atividades:
Certificacdo da qualidade dos servigos e dos materiais a serem utilizados;
Garantia do prazo do contratual;
Controle geométrico da obra;

Garantia da seguranca dos trabalhadores e da populacdo do entorno diretamente afetada pelas

obras;
Garantia patrimonial das edificagbes do entorno diretamente afetada pelas obras;
Comunicagdo com a populacdo do entorno diretamente afetada pelas obras;
Questdes relativas ao meio ambiente;

A CONTRATADA devera analisar o projeto, 0s quantitativos e materiais e reportar a
CONTRATANTE qualquer situagdo que possa prejudicar a boa execugédo da obra e o cumprimento do

prazo de execucdo contratual;

Cumprir estritamente os prazos estabelecidos para a concluséo da obra, sob pena da aplicacdo das

penalidades cabiveis;
Cumprir o disposto no edital de licitagdo e seus anexos;

Executar as obras de acordo com o0s Projetos, 0s quais somente poderdo ser alterados mediante
prévia e expressa autorizacdo do MUNICIPIO/SEMOB;

Manter atualizados os telefones e os enderecos (fisico e/ou eletrénico) da CONTRATADA, sob

pena de considerar como feitas as notificages/intimagdes enviadas para 0s enderecos apresentados.

Manter recipientes para coleta seletiva de lixo;
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Utilizar somente material de primeira qualidade, conforme descrito no Projeto Béasico e Projeto
Executivo anexo, bem como obedecer as normas, especificacdes e métodos da ABNT - Associacdo

Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO;
Responsabilizar-se, integralmente, pelo controle de qualidade das obras/servigos e materiais;

Responsabilizar-se pela conservacdo dos objetos oriundos das obras/servigos ou recuperacdo de

eventuais falhas executivas durante a execucao dos mesmos a0 CONTRATANTE;

Zelar pela boa e completa execugdo dos servicos e facilitar, por todos os meios, a ampla
fiscalizacdo do CONTRATANTE, atendendo prontamente as exigéncias que lhe forem solicitadas,
inclusive referentes a apresentacdo de documentos comprobatérios da execug¢do do contrato e os
relacionados ao cumprimento de obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais;

Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade das obras/servicos;

Fornecer crachas de identificacdo e equipamentos de seguranga a todas as pessoas que tiverem
acesso a area restrita da obra e garantir a sua plena utilizacéo por todo o periodo de vigéncia do contrato;

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, diregdo, treinamento e subordinagéo

trabalhista dos recursos humanos para execugdo completa e eficiente dos servicos objeto deste contrato;

Cumprir e fazer com que seus trabalhadores cumpram as normas de higiene e seguranca do
trabalho, normas e demais regulamentos do CONTRATANTE e do local de prestagdo dos servicos,

devidamente disponibilizados;

Manter somente empregados devidamente uniformizados e protegidos, com equipamentos de

protecdo individual, de acordo com a legislacdo de Medicina e Seguranca do Trabalho;

Orientar seus funcionarios e exigir cortesia no relacionamento com as pessoas que estiverem no

local de execucéo da obra;

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer impedimento que interfira no andamento dos servigos,

em especial a questdes relativas ao meio ambiente;

Cumprir as condicionantes estabelecidas para a manutencdo e atualizacdo das licencas e alvaras

emitidos para a execucao da obra;

Providenciar a documentacdo necessaria para a obtencdo de licencas que se fizerem necessarias

durante a execucao da obra;

Providenciar os alvaras/licencas necessarios durante a execucdo da obra e que sejam de
responsabilidade da CONTRATADA.
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Informar a fiscalizacdo da obra sempre que houver a necessidade de retirada de qualquer vegetacéo
na éarea de abrangéncia da obra, com tempo suficiente para realizar a consulta ao érgdo ambiental

competente;

Instalar sanitarios construidos de forma ambientalmente correta para o pessoal da obra e de

visitantes;
Respeitar os limites de ruidos nas operacdes de construgdo da obra;

Fazer a gestdo dos residuos gerados pela obra considerando a Resolu¢do do CONAMA 307/2002, a
Resolucdo CONAMA 418/2009, o Cdédigo Estadual e Municipal do Meio Ambiente (Lei Estadual n°
14.675/2009 e Lei Complementar Municipal n® 747/2010), a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei
12.305/2010) e o Manual de Procedimentos Ambientais e Sociais do Municipio de Blumenau e demais
legislagdes pertinentes.

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as atividades e/ou sobre a execucdo do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar
as LegislacOes Federal, Estadual e Municipal, relativas aos servigos prestados;

Fornecer aos empregados que irdo executar os servicos do contrato, todos os EPIs (equipamentos

de prote¢do individual) necessarios exigidos pela legislagéo pertinente;

Comparecer em Juizo nas agdes trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou propostas
contra o Municipio, assumindo o pélo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a

Justica do Trabalho sua condicéo de empregadora.

Arcar com 6nus de eventuais condenag@es trabalhistas, inclusive honorarios advocaticios, custas

judiciais e demais cominagdes e sucumbéncias;

Cumprir integralmente a legislagdo trabalhista, em especial as medidas relativas & seguranca e
salde do trabalho contidos na Constituicdo Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, na portaria 3.214
de 08/08/78 da Secretaria de Seguranca no Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, nas Normas
Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Previdéncia Social, no Codigo de Edificagdes e
Regimentos Sanitario, nas normas contidas em acordo e convengdes coletivas de trabalho e nas

convengdes e recomendacdes da OIT ratificadas pelo Brasil.
Observar e cumprir as disposic¢@es contidas na NR n°. 18;

Manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, as condi¢cGes de habilitagdo que Ihe foram

exigidas na fase de habilitacao;

A CONTRATADA ndo podera ceder os direitos relativos ao contrato, no todo ou em parte, ou

qualquer valor, beneficio, obrigacdo ou interesse nele contido, ou dele decorrente;
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A CONTRATADA devera elaborar, durante a execucdo do objeto licitado, o “as built” (como
construido) parcial relativo a cada medi¢do da obra, atualizando-o a cada medicao da obra, no qual devera
demonstrar a forma exata de como o objeto contratado foi executado. Assim, ao final da obra e antes da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a contratada devera entregar o “as built” completo para

arquivamento no setor responsavel do CONTRATANTE.

Efetuar a manutencdo minima da via, no que concerne a extensdo do objeto contratado, mantendo

assim perfeitas condi¢des de trafegabilidade durante todo o periodo de execucgéo da obra;

Fornecer e instalar as placas de sinalizacdo de obras, conforme anexo, que consiste num conjunto
de placas e dispositivos com caracteristicas visuais proprias, cuja funcao principal é garantir a seguranca
dos usuérios e trabalhadores e a fluidez do trafego nas éareas afetadas por intervengdes temporarias tais
como: realizacao de obras, servicos de pavimentacao, sinalizacdo, topografia, remocdo de interferéncias e

situacOes de emergéncia como rompimento de dutos, de pavimentos, etc;
Consultar a Secretaria Municipal de Obras antes de confeccionar as placas de sinaliza¢éo;
Esta sinalizacéo tem por finalidade:

Advertir corretamente todos 0s usuarios sobre a intervencdo; fornecer informac@es precisas, claras

e padronizadas;
Regulamentar a circulacdo para reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos;
Assegurar a continuidade dos caminhos e 0s acessos as edificagbes lindeiras;
Orientar sobre novos caminhos/desvios;
Proteger a obra, os trabalhadores e 0s usuarios da via em geral;

Diminuir o desconforto causado aos moradores e & populacdo em geral na area afetada pela

intervencéo.

Observar, no que se refere a sinalizacdo da obra, as orientagGes contidas na Lei Municipal n°.
5.084/1998 e em seus Anexos | e 11, podendo, no entanto, ser exigidas e admitidas variacGes, em funcéo
da geometria, situacdo e localizacio da obra, conforme definicio da DIRETORIA DE TRANSITO,
devendo sempre permanecer de modo visivel, evitando obstrugdo por veiculos estacionados, materiais,

construcgdes, arvores e equipamentos urbanos em geral;

Sdo considerados tipos de dispositivos de uso Temporario: Balizador mdvel, barreiras (fixas e
moveis), Bandeiras, Cancelas (Plasticas), Cavalete (articulado e desmontavel), Cones e Cilindro,
Elementos luminosos complementares, Faixas, Fitas zebradas, Gradis (fixo e modulado) Tambores,

tapumes;

Fornecer e instalar placas de obra da empreiteira e dos demais 6rgdos que se fizerem necessarias;

-10 -
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Aceitar, em caso de ajuizamento de acles trabalhistas propostas pelos empregados da
CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio de Blumenau no polo passivo como responsavel
subsidiario ou, ainda, no caso da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios, a retencdo do valor
correspondente ao montante em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova

retencdo em caso de insuficiéncia;

I. A retencdo prevista acima sera efetuada parcelas vincendas e serd realizada na data do
conhecimento pelo Municipio da existéncia da- acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios;

Il. Somente sera liberado com o trénsito em julgado de decisdo de improcedéncia dos pedidos,
reconhecimento de ilegitimidade passiva do Municipio ou do efetivo pagamento do titulo executivo
judicial ou do débito previdenciario pela CONTRATADA;

I1l. Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas acima, 0 CONTRATANTE efetuard o
pagamento devido nas acOes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo
cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento 8 CONTRATADA;

IV. Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisao final da acdo trabalhista ou
decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficard retido e sera pleiteado em processo

administrativo apés o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagdo/divida.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou

materiais empregados;

Manter livro de Registro Diario de Obras com indicagdes precisas das condi¢Ges atmosféricas e dos
servicos executados em cada dia produtivo. O Diério de Obras seré a ferramenta de registro por escrito de
todos os fatos relevantes a obra, por todas as partes interessadas: CONTRATANTE (Fiscalizagdo) e
CONTRADA (Construtor);

Executar o objeto contratual sob a direcdo e Responsabilidade Técnica do(a) Engenheiro(a)
apresentado na qualificacdo técnica, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas
relagbes com o CONTRATANTE;

Manter o profissional acima mencionado como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no
local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual
lastro de experiéncia e capacidade, ou superior, que devera ser prévia e expressamente autorizada pela
CONTRATANTE;

Providenciar, quando necessario, a instalacdo de tapumes, alojamentos, barracos para depdsito de

materiais e demais itens necessarios para o canteiro de obras relacionada com a execuc¢édo da obra;

-11 -
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Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecdo ao local das obras/servigos, em qualquer dia e hora,
pelos técnicos da CONTRATANTE, bem como pelos representantes da o6rgao financiador da obra,

devendo, ainda, prestar todas as informacdes e esclarecimentos solicitados;
Responsabilizar-se por danos fisicos e/ou materiais causados a terceiros;

A CONTRATADA obriga-se a adotar o disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000 e
10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como no Decreto n°. 5.296, de 02 de dezembro de 2004,
relativos & promogdo de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade

reduzida;

A CONTRATADA devera permitir o livre acesso de servidores da CONTRATANTE, bem

como dos érgéos de controle externos e internos, a seus documentos e registros contabeis.

Reportar & CONTRATANTE todas as reclamacoes, sugestdes e/ou pedidos efetuados pela
populacéo.

A CONTRATADA fica obrigada a, no prazo maximo de 30(trinta) dias do inicio da execu¢do da
obra, efetuar a inscri¢do da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e apresentar a CONTRATANTE,
assim que disponivel, o Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, nos termos da Instrucao
Normativa n° 1.845, de 22 de novembro de 2018 da Receita Federal do Brasil;

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, em no maximo 60 (sessenta) dias apds a entrega do

Termo de Recebimento Provisério da obra, a Certiddo Negativa de Débitos relativa a obra.

5.4. Obrigacg6es especificas do Municipio#OEDM

O Municipio/CONTRATANTE se obriga a fiscalizar a execugdo dos contratos e 0 cumprimento

das clausulas acima mencionadas;
Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento das Notas Fiscais/Faturas em dia;
Controlar e acompanhar toda a execucdo do contrato;

Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir pertinentes

a execucao do presente contrato;
Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste contrato;

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela

CONTRATADA, pertinentes ao objeto da contratacao.
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5.5. Existem requisitos posteriores a execucéo?

(x)Sim( )Né&o

5.6. Quais sdo 0s requisitos posteriores a execu¢ao?#RPCO

As contratadas deverdo apresentar os seguintes documentos.
Baixa da CNO da obra;
As Built

5.7. InfragGes e penalidades do Contrato#IEPC

As infragbes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade,
respeitado o contraditdrio e a ampla defesa.

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere
dano ao Municipio, o fiscal do contrato aplicard san¢do de adverténcia ao contratado.

Seré aplicada multa moratdria ndo inferior a 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

Ultrapassado o prazo maximo de multa moratdria, 0 Municipio podera optar por comunicar ao
contratado a rescisdo contratual, com a substituicdo da multa moratoria por multa compensatoria de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecucdo total do contrato, o0 Municipio aplicard multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor do saldo contratual a executar.
A penalidade de multa podera ser cumulada com as seguintes penalidades:

a) Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Blumenau, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a -
Minimo de um ano e no

Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse | , . o
maximo de trés anos

coletivo.

L « Minimo de dois ano e no
Dar causa a inexecucéo total do contrato.

méaximo de trés anos

Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da Minimo de dois ano e no

licitagdo sem motivo justificado. maximo de trés anos
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a.1) Quando se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, podera ser aplicada a sancao de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta,
de todos os entes federativos, nos termos do paragrafo Unico do art. 208 do Decreto Municipal n°
15.050/2023.

b) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica direta e

indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Minimo de quatro anos e no

Prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato. o .
maximo de seis anos

) y Minimo de quatro anos e no
Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato. o )
maximo de seis anos

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer Minimo de quatro anos e no
natureza. maximo de seis anos

Minimo de quatro anos e no

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n°® 12.846/2013. . .
maximo de seis anos

5.8. Matriz de riscos#MARC

Né&o se aplica

5.9. Qual seréa a regra da subcontratacdo?#QSRS

Seréa permitida a subcontratacdo de acordo com o previsto nos art. 177 a 181 do Decreto Municipal
n°® 10.050/2023

5.9.1. Sevedada a subcontratacdo, qual a justificativa?

N&o se aplica

5.9.2. Se permitida, quais os limites da subcontratacdo?#QLDS
Podera ser subcontratado até 50% do valor total do contrato,
Os servicos de maior complexidade/relevancia do contrato ndo poderdo ser subcontratados.

A empresa subcontratada deverd preencher os requisitos de regularidade fiscal, previdenciaria e

trabalhista durante a execugao do servigo.
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A empresa subcontratada ndo podera ter entre os seus sécios, diretores e responsaveis técnicos
servidores ou dirigentes da CONTRATANTE.

Antes do inicio da execucdo, a empresa subcontratada devera apresentar ART/RRT relativas aos

servicos que ira desempenhar.

Nos casos de subcontratacdo, a empresa CONTRATADA permanecera responsavel por todas as
obrigac@es contratuais.

5.10. Além da conciliagdo, havera outro método alternativo de resolucéo de controvérsias?

() Sim(x) Nao

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Prazo de pagamento:

As medices mensais serdo pagas em até 28 dias apds a aprovagdo dos servicos e o recebimento da

nota fiscal pelo 6rgdo concedente, conforme Cronograma Fisico Financeira;

As medicdes serdo elaboradas com base nos quantitativos e precos unitarios constantes da proposta

da Contratada;

Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento os servicos efetivamente
executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com 0

projeto e as modificacfes expressa e previamente aprovadas pelo contratante;

Os pagamentos ndo isentardo a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicardo

aceitacdo da obra;

N&o haverd, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

6.2. Critério de reajuste e repactuacao:

6.2.1. Indice de reajuste ou repactuacéo dos insumos#IRIN

O preco proposto somente podera ser reajustado caso haja o transcurso de 1 (um) ano da data de

elaboracdo do or¢camento referencial, sendo que a correcdo seré contabilizada pelo mesmo periodo.

A prorrogacgéo dos prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, néo

enseja reajuste ou correcao.

Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.
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Em caso de reajuste dos precos contratuais, em Reais, serdo utilizados os indices de Reajustamento

de obras Rodoviérias do DNIT, apurados e fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas.

Os reajustes dos pre¢os unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte férmula:

li—lo
R= XV
lo

Onde:

R = Valor do item de servico de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més de apresentagdo da Proposta de Precos da Contratada
li = indice de preco do més do reajustamento

V = Valor a precos iniciais, do item do Contrato de obra ou servico a ser reajustado.

Para itens do contrato que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as parcelas que
compdem esses itens deverdo ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigido pelo seu

respectivo indice. Aplica-se a Instrucdo Normativa n® 01/2023 de 24/01/2023.

Quanto & incluséo de novos Servigos: Caso durante a execugdo da obra surjam novos servigos que
ndo constam na tabela de precos da Licitante, serdo utilizados primeiramente 0s pre¢os unitarios do
SINAPI-SC (Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indices da Construcdo Civil) depois, 0s precos
unitarios do SICRO (Sistema de Custos Rodoviarios/DNIT), em seguida 0s pregos unitarios do
referencial de precos do DEINFRA, e por ultimo Composicdo de Preco Unitario Elaborada, com pregos

de mercado, todos referentes ao més utilizado para elaboracdo do orgamento da obra.

Este novo preco unitario tera por limite maximo o valor praticado na Tabela de Precos do SINAPI
ou SICRO ou DEINFRA, ou ainda, Composicdo Elaborada referente ao més adotado na elaboracdo do
orcamento do Edital, multiplicado por um coeficiente obtido pela relacdo entre o preco global proposto
pela licitante e o prego global or¢ado pela Administracdo Municipal de Blumenau, por classe de servico.

No caso em que 0 novo preco unitario pertenca a uma classe nao prevista nos quantitativos do
Edital, o coeficiente sera obtido através da relacdo entre o preco global proposto e o preco global orcado
pela Administracdo Municipal de Blumenau, no grupo de servico. O limite superior deste novo preco sera
fixado como resultado do produto do coeficiente obtido, pelo respectivo preco unitario constante numa

das citadas Tabelas de Precos.

6.2.2. Critério de repactuacdo da méo de obra#CRMO

Né&o se aplica

6.3. Havera Instrumento de Medic&o de Resultado?

() Sim(x) N&o#HIMR
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6.4. Havera Remuneracdo Variavel?

() Sim(x) Nao#HRVA

6.5. Justificativa para a utilizacdo da Remuneracdo Variavel?

Né&o se aplica.

6.6. Havera a adocao do regime de conta vinculada?

() Sim(x) Nao#ARCV

6.7. Critério e prazo para recebimento provisorio#PPRP

Em até 15 (quinze) dias contados do término da execugdo, em conformidade com o regime de
execucdo definido em contrato, pelo fiscal do contrato e medicao final.

6.8. Critério e prazo para recebimento definitivo#PPRD

Em 90 dias a contar do recebimento provisorio.

7.  EUMA CONTRATACAO DIRETA?#EUCD

() Sim(x) Nao

7.1. E um caso de inexigibilidade de licitaco?

( ) Sim(x) Nao

7.2. E uma licitacdo dispensada?

() Sim(x) Né&o

7.3. E uma licitagdo dispenséavel?

( ) Sim(x) N&o

8. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELECAQ?

(x)Sim( )Né&o
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8.1. Rito de selecdo

Concorréncia#MDLI

8.1.1. Forma da selecdo #FDSE

() Presencial (x) Eletronica

8.1.2. Local do certame:#LDCE

A definir pela SEDEAD, Secretaria Municipal de Administracdo, no edital de Licitacdo

8.2. Critério de julgamento

Menor preco#CDJU

8.2.1. A contratacao sera global, por lotes de itens, ou por itens

(x) Global ( )Lotedeitens ( ) Poritens

8.3. Modo de disputa

Aberto #MDDI

8.4. Havera antecipacao da habilitacdo?#ODET

() Sim, rito com habilitagdo antecipada ( x ) N&o, rito procedimental comum

8.5. Beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferéncia#BMPE

8.6. Exigéncias especificas para a fase de proposta

() Existem exigéncias especificas ( x) N&o se aplica o item

8.6.1. Sera exigida garantia de proposta?

Deverdo ser preenchidas as Planilhas Eletronicas (formato.xIsx) de Or¢camento, Cronograma Fisico
Financeiro e BDI, encaminhadas como anexo do Edital. Os licitantes deverdo preencher somente os dados
da empresa e o valor unitario de cada item (campos destacados) e enviar 0 arquivo junto com os demais

documentos solicitados no Edital.
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8.6.2. Ha necessidade de amostra para o julgamento das propostas?

() Sim (x) Nao#AMOS

8.7. Exigéncias especificas para a fase de habilitacao

(x) Existem exigéncias especificas () Nao se aplica o item

8.7.1. Qualificagéo econdémico-financeira:
(x) Indices contabeis#ICPL
(x) Patriménio liquido minimo ou ( ) Capital social minimo#POUC

8.7.1.1. Indices contébeis a ser atendido no ultimo balanco:#ICUB

A situagdo financeira da empresa sera comprovada através dos seguintes indices (apresentar 0s
indices calculados):

G_AC+RLP LC_AC GE_PC+ELP
" PC+ELP ~ PC AT

Onde:

LG = Liquidez Geral

LC = Liquidez Corrente

GE = Grau de Endividamento
AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
PL = Patriménio Liquido

AT = Ativo Total

Somente serdo habilitadas as licitantes que obtiverem:
Liquidez Geral igual ou maior a 1,00 (um virgula zero); e
Liquidez Corrente igual ou maior a 1,00 (um virgula zero); e

Grau de Endividamento igual ou menor a 1,00 (um virgula zero).
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8.7.1.2. Percentual minimo do capital social ou patriménio liquido:#CSPL

O licitante devera comprovar possuir patriménio liquido igual ou superior a 10% do valor maximo
total da contratacdo, previsto no Item 11.1 deste Termo de Referéncia, ou seja, R$ 16.199,55 (Dezesseis

mil cento e noventa e nove reais e cinguenta e cinco centavos).
8.7.1.3. Justificativa para Exigéncia de Percentual de Patriménio Liquido

A exigéncia de comprovagdo de Patrimonio Liquido de no minimo 10% do valor total do
orcamento na presente licitagdo é fundamentada em diversos aspectos cruciais para a garantia de uma

execucdo eficiente e segura da obra publica em questéo.

Primeiramente, considera-se que 0s pagamentos por parte da Administracdo ocorrerdo somente
apos a medigdo dos servicos efetivamente executados, sem adiantamentos de valores. Nesse sentido, é
imprescindivel que a empresa contratada tenha capacidade financeira para cobrir todas as despesas
iniciais, desde a aquisi¢cdo de materiais e insumos até o pagamento da méo de obra.

A base para estabelecer o percentual minimo de Patriménio Liquido é o valor previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro para o primeiro més de obra, calculado em R$ 86.653,60
considerando um total de R$ 161.995,51 para a obra completa e um prazo de execugdo de 2 meses.
Esse valor representa um balizamento seguro e dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei
14.133/2021, que preconiza a necessidade de uma qualificagcdo econémico-financeira robusta por

parte das empresas concorrentes.

Ademais, a exigéncia de Patrimbnio Liquido ndo visa apenas cumprir um formalismo burocrético,
mas sim garantir que apenas empresas com efetiva capacidade financeira participem da licitacdo. Isso
assegura uma competigdo justa e minimiza o risco de interrupgdes na execugdo da obra, 0 que poderia

acarretar prejuizos tanto para a Administracdo Publica quanto para os cidaddos beneficiarios do projeto.

Por fim, a validacdo dessa exigéncia por meio de licitagdes anteriores demonstra que ela ndo
apenas € viavel como também promove a participacdo de um namero significativo de empresas aptas a

executar o contrato de forma eficiente e dentro dos parametros estabelecidos.

Dessa forma, a imposi¢do de um percentual minimo de Patrimonio Liquido é justificada ndo apenas
pela conformidade legal, mas principalmente pela necessidade de garantir a eficiéncia e a seguranca na
execucdo de obras publicas, refletindo um cuidado prudente com os recursos e interesses publicos

envolvidos.

8.7.2. Inscricdo em entidade profissional

(x)Sim( ) Nao
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8.7.2.1. Qual a entidade profissional:#ENTI

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

CAU (Conselho de Arquitetura e urbanismo).

8.7.3. Sera exigido atestado de capacidade técnico-operacional?

(x) Sim( )Nao

8.7.3.1. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-operacional:#RMAO

A empresa licitante devera apresentar no minimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica de

direito publico ou privado, comprovando a execucdo de obra ou servico, demonstrando a capacitacao

técnica para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes com o

objeto da licitacdo, obedecendo as etapas de obra de maior relevancia técnica e financeira, conforme

descrito abaixo:

Item Descricéo Und. | Qtd. De projeto Qtd. solicitada Percentual
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM

3.2.16 M |192,00 96 50,00 %
CONCRETO
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO

4.5 M2 | 673,30 336,65 50,00 %
INTERTRAVADO DE CONCRETO
CONCRETAGEM DE RADIE, PISO OU LAJE DE

524 M2 | 162,80 81,40 50,00%

CONCRETO.

N&o sera admitido somar atestados para atingir a quantidade minima do servi¢o especificado

(inclusive consércio), porém, sera permitido apresentar um atestado para cada um dos servicos

especificados.

8.7.3.1.1.

Justificativa para exigéncia de Atestados de Capacidade técnica-opracional.

As exigéncias de Capacidade Técnica Operacional atendem as restricdes previstas no inciso 11, 8§1°,
§2°do art. 67 da Lei 14.133/21.

Art. 67. A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional sera

restrita a:

[..]

Il - certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando
for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servi¢os similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 desta Lei;
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8 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo.

8§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, seré admitida a exigéncia de atestados
com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido
paragrafo, vedadas limitaces de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

Sobre o item de meio-fio:

Em que pese, num primeiro momento, aos olhos de leigos, a execucdo de meio-fio parecer que nao
possui grande relevancia técnica, imperioso salientar que tal servico desempenha um papel
importantissimo na garantia da boa execugdo do objeto contratado, ndo servindo apenas o meio-fio para
delimitar o desnivel entre a calcada e o pavimento, posto que representa, na verdade uma verdadeira
contengdo entre 0s espagos e visa assegurar que toda a area de pavimentacdo fique contida no gabarito
executado. Estas por sua vez, garantem a conducédo das aguas pluviais para desague, sendo o sistema de
drenagem o principal meio de escoamento da agua da chuva. Sem um bom sistema de drenagem, as
chuvas podem causar sérios danos & populagdo e a cidade, tais como, erosdo, alagamentos, enxurradas,
aumento da transmissdo de doencas e perdas materiais. Além disso, o meio-fio tem outra funcdo
importante que é ordenar a acessibilidade dos imoveis conforme Plano Diretor do Municipio. Desta feita,

caso a colocacdo seja feita de maneira inadequada, podera ocasionar uma deformacdo na via publica.
Execucéo de pavimento em piso intertravado:

Ja com relacdo a pavimentacdo propriamente dita, seu objetivo é proporcionar conforto na
mobilidade da populacdo, melhorar as condi¢des da via que hoje se encontra em estado primario, assim
contribuindo para a salde publica e proporcionando niveis satisfatérios de seguranca, velocidade e

economia no transporte de pessoas e mercadorias.

Ainda sobre o servico de pavimentagéo intertravada com blocos sextavados de concreto, informa-
se que o0 servigo possui grande relevancia técnica do objeto da contratacdo, pois as pecas séo fixadas por
justaposicdo e 0 que as mantém fixas é o atrito lateral de cada peca em relacdo as demais. Para que a
pavimentacdo possa suportar as cargas dos veiculos, as pecas devem ser distribuidas de forma adequada

para que cada bloco resista em conjunto

Desta feita, caso a colocagdo seja feita de maneira inadequada, podera ocasionar uma deformacao

na via publica.
Execucéo de concretagem de radie, piso ou laje:

A concretagem de piso envolve uma série de etapas essenciais para garantir a durabilidade e
qualidade da superficie. Inicialmente, é feita a preparacdo do terreno, com nivelamento e compactacao

adequada, além da instalacdo de uma camada de brita ou areia, que serve como base. Sobre essa base, séo
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posicionadas as armaduras (se necessarias), e também uma malha de aco para aumentar a resisténcia a

tracdo.

A aplicacdo do concreto é realizada de forma continua e uniforme, sendo necessario garantir o
correto adensamento para evitar vazios e falhas na estrutura. Ap6s o nivelamento do concreto, a superficie
é regularizada com réguas vibratérias ou desempenadeiras, e, em alguns casos, sdo aplicados
acabamentos superficiais, como alisamento ou texturizacdo. A cura do concreto deve ser feita com
atencdo, mantendo a umidade por um periodo adequado para evitar fissuras e garantir que o piso atinja

sua resisténcia ideal.

A maneira como a administragdo puablica tem de mensurar a capacidade de atendimento destes
itens, que, na contratacdo em questdo, representam um grupo de servigcos com 56,89% (soma dos servicos
citados) do valor total da contratacdo, é solicitar a apresentagdo de documentos comprobatérios de que a
empresa tenha executado servicos de semelhanga técnica, conforme tabela indicada no item de
qualificacdo técnica operacional e profissional.

8.7.3.1.2.  Justificativa para quantidades minimas e restricdo na soma de atestados

Justifica-se que ndo serdo permitidas as somas de atestados, pois as quantidades minimas exigidas
sd0 necessarias para comprovar a capacidade técnica da empresa em executar a obra nas quantidades
propostas. Ressaltamos que as quantidades minimas solicitadas ja estdo abaixo de 50% das quantidades
das parcelas de maior relevancia técnica e econdémica, conforme §2°, art. 67 da Lei 14.133/21. E
necessario aferir com esta exigéncia se a licitante tem condicGes técnicas de executar todo o servigo de
uma sO vez, tendo em vista que a técnica, 0s equipamentos e a logistica utilizada para a execucdo do

servi¢co em quantidades menores séo diferentes e inferiores a técnica necessaria para servigos maiores.

Tal medida visa garantir que a empresa contratada tenha condicGes de executar a obra,
comprovando que, de fato, ja executou outras obras de porte similar. Caso fosse permitido o somatério de
atestados, uma empresa que nunca realizou os servicos de pavimentacdo desde 0s servicos iniciais, que €
0 objeto deste contrato, poderia participar e até ganhar a referida disputa apresentando diversos atestados
com areas menores de servicos de tapa-buraco, sem que o Municipio consiga, desta forma, comprovar se

esta empresa é realmente capaz tecnicamente de executar os servicos de pavimentacao.

A analogia feita para o caso da pavimentacdo serve também para os demais itens (meio-fio e
drenagem). Se fosse permitido o somatério de atestados, uma empresa que prestou varios servicos de
manutencdo em areas bem menores poderia participar e até ganhar o certame sem, de fato, comprovar
tecnicamente que é capaz de executar 0s servigos de pavimentacdo de vias, que possuem condicdes

técnicas diferentes das de manutencéo corretiva.

Por exemplo, a troca de um tubo quebrado é menos complexa do que a execucdo de uma rede de

drenagem, que exige escavagdo da vala, base, sub-base, implantacdo do tubo, compactacédo, entre outros
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procedimentos. Esses dois tipos de servicos requerem diferentes nimeros e tipos de mao de obra e

equipamentos. O mesmo vale para a manuten¢do de meio-fio ou um "simples" tapa-buraco.

A soma de atestados permitiria que uma empresa que pavimentou diversas areas de estacionamento
participasse deste certame, cujo objeto é a execu¢do de pavimentacdo em via publica, servicos estes de
caracteristicas técnicas diferenciadas em funcdo do tipo de trafego, controle tecnoldgico e geométrico,
dimensionamento de base e sub-base, pavimento, alinhamento dos meios-fios, etc. Ou, no caso da
drenagem, que uma empresa gque fez uma ligacdo de esgoto domiciliar/predial também pudesse concorrer

neste edital.

Diante do exposto, entendemos que o somatdrio de atestados prejudica uma analise mais criteriosa
de que a licitante é realmente capaz tecnicamente de executar os servicos licitados. Salientamos que, para
fins de comprovacéo de qualificacdo técnica, foram utilizados como critério para escolha dos servigos de,
assentamento de meio-fio em concreto”, "execucdo de pavimento em piso intertravado™, "concretagem
de radie, piso ou laje de concreto", por se tratarem dos itens de maior relevancia técnica dentro do objeto

contratado, sendo eles drenagem, pavimentacéo e obras complementares.
8.7.3.2. Seréd admitida a utilizacdo por atestado do subcontratado?
() Sim(x)Néo

8.7.3.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituidos por outras provas

habeis?

() Sim(x) Né&o

8.7.4. Exigéncia de atestado de capacidade técnico-profissional

(x)Sim( )Nao
8.7.4.1. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-profissional:#RMAP

A empresa licitante deverd apresentar comprovacdo de aptiddo de profissional pertencente ao
quadro permanente da empresa, de ter executado a qualquer tempo, servigos de obras compativeis com o
objeto desta licitacdo, através de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA, acompanhado da respectiva
CAT (Certiddo de Acervo Técnico), obedecendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo, conforme descrito abaixo:
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Item Descrigédo Und.
3.2.16 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO M
45 EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADO DE CONCRETO M2
524 CONCRETAGEM DE RADIE, PISO OU LAJE DE CONCRETO. M2

Sera permitido apresentar um atestado que comprove a execucdo de cada um dos servicos

especificados, em qualquer quantidade.
8.7.4.1.1. Justificativa para exigéncia de atestados.
Ver justificativa da capacitacdo técnica operacional, Item 8.7.1.1.

8.7.4.2. Os atestados de capacidade técnico-profissional, se exigidos, precisam estar registrados na

entidade profissional competente?
(X)Sim( ) Ndo#RAEP
8.7.4.3. Justificativa para registro em outro conselho além do CREA ou CAU:

N&o serdo aceitos atestados registrados em outros conselhos, salvo a apresentacdo de justificativa

por parte da licitante. Neste caso a aceitacdo do atestado sera avaliado pela equipe técnica da SEMOB.

8.7.4.4. Os atestados de capacidade técnico-profissional podem ser substituidos por outras provas
habeis?

( ) Sim(x) Nao

8.7.5. Ha outro requisito previsto em lei especial?

() Sim(x) Né&o

8.8. Serda vedada a participacao de consércios?
() Sim (x) Nao#CONS
8.8.1. N&o sera a aceita a somatoria de atestados por empresas consorciadas.
8.8.1.1. Justificativa para ndo aceitacdo de somatorio de atestados por empresas consorciadas

A justificativa para a ndo aceitacdo de somatorio de atestados por empresas consorciadas € a

mesma justificativa prevista no item 8.7.3.1.2 deste Termo de Referéncia.
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Entendemos que o inciso I1l, do art. 15 da Lei 14.133/2021, que permite o somatério de atestados
para as empresas consorciadas para fins de qualificacdo técnica, deve ser levado em consideracdo quando,
da mesma forma, se permite o somatério de atestados para as demais empresas participantes do certame
licitatorio, o que ndo é o caso em tela. A administracdo publica ndo pode e nem deve dar tratamento
diferenciado para empresas consorciadas, sob pena de ferir os principios da isonomia, da impessoalidade
e da igualdade, pois claramente esta condi¢do seria uma vantagem para as empresas consorciadas em

relacdo as demais empresas.

8.9. Havera limite maximo do numero de consorciados em um consdrcio?

() Sim(x) Nao

8.10. Infracdes e penalidades no certame#IPCE

Ao licitante infrator poderdo ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Blumenau, nos seguintes casos:

INFRAGAO COMETIDA PRAZO

) . Minimo de um ano e no maximo de
Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame. .

dois anos

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente Minimo de um ano e no maximo de
justificado. dois anos
N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagéo, Minimo de dois ano e no maximo
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. de trés anos

a.1) Quando se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, podera ser aplicada a sancéo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta, de
todos os entes federativos, nos termos do parégrafo Unico do art. 208 do Decreto Municipal n°
15.050/2023.

a.2) No caso de ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, serd aplicada cumulativamente a pena de

multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta apresentada.

b) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e

indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Apresentar declaracdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar Minimo de quatro anos e no

declaracao falsa durante a licitagéo. maximo de seis anos
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L Minimo de quatro anos e no
Fraudar a licitag&o. 4

maximo de seis anos

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Minimo de quatro anos & no

méaximo de seis anos

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo. Minimo de quatro anos & no

maximo de cinco anos

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n® 12.846/2013. Minimo de quatro anos e no

maximo de seis anos

9. E UMA CONTRATACAO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?

( )Sistema de Registro de Precos  ( x ) Contratacéo tradicional#CSRP

9.1. Tabela com itens, quantidades e periodicidade para cada 6rgao#TIRP

Nao se aplica.

9.2. E uma contratacdo sem previsdo no Plano de Contratacdes Anual?

(x)Sim ( )Nao

9.2.1. Sera dispensada a publicacdo da intencao de registro de precos, mesmo que a contratagdo

nao esteja prevista no Plano de Contrata¢es Anual?

(x)Sim ( ) Nao

9.3. Infracdes e penalidades do Contrato#IPRP

N&o se Aplica

10. E UMA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA?

(x)Sim ( ) Nao

10.1. Regime de execucéo do contrato

Empreitada por prego unitario#RDEC’

10.1.1. Indicar os anexos do Anteprojeto? #ANAP

N&o se aplica, j& possui projeto basico e executivo completo.
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10.1.2. Inserir os anexos do Projeto Basico? #ANPB
S&0 anexos deste projeto:
Memorial descritivo;
Memorial de célculo;
Orgamento da Obra;
Composicao do Orcamento da Obra;
Cronograma Fisico-Financeiro;
BDI aplicado no Orgamento da Obra;
Cotagdo de itens do Orcamento da Obra;
Levantamento Topografico;
Projeto Geomeétrico;
Projeto de Drenagem Pluvial;
Projeto de Pavimentacao;

Projeto de Obras Complementares;

10.1.3. Justificativa para ado¢ao do regime de execucao.

A presente justificativa destina-se a contratacdo de servicos de pavimentacdo de vias, atividade
gue envolve consideraveis desafios técnicos e logisticos, especialmente no que diz respeito a
quantificagdo dos itens necessarios para a execucdo da obra. Considerando a natureza e a complexidade
do projeto, é fundamental adotar um regime de execugdo que ofereca flexibilidade e seguranca tanto para

a administracdo quanto para os contratados.

Regime de Empreitada por Preco Global: O regime de empreitada por preco global caracteriza-
se pela contratacdo da execugdo da obra ou servico por um preco certo e total. Este regime é geralmente
utilizado em contratacdes de objetos comuns, onde os quantitativos de materiais empregados séo pouco
sujeitos a alteracGes durante a execucdo da obra ou prestacdo de servicos e podem ser aferidos com maior

preciséo.

Para a pavimentagdo de vias, entretanto, as quantidades dos servicos e dos materiais relativos as
parcelas de maior relevancia ndo podem ser definidas com exatiddo no momento da convocacdo. A
adocdo do regime de preco global, portanto, poderia expor a administracdo a riscos significativos de
alteraces no projeto ou nas especificacdes técnicas, 0 que demandaria celebracdo de termos aditivos para

manter o equilibrio econémico do contrato.
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Regime de Empreitada por Preco Unitario: Em contraposicdo, o regime de empreitada por
preco unitario é caracterizado pela contratacdo da execucdo da obra ou servico por preco certo de
unidades determinadas. Este regime é particularmente adequado para projetos de maior complexidade,
como o caso da pavimentacdo de vias, onde a quantificacdo exata das quantidades de servicos e materiais

ndo é possivel de forma precisa no momento da licitacéo.

O regime de empreitada por preco unitario permite que os pagamentos sejam efetuados de acordo
com a medicdo dos servicos efetivamente realizados em cada periodo, geralmente mensalmente. Isso
proporciona uma maior flexibilidade para ajustes durante a execugdo da obra, garantindo que a
administracdo pague apenas pelas quantidades efetivamente utilizadas, beneficiando-se com um
pagamento inferior ao valor inicialmente contratado para a etapa, caso a utilizacdo dos materiais seja

menor que o previsto.
Vantagens do Regime de Empreitada por Pre¢o Unitario

Flexibilidade: Permite ajustes nas quantidades de servicos e materiais durante a execucdo da obra

sem comprometer o equilibrio econémico do contrato.

Reducdo de Riscos: Menor risco de desequilibrio financeiro devido a varia¢des nas quantidades de

materiais e servicos.

Economia: Possibilidade de pagamentos inferiores ao valor inicialmente previsto, caso a utilizacéo

dos materiais seja menor.

Ajustes Pacificos: Facilidade para a celebragdo de termos aditivos, caso as quantidades necessarias

sejam diferentes do previsto.

Diante das consideragdes apresentadas, entende-se que a adog¢do do regime de execucdo por
empreitada por prego unitario é a mais adequada para a presente contratacdo de pavimentagdo de vias.
Este regime oferece a flexibilidade necessaria para acomodar as varia¢fes inevitaveis nas quantidades de

servicos e materiais, garantindo, assim, uma execucao mais eficiente e econémica do projeto.

Portanto, justificamos a adogdo do regime de empreitada por prego unitario para a contratagdo em
questdo, assegurando que esta modalidade proporcionard melhores condi¢cGes para a administracao

publica e para a correta execucdo dos servicos de pavimentacdo.

10.2. Alvara para construir

( )Sim (x)Nao
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10.2.1. Justificativa para dispensa do alvara

A obra em questdo refere-se a execucdo de pavimentagdo da via com leito ja consolidado tendo os
referidos projetos aprovados pela Secretaria responsavel. A via faz parte do plano viario do municipio
sendo classificado como via local, desta forma entendemos que ndo ha necessidade de “Alvara para

construir”.

10.3. Estudo Ambiental
(x)Sim ( ) Nao
10.3.1. Justificativa para dispensa do estudo ambiental

N&o se Aplica

O Estudo ambiental pode ser solicitado pelo 6rgdo ambiental durante o processo de licenciamento
com os dados do projeto apresentado, no entanto, em obras de pavimentagdo em ruas ja consolidadas,
como é o0 caso, 0 6rgdo ambiental ird se manifestar no sentido de expedir Autorizagdo Ambiental para a
execucgdo do objeto, e ndo solicitar estudo complementar ao projeto de pavimentacdo encaminhado para
obtencdo da Autorizacdo. As pavimentacdes de ruas sdo tratadas como obras de utilidade publica e desse

modo possuem procedimentos préprios de licenciamento.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. Valor maximo total da contratacdo:#VETC

R$ 161.995,51 (Cento e sessenta e um mil e novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um
centavos).

11.2. Data da concluséo da formagcéo de preco: #DCFP

10 de junho de 2024

11.3. O preco de referéncia sera sigiloso no processo?

() Sim(X) N&o
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12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. Previsdo orcamentaria para a contratagéo

Existe previsdo or¢camentéria

12.2. Rubrica orcamentéria para a contratacdo#ROPC

Conforme Declaracdo de Disponibilidade Financeira anexa

13. APROVACAO

Blumenau - SC,21 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente

DlRK Assinado de forma
g ub DIEGO MULLER VIEIRA digital por DIRK
B 20 REITER:947586 Rerterodrsacassas
: e Dados: 2024.10.23
38934 08:58:03 -03'00'
Eng° Diego Miiller Vieira Dirk Reiter
Gerente de Elaboracéo de Projetos de Secretario Municipal de Obras

Engenharia
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DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Base Legal: - Alinea j, inciso XXIIl do art. 62 e art. 18 da Lei 14.133/2021;
- Artigo 16 da Lei Complementar n® 101, de 2000

Referente: Pedido de Compra: 2024/14220

Objeto: Referente a contratagdo de empresa para execugao de pavimentacao de via publica (pavimentacdo em
lajota sextavada em concreto da Rua Por-do-Sol, bairro ltoupava Central, Blumenau/SC).

Valor estimado: R$ 161.995,51

Fonte de Recursos: Contrato de Repasse n® 952811/2023/MCIDADES/CEF, Programa Mobilidade Urbana,
Operacao n® 1091361-03 e contrapartida com recursos de operagao de crédito com o Banco do Brasil Contrato de
Financiamento n® 40/00056-7/BB.

11 - 6érgao — SEMOB

02 - Unidade — Diretoria de Projetos de Infraestrutura Urbana

15 — Fung¢ao — Urbanismo

451 — Sub-funcao - Infraestrutura Urbana

0052 — Programa - Infraestrutura e Mobilidade Urbana

1010 — Projeto — Execugao de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentacao de Ruas

~o Q0o

Dotacao: 2024/428 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicagbes Diretas - Investimento

Fonte de Recurso: 1700 — Outras Transf. Convénios ou Instrumentos Congéneres da Uniao
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalagdes

Dotacao: 2024/431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicagdes Diretas - Investimento
Fonte de Recurso: 1754 — Recursos de Operacao de Crédito

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalagdes

Dotacao: 2025/ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicagdes Diretas - Investimento

Fonte de Recurso: 1700 — Outras Transf. Convénios ou Instrumentos Congéneres da Uniao
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalagdes

Dotacao: 2025/ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicagoes Diretas - Investimento
Fonte de Recurso: 1754 — Recursos de Operacao de Crédito

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalagbes

O valor encontra-se disponivel/bloqueado na dotagcdao orcamentaria mencionada.

Declaro haver previsdo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagées decorrentes da
obra ou servigo a ser executada no exercicio financeiro citado acima, de acordo com o cronograma.

Declaro que o aumento da despesa tem adequagao orgamentaria e financeira com a lei orgamentaria anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orgamentérias.

DIRK g‘?s?"ad" de forma Blumenau, 28 de Novembro de 2024.
igital por DIRK

REITER:94758 REITER94758638934
Dados: 2024.12.03
638934 173:5(7):337 -03'00'
Dirk Reiter
Secretario Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Obras — Praca Victor Konder, 02 — CEP 89010-904 — Centro — Blumenau — SC - Telefone: 3381-6217
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