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TERMO DE REFERENCIA

1. DADOS GERAIS

Orgao ou entidade demandante: SEDECI

Responsavel pelas informagdes do TR: Theresa Cristina Liberato Beduschi

Descricao da obra: Execucéo de obra de contencao para estabilizacdo de encosta
na Rua Ananias da Silva.

2. CONCEITUACAO DO OBJETO

2.1. Objeto a ser contratado #0BJC

Execucédo de obra de contencéo para estabilizacdo de uma encosta localizada na
Rua Ananias da Silva, bairro Vorstadt.

2.2. Natureza do objeto

Execucéao de obra.

2.3. Fundamentacao da contratacao

O presente documento esta baseado em Estudo Técnico Preliminar disponivel no
processo administrativo, orgamento e cronograma.

2.4. Ha legislacao especial que deva ser considerada na contratacao?

(X) sim [ Nao

2.4.1. Qual é a legislacao especial?#NEsSP

ABNT NBR 12553 — Geossintéticos;

NR-18 (Seguranca na Construgao Civil) para execug¢do em obra;
ABNT NBR 6122 — Projeto e execugao de fundacoes;

ABNT NBR 8044 — Projeto geotécnico - Procedimento;

ABNT NBR 8681 — Ac¢bes e seguranca nas estruturas;

ABNT NBR 11682 — Estabilidade de encostas;

ABNT NBR 9062 — Projeto e execugao de estruturas pré-moldadas;
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DNIT 183/2015 — Gabides e Colchdes Reno;

ABNT NBR 6484:2020 — Solo — Sondagem de simples reconhecimento com SPT
— Método de ensaio;

E demais legislacbes, normas e resolugdes apresentadas ao longo deste
instrumento.

2.5. Justificativa da contratacao

O Municipio de Blumenau-SC possui caracteristicas geotécnicas e climaticas
peculiares, destacando-se a predominancia de solos residuais de origem granitica,
suscetiveis a erosdo e perda de resisténcia quando saturados; histérico de altos
indices pluviométricos, especialmente em periodos de primavera e verao, com
registros recorrentes de movimentos de massa; areas urbanizadas implantadas em
encostas ingremes, exigindo obras de estabilizacao para garantir a seguranca publica.

No local objeto da intervengao foram identificados, por meio de vistorias técnicas e
levantamentos preliminares:

» Declividade acentuada e geometria desfavoravel a estabilidade;

» Evidéncias de instabilidade, como trincas, abatimentos e escorregamentos
superficiais;

* Infiltragcdo de agua e surgéncia em pontos do talude;

» Risco ao patrimbnio publico e privado, bem como potencial comprometimento de
vias municipais e redes de infraestrutura.

Diante desse cenario, a intervencdao configura acao corretiva essencial para
reducao de risco geoldgico-geotécnico e protecdo de vidas, atendendo aos principios
da administracdo publica, especialmente seguranca, continuidade do servico
publico, planejamento e eficiéncia.

A contratacao de prestacao de servigos especializados se justifica para promover a
seguranca da populacdo com futuras obras de recuperacao dos danos causados pelos
eventos climaticos ocorridos no Municipio em outubro de 2023. Os eventos severos de
chuvas resultaram em diversas ocorréncias, pois o grande volume de precipitacao
causou inundacgdes, alagamentos e diversos deslizamentos de terra em todas as
regides de Blumenau como, por exemplo, na Rua Ananias da Silva.
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Igualmente reforga-se que os eventos de chuva intensa e volumosa resultaram na
publicacao do Decreto N°. 14.838, de 07 de outubro de 2023, que declara situacao de
emergéncia no municipio de Blumenau em razdo dos eventos adversos ocorridos no
Municipio.

A Secretaria de Protecao e Defesa Civil (SEDECI), muito engajada na recuperacao
dos danos causados pelas chuvas, desenvolveu um Plano de Trabalho para
reconstrucdo das ruas afetadas. O Plano de Trabalho foi aprovado pelo Governo
Federal e, para o recebimento dos recursos, o Municipio devera executar as obras de
reconstrucao, seguindo o previsto nos Projetos Basico e Executivo, atentando para os
prazos legais relacionados.

Os projetos e a execugao das obras visam atingir a meta 1 do Plano de Trabalho,
registrado no Protocolo: REC-SC-4202404-20231026-01 do Sistema Integrado de
Informacdes sobre Desastres.

Houve um deslizamento na Rua Ananias da Silva, o que comprometeu o limite da
via, deixando a encosta fragil e desestabilizada com processo erosivo. Esta situacao
acaba acentuando o risco de interrupcao total do trafego da pista de rolamento bem
como compromete a seguranca do transito de veiculos de pequeno e grande porte -
condicdo esta que pode ser agravada futuramente por ocasido de chuvas intensas,
entre outras intempéries.

2.6. Requisitos prévios a execucao do objeto

A empresa licitante devera apresentar no minimo 01 (um) atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucao de obra ou
servico, demonstrando a capacitagao técnica para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas semelhantes com o objeto da licitacdo, obedecendo as
etapas de obra de maior relevancia técnica e financeira.

2.7. Analise dos riscos da contratacao

A andlise de risco da contratacao abrange diversas situacdes que podem
impactar a execucdo dos contratos no ambito municipal. A alteragdo do
quantitativo contratado ou do projeto original exige aditivos contratuais para
ajustar as condigdes iniciais. Mudancas fiscais, como a criacdo, extincdo ou
alteracao de tributos, requerem o reequilibrio contratual para manter a
viabilidade financeira. Atrasos nos pagamentos resultam em encargos
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financeiros adicionais devido a juros e atualizagdo monetaria.

Problemas com empregados ou erros na execucdo sao de
responsabilidade do contratado, que deve corrigir sem custos adicionais ao
municipio. Atrasos e inadimplementos podem levar a aplicacdo de penalidades e
retencdo de valores. Oscilacbes de mercado menores sao absorvidas pelo
contratado, enquanto variagdes significativas requerem reequilibrio contratual.

Eventos extraordinarios, como casos fortuitos ou forca maior, necessitam
de ajustes contratuais. Atrasos causados por precipitacdo pluviométrica
justificam a extensdo do prazo contratual. Impugnacdes ou licitacdes sem
proponentes exigem a correcdao e relancamento do processo licitatorio. A
execucao de servigcos com qualidade inferior deve ser corrigida sem custo
adicional, e acidentes de trabalho sdo de responsabilidade do contratado,
incluindo indenizagdes. Roubos e furtos na obra também sao geridos pelo
contratado, que arca com os custos adicionais decorrentes desses eventos.

Outros riscos decorrentes desta contratacao estao listados abaixo:

Risco Responsavel | Mitigacao

Sondagens e estudos prévios;

Condicoes geoldgicas
Contratada Ajustes mediante aprovacéo.

imprevistas

Plano de Contingéncia e drenagem

Chuvas Intensas Contratada L
provisoria.

Interferéncias com

, Administracdo | Plantas atualizadas e apoio operacional.
infraestruturas

Atrasos de fornecimento | Contratada Planejamento e estoque minimo.

2.7.1. Havera necessidade de matriz de alocacao de riscos no contrato? #NMAR
(X) sim [ Nao

2.8. A selecao sera restrita a produtos pré-qualificados? #RrRpPPQ

[ ] sim (X) Nao
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2.9. O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?#JpC1

[ ] sim (X) Nao

2.10. O objeto possui critérios de inovacao e/ou desenvolvimento nacional
sustentavel?

[ sim (X) Nao
3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Especificacao e quantidades da solucao:#EQso

Trata-se da execucao de obra visando a estabilizacdo das encostas e servicos a
serem discriminados em anexo.

Em atendimento a exigéncia de apresentacdo de levantamento topografico,
cadastral e pareceres de sondagem geotécnica para a contratacdo integrada, nos
termos do art. 46, §19, inciso |, da Lei N.? 14.133/2021. O escopo minimo obrigatorio
compreende:

* Realizagdo de um Plano de Trabalho em estrita conformidade com o Projeto
Basico e Executivo disponibilizados pela Administracao;

» Execucao de Muro de Gabiao;
» Sistema de Drenagem:;
» Acabamentos e Seguranca:
- Limpeza, tratamento superficial e prote¢ao da obra;

- Instalagao de barreiras provisérias e definitivas.

3.2. Prazo para inicio da execucao do objeto#PIEO

Prazo para a emissdo da ordem de servico e para inicio da obra: A emissao da
ordem de servi¢o ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura
do contrato.

A empresa tera no maximo 05 (cinco) dias para dar inicio aos trabalhos, contados
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do recebimento da ordem de servigo.

3.3. Prazo de entrega ou de execucao do objeto#PEEO

Prazo de execucdo: 150 dias — conforme cronograma (anexo), a contar do
recebimento da OS — prazo destinado a realizacao efetiva dos servigos.

3.4. Local de entrega ou execugcao#LEEX

Rua Ananias da Silva, S/N, bairro Vorstadt, Blumenau-SC.

3.5. O objeto possui exigéncias a serem feitas apds a entrega/execucao?

(X) sim [ Nao

3.5.1. Garantia exigida do objeto:#GEOB

A contratada deverd fornecer por 5 anos garantia da obra, contados do
recebimento definitivo dos servigos.

3.5.2. Condicoes de manutencao preventiva:#CMAN

Nao se aplica.

3.5.3. Condicoes de manutencao corretiva:#CaMC

A empresa contratada para executar a obra fica obrigada a prestar garantia dos
seus servigos por até 5 anos apds o termo de entrega definitivo.

No caso de necessidade de manutencdo corretiva, a contratada sera
comunicada através de Oficio emitido pela SEMOB estabelecendo prazo para a
correcao da patologia.

Apés este periodo ou quando o problema nao decorrer da execucao da obra, a
Secretaria Municipal de Servigos Urbanos — SESUR ficara como responsavel pela
manutengao.

3.5.4. Exige respeito as normas especificas de descarte?#ENED
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(X) sim [ Nao

3.5.4.1. Quais sao as normas especificas de descarte? #NEDE

Resolucdo do CONAMA 307/2002, a Resolucao CONAMA 418/2009, o Cddigo
Estadual e Municipal do Meio Ambiente (Lei Estadual n® 14.675/2009 e Lei
Complementar Municipal n® 747/2010), a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei
12.305/2010) e o Manual de Procedimentos Ambientais e Sociais do Municipio de
Blumenau e demais legislacdes pertinentes.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1. Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Os resultados pretendidos com a execugdo do contrato serdo atingidos por meio
de uma abordagem estruturada, que envolve planejamento eficiente, adogcdo de
solucdes técnicas adequadas e monitoramento continuo da obra.

Execucdo agil e eficiente: A obra sera realizada conforme um cronograma
otimizado, de modo a minimizar os impactos na mobilidade e garantir a rapida
concluséo dos servigos.

Técnicas e materiais adequados: A execucdo da obra na Rua Ananias da Silva
depende principalmente do cumprimento rigoroso das especificacbes técnicas da
execucao da obra, bem como seu planejamento adequado.

Monitoramento e fiscalizacdo: A execucao dos servicos sera acompanhada por
técnicos e fiscais especializados, garantindo o cumprimento das especificacdes
contratuais e das normas de engenharia, além de proporcionar ajustes imediatos caso
sejam necessarios.

Atendimento a legislacao vigente: A contratacdo e execucéo da obra seguem 0s
requisitos do art. 75, VIII, da Lei n? 14.133/2021, assegurando transparéncia, legalidade
e conformidade com os principios da administracdo publica.

Minimizacdo de impactos a populagédo: Serdo adotadas medidas para reduzir
transtornos durante a obra, incluindo sinalizacdo adequada, planejamento de desvios e
comunicacgao continua com a comunidade local, garantindo seguranca e acessibilidade
no entorno.
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Dessa forma, por meio dessas agdes coordenadas, garantiremos a recuperacao
eficiente da via, restabelecendo a seguranca, a mobilidade e a infraestrutura urbana,
atingindo plenamente os objetivos do contrato.

4.2. Forma de execucao do contrato

Prestacao de servigo imediato. #FECO

4.3. Prazo de vigéncia do contrato#prvco

240 (duzentos e quarenta) dias.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. Existem requisitos anteriores a execucao a serem cumpridos pelo
contratado?

(X) sim [ Nao
5.1.1. Sera exigida garantia financeira do contrato?

(X) sim [ Nao#Ecrc

5.1.1.1. Se sim, o percentual de garantia financeira do contrato é:#PGFC

Garantia de 5% do valor do contrato.
5.1.2. Ha outros requisitos anteriores a execucao
(X) sim [ Nao

5.1.2.1. Se sim, quais requisitos anteriores a execucao?#RACO

Sem prejuizo das demais responsabilidades e obrigacbes previstas no
instrumento convocatério, constituem-se como obrigacoes da CONTRATADA:
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A licitante vencedora do certame devera apresentar antes do inicio dos servigos
um PLANO DE EXECUCAOQ das etapas e prazos previstos para a execugdo da obra e
relagdo dos RECURSOS HUMANOS e MATERIAIS com os quais se comprometem
alocar a obra, através das seguintes relacdes:

PLANO DE EXECUCAO:

A empresa devera apresentar o plano de execucao da obra para atendimento do
prazo estipulado, conforme cronograma fisico-financeiro, considerando as etapas de
servico descritas no Projeto Basico e Projeto Executivo.

RECURSOS MATERIAIS:

» Relacao de veiculos e equipamentos a serem disponibilizados a obra, indicando
aqueles que sao de propriedade da empresa e aqueles que deverdo ser
locados;

» Descricao do escritério central, estrutura da empresa, escritério local (se
houver), distancias até a obra;

» Discorrer sobre o refeitorio, sanitarios e vestiarios para funcionarios, distancia da
obra; sobre os EPIs, uniformes e crachas para funcionarios;

» Relacionar as medidas de sinalizacao, iluminacao e de seguranca da populagéao
e das construgdes lindeiras a obra.

RECURSOS HUMANOS:

Relacionar a equipe a ser destacada para, no minimo, elaborar as seguintes
atividades:

» Certificacdo da qualidade dos servigos e dos materiais a serem utilizados;
» Garantia do prazo do contratual;
« Controle geométrico da obra;

 Garantia da seguranca dos trabalhadores e da populagdo do entorno
diretamente afetada pelas obras;

« Garantia patrimonial das edificagcbes do entorno diretamente afetada pelas
obras;
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» Comunicacado com a populacao do entorno diretamente afetada pelas obras;

* Questoes relativas ao meio ambiente.
OUTRAS OBRIGAQ()ES

* Indicar ao CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato,
representante ou preposto da CONTRATADA, para representa-la no local de
execucao dos servicos — que devera ser acessivel para imediato contato durante
todo o periodo contratual e sera nomeado por escrito, cujo documento devera
ser entregue ao CONTRATANTE, devendo este preposto ser participe da forca
de trabalho, sob pena de rescisao contratual;

* Indicar o enderego do escritorio da CONTRATADA onde o preposto deve ser
encontrado, telefone convencional, celular do preposto indicado e e-mail oficial
da empresa para fins de correspondéncia/notificacoes.

« Emitr ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) no prazo
maximo de 05 (cinco) dias ap6s o recebimento da ordem de servico,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel e registrada junto ao
CREA/CAU, relativamente as obras a serem executadas, abrangendo toda a
execucao contratual. A anotacdao e o registro junto ao CREA/CAU ficardo as
expensas da CONTRATADA.

PRAZO DE ENTREGA

» Todas as obrigacbes listadas acima deverdo ser atendidas até a entrega da
primeira medicéo.

5.2. Metodologia de acompanhamento da execucao do contrato e principais
pontos de controle

No acompanhamento da execugéo do contrato o fiscal realizara visitas periddicas
in loco durante a execucgéo da obra, verificando se 0s servicos estao sendo executados
conforme os projetos. Ele também avaliard se os quantitativos e a qualidade de
execucao estdo de acordo com as especificacoes, realizando registros fotograficos.

Os servicos serdao remunerados proporcionalmente, conforme o progresso da
execucao, por meio de medicoes mensais.
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Tanto os registros fotograficos quanto as medi¢des serdo inseridos no sistema
Engegov e disponibilizados ao publico no Portal da Transparéncia do Municipio.

A Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) ficara responsavel pela fiscalizagéo e
acompanhamento da execucao da obra.

5.3. Obrigacoes especificas do contratado#0EDC

Sem prejuizo das demais responsabilidades e obrigacées previstas no
instrumento convocatério, constituem-se como obrigacbes da CONTRATADA:

Dever4 apresentar antes do inicio dos servicos um PLANO DE EXECUCAO das
etapas e prazos previstos para a execucdao da obra e relagdo dos RECURSOS
HUMANOS e MATERIAIS com os quais se comprometem alocar a obra, através das
seguintes relagdes:

I. PLANO DE EXECUGCAO: A empresa devera apresentar o plano de execucdo da
obra para atendimento do prazo estipulado, conforme cronograma fisico-financeiro,
considerando as etapas de servigco descritas no Projeto Basico e Projeto Executivo.

I1. Recursos materiais:

* Relacao de veiculos e equipamentos a serem disponibilizados a obra, indicando
aqueles que sao de propriedade da empresa e aqueles que deverao ser
locados;

» Descricao do escritério central, estrutura da empresa, escritério local (se
houver), distancias até a obra;

» Discorrer sobre o refeitério, sanitarios e vestiarios para funcionarios, distancia da
obra; sobre os EPIs, uniformes e crachas para funcionarios;

» Relacionar as medidas de sinalizag¢do, iluminacdo e de seguranca da
populacdo e das construgdes lindeiras a obra.

II1. Recursos humanos: Relacionar a equipe a ser destacada para, no minimo,
elaborar as seguintes atividades:

» Certificacado da qualidade dos servicos e dos materiais a serem utilizados;
Garantia do prazo do contratual;

» Controle geométrico da obra;

» Garantia da seguranca dos trabalhadores e da populacao do entorno
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diretamente afetada pelas obras;

» Garantia patrimonial das edificacées do entorno diretamente afetada pelas obras;
Comunicagcao com a populacao do entorno diretamente afetada pelas obras;

* Questodes relativas ao meio ambiente;

A CONTRATADA devera analisar o projeto, os quantitativos e materiais e reportar a
CONTRATANTE qualquer situacao que possa prejudicar a boa execucao da obra e o
cumprimento do prazo de execucao contratual;

Cumprir estritamente os prazos estabelecidos para a conclusdo da obra, sob pena
da aplicacao das penalidades cabiveis;

Cumprir o disposto no edital de licitagdo e seus anexos;

Executar as obras de acordo com os Projetos, os quais somente poderdo ser
alterados mediante prévia e expressa autorizagdo do MUNICIPIO/SEMOB;

Manter atualizados os telefones e os enderecos (fisico e/ou eletronico) da
CONTRATADA, sob pena de considerar como feitas as notificacbes/intimacdes
enviadas para os enderecos apresentados.

Manter recipientes para coleta seletiva de lixo;

Utilizar somente material de primeira qualidade, conforme descrito no Projeto
Basico e Projeto Executivo anexo, bem como obedecer as normas, especificacoes e
métodos da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO;

Responsabilizar-se, integralmente, pelo controle de qualidade das obras/servicos e
materiais;

A empresa devera encaminhar diariamente ao fiscal do contrato o diario de obras
preenchido, contendo nome dos funcionarios e funcdo, bem como as atividades
executadas e o clima do dia. Este diario deve estar sempre atualizado e assinado pelo
engenheiro responsavel pela empresa;

Responsabilizar-se pela conservacdo dos objetos oriundos das obras/servigos ou
recuperacdo de eventuais falhas executivas durante a execugdo dos mesmos ao
CONTRATANTE;
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Zelar pela boa e completa execucao dos servicos e facilitar, por todos os meios, a
ampla fiscalizacdo do CONTRATANTE, atendendo prontamente as exigéncias que lhe
forem solicitadas, inclusive referentes a apresentacdo de documentos comprobatdrios
da execucédo do contrato e os relacionados ao cumprimento de obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e fiscais;

Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade das
obras/servicos;

Fornecer crachas de identificacdo e equipamentos de seguranca a todas as
pessoas que tiverem acesso a area restrita da obra e garantir a sua plena utilizacao por
todo o periodo de vigéncia do contrato;

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisdo, direcéao,
treinamento e subordinacéo trabalhista dos recursos humanos para execucao completa
e eficiente dos servigos objeto deste contrato;

Cumprir e fazer com que seus trabalhadores cumpram as normas de higiene e
seguranca do trabalho, normas e demais regulamentos do CONTRATANTE e do local
de prestacao dos servicos, devidamente disponibilizados;

Manter somente empregados devidamente uniformizados e protegidos, com
equipamentos de protecdo individual, de acordo com a legislacdo de Medicina e

Seguranca do Trabalho;

Orientar seus funcionarios e exigir cortesia no relacionamento com as pessoas que
estiverem no local de execucéao da obra;

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer impedimento que interfira no andamento
dos servicos, em especial a questdes relativas ao meio ambiente;

Cumprir as condicionantes estabelecidas para a manutencdo e atualizacdo das
licencas e alvaras emitidos para a execucao da obra;

Providenciar a documentacdo necessaria para a obtencdo de licencas que se
fizerem necessarias durante a execucgao da obra;

Providenciar os alvaras/licengas necessarios durante a execucao da obra e que
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sejam de responsabilidade da CONTRATADA.

Informar a fiscalizacdo da obra sempre que houver a necessidade de retirada de
qualquer vegetacdo na area de abrangéncia da obra, com tempo suficiente para
realizar a consulta ao 6érgao ambiental competente;

Instalar sanitarios construidos de forma ambientalmente correta para o pessoal da
obra e de visitantes;

Respeitar os limites de ruidos nas operagdes de construcao da obra;

Fazer a gestdao dos residuos gerados pela obra considerando a Resolucdo do
CONAMA 307/2002, a Resolucao CONAMA 418/2009, o Cddigo Estadual e Municipal
do Meio Ambiente (Lei Estadual n® 14.675/2009 e Lei Complementar Municipal n®
747/2010), a Politica Nacional de Residuos Soélidos (Lei 12.305/2010) e o Manual de
Procedimentos Ambientais e Sociais do Municipio de Blumenau e demais legislacdes
pertinentes.

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as atividades e/ou sobre a execug¢do do objeto do presente
contrato, bem como observar e respeitar as Legislagdes Federal, Estadual e Municipal,
relativas aos servigos prestados;

Fornecer aos empregados que irdo executar os servigos do contrato, todos os EPls
(equipamentos de protecao individual) necessarios exigidos pela legislagao pertinente;

Comparecer em Juizo nas acOes trabalhistas propostas por seus empregados
contra si, ou propostas contra o Municipio, assumindo o pélo passivo, defendendo-se
judicialmente e reconhecendo perante a Justica do Trabalho sua condicdo de
empregadora.

Arcar com O6nus de eventuais condenacdes trabalhistas, inclusive honorarios
advocaticios, custas judiciais e demais cominagdes e sucumbéncias;

Cumprir integralmente a legislacao trabalhista, em especial as medidas relativas a
seguranca e saude do trabalho contidos na Constituicdo Federal, na CLT em seus
artigos 154 a 201, na portaria 3.214 de 08/08/78 da Secretaria de Seguranca no
Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, nas Normas Regulamentadoras
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(NRs) do Ministério do Trabalho e Previdéncia Social, no Codigo de Edificacdes e
Regimentos Sanitario, nas normas contidas em acordo e convengdes coletivas de
trabalho e nas convencgoes e recomendacdes da OIT ratificadas pelo Brasil.

Observar e cumprir as disposicdes contidas na NR n?. 18;

Manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, as condicbes de habilitacdo que
lhe foram exigidas na fase de habilitagao;

A CONTRATADA nao podera ceder os direitos relativos ao contrato, no todo ou em
parte, ou qualquer valor, beneficio, obrigacdo ou interesse nele contido, ou dele
decorrente;

A CONTRATADA devera elaborar, durante a execucao do objeto licitado, o “as built”
(como construido) parcial relativo a cada medicdo da obra, atualizando-o a cada
medicdo da obra, no qual devera demonstrar a forma exata de como o objeto
contratado foi executado. Assim, ao final da obra e antes da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, a contratada devera entregar o “as built” completo para
arquivamento no setor responsavel do CONTRATANTE.

Efetuar a manutencdo minima da via, no que concerne a extensdao do objeto
contratado, mantendo assim perfeitas condicbes de trafegabilidade durante todo o
periodo de execucao da obra;

Fornecer e instalar as placas de sinalizacdo de obras, conforme anexo, que
consiste num conjunto de placas e dispositivos com caracteristicas visuais préprias,
cuja funcao principal é garantir a seguranca dos usuarios e trabalhadores e a fluidez do
trafego nas areas afetadas por intervengdes temporarias tais como: realizacdo de
obras, servicos de pavimentacado, sinalizacdo, topografia, remocgao de interferéncias e
situacdes de emergéncia como rompimento de dutos, de pavimentos, etc;

Consultar a Secretaria Municipal de Obras antes de confeccionar as placas de
sinalizagao;

Esta sinalizagdo tem por finalidade:

» Advertir corretamente todos os usuarios sobre a intervencgéao;

» Fornecer informagdes precisas, claras e padronizadas;

 Regulamentar a circulacdo para reduzir os riscos de acidentes e
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congestionamentos;
» Assegurar a continuidade dos caminhos e o0s acessos as edificagdes lindeiras;
» Orientar sobre novos caminhos/desvios;
» Proteger a obra, os trabalhadores e os usuarios da via em geral;
» Diminuir o desconforto causado aos moradores e a populacdo em geral na area
afetada pela intervencéo.

Observar, no que se refere a sinalizagdo da obra, as orientacées contidas na Lei
Municipal n®. 5.084/1998 e em seus Anexos | e I, podendo, no entanto, ser exigidas e
admitidas variagdes, em funcédo da geometria, situacao e localizacao da obra, conforme
definicio da DIRETORIA DE TRANSITO, devendo sempre permanecer de modo
visivel, evitando obstrucao por veiculos estacionados, materiais, construgoes, arvores e
equipamentos urbanos em geral;

Sao considerados tipos de dispositivos de uso Temporario: Balizador movel,
barreiras (fixas e mdveis), Bandeiras, Cancelas (Plasticas), Cavalete (articulado e
desmontavel), Cones e Cilindro, Elementos luminosos complementares, Faixas, Fitas
zebradas, Gradis (fixo e modulado) Tambores, tapumes;

Fornecer e instalar placas de obra da empreiteira e dos demais 6rgdaos que se
fizerem necessarias;

Aceitar, em caso de ajuizamento de acdes trabalhistas propostas pelos empregados
da CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio de Blumenau no polo passivo como
responsavel subsidiario ou, ainda, no caso da verificacdo da existéncia de débitos
previdenciarios, a retencdo do valor correspondente ao montante em cobranca, que
serao complementados a qualquer tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia;

A retencgdo prevista acima sera efetuada parcelas vincendas e sera realizada na
data do conhecimento pelo Municipio da existéncia da- agdo trabalhista ou da
verificagcdo da existéncia de débitos previdenciarios;

Somente sera liberado com o transito em julgado de decisdo de improcedéncia dos
pedidos, reconhecimento de ilegitimidade passiva do Municipio ou do efetivo
pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela CONTRATADA,;

Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas acima, o CONTRATANTE
efetuara o pagamento devido nas acdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,
com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipbtese, ressarcimento a
CONTRATADA;

Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisao final da acao

- 16
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trabalhista ou decisado final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera
pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da
condenacéao/divida.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucao ou materiais empregados;

Manter livro de Registro Diario de Obras com indicagdes precisas das condicoes
atmosféricas e dos servicos executados em cada dia produtivo. O Diario de Obras sera
a ferramenta de registro por escrito de todos os fatos relevantes a obra, por todas as
partes interessadas: CONTRATANTE (Fiscalizacao) e CONTRADA (Construtor);

Executar o objeto contratual sob a direcdo e Responsabilidade Técnica do(a)
Engenheiro(a) apresentado na qualificacdo técnica, que fica autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE;

Manter o profissional acima mencionado como Responsavel Técnico na direcao dos
trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico
podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, ou superior, que
devera ser prévia e expressamente autorizada pela CONTRATANTE;

Providenciar, quando necessério, a instalacdo de tapumes, alojamentos, barracos
para depédsito de materiais e demais itens necessarios para o canteiro de obras
relacionada com a execucao da obra;

Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecdo ao local das obras/servicos, em
qualquer dia e hora, pelos técnicos da CONTRATANTE, bem como pelos
representantes da o6rgao financiador da obra, devendo, ainda, prestar todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados;

Responsabilizar-se por danos fisicos e/ou materiais causados a terceiros;

A CONTRATADA obriga-se a adotar o disposto nas Leis n® 10.048, de 08 de
novembro de 2000 e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como no Decreto n°.
5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativos a promocado de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida;
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A CONTRATADA fica obrigada a, no prazo maximo de 30(trinta) dias do inicio da
execucao da obra, efetuar a inscricao da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e
apresentar a CONTRATANTE, assim que disponivel, o Comprovante de Inscricdo e de
Situacado Cadastral, nos termos da Instrugdo Normativa n® 1.845, de 22 de novembro
de 2018 da Receita Federal do Brasil;

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, em no maximo 60 (sessenta) dias

apos a entrega do Termo de Recebimento Provisério da obra, a Certidao Negativa de
Débitos relativa a obra.

5.4. Obrigacoes especificas do Municipio#0EDM

O Municipio/CONTRATANTE se obriga a fiscalizar a execugcdo dos
contratos e o cumprimento das clausulas acima mencionadas;

Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento das Notas
Fiscais/Faturas em dia;

Controlar e acompanhar toda a execucao do contrato;

Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos
gue possuir pertinentes a execucao do presente contrato;

Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas
definidas neste contrato;

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente
solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto da contratagao.

5.5. Existem requisitos posteriores a execucao?

- 18
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5.6. Quais sao os requisitos posteriores a execucao?#RPCO

A contratada devera apresentar os seguintes documentos:
Baixa da CNO da obra;

As Built.

5.7. Infracoes e penalidades do Contrato#IEPC

As infracOes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua
gravidade, respeitado o contraditério e a ampla defesa.

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do
contrato, sem que gere dano ao Municipio, o fiscal do contrato aplicara sancao de
adverténcia ao contratado.

Serd aplicada multa moratéria nao inferior a 0,5% (zero virgula cinco por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40
(quarenta) dias.

Ultrapassado o prazo maximo de multa moratéria, o Municipio podera optar por
comunicar ao contratado a rescisao contratual, com a substituicdo da multa moratéria
por multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecucéao total do contrato, o Municipio aplicara multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

A penalidade de multa podera ser cumulada com as seguintes penalidades:

a) Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Blumenau, nos seguintes
casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave
dano a Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo.

Minimo de um ano e no
maximo de trés anos

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato Minimo de um ano e no
superveniente devidamente justificado. maximo de dois anos
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Dar causa a inexecucao total do contrato.

Minimo de dois ano e no
maximo de trés anos

da licitagdo sem motivo justificado.

Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto Minimo de dois ano e no

maximo de trés anos

a.1) Quando se justificar a imposicao de penalidade mais grave, podera ser aplicada a
sancgéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, nos termos do paragrafo unico
do art. 208 do Decreto Municipal n® 15.050/2023.

b) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
direta e indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA

PRAZO

contrato.

Prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucéo do Minimo de quatro anos e

no maximo de seis anos

Praticar ato fraudulento na execucao do contrato.

Minimo de quatro anos e
no maximo de seis anos

natureza.

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer | Minimo de quatro anos e

no maximo de seis anos

12.846/2013.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n®

Minimo de quatro anos e
no maximo de seis anos

5.8. Matriz de riscos#MARC

Evento de risco Alocacao Consequéncia
Alteragcédo do quantitativo contratado Municipio | Aditivo contratual
Alteracao do projeto Municipio | Aditivo contratual
Criacao, extincado ou alteracao de tributos, o o
axas Municipio | Reequilibrio contratual
ou encargos
Atraso no pagamento Municipio  |Juros e atualizagdo monetaria
Problemas com empregados do contratado Contratado |Manutencao do valor
Erros na execucao Contratado |Correcdo com manutengao do




MUNICIPIO DE BLUMENAU

e
BLUMENAU

ESTADO DE SANTA CATARINA

L SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

valor
o Glosa do valor ndo executado e
Atrasos e inadimplementos Contratado
aplicagao de penalidades
Oscilagbes de mercado dos insumos até 5% 5
. . - , Contratado |Manutencéao do valor
acima da variacdo média do ano anterior
Oscilac6es de mercado dos insumos acima o o
o o o . Municipio | Reequilibrio contratual
de 5% da variacao média do ano anterior
Outros eventos nao previstos . .
. . Reequilibrio ou Aditivo contratual
caracterizados como caso fortuito, forca Municipio
maior, fato do principe ou fato da
administragao.
Atrasos decorrentes por precipitagdo o N
Municipio | Aditivo contratual de prazo
pluviométrica acima do histérico para o
periodo
Correcao dos pontos
questionados, casos
Impugnagéo da licitagéo Municipio | Pertinentes, com relangamento
do processo licitatério.
Reedicao do processo licitatorio
com corre¢oes dos pontos que
Licitagdo sem proponentes Municipio ~ |levaram a licitagao
deserta
Impossibilidade de inicio de obra por Providenciar resolucao das
atividades prévias necessarias / Paralisagao atividades necessérias /
de obras por conclusdo de etapas de Municipio | Verificar necessidade de
atividades prévias aditivos contratual de prazo
necessarias
Execucédo dos servicos com qualidade Recusa do servico, correcao
IX ifi n ntr a m manutenca valor.
abaixo da especificada z% CO. tratacédo e/ou Contratado | €° anutencgao do valo
desacordo com normas técnicas e
legislagdes vigentes.
Ocorréncia de acidentes de trabalho durante Onerosidade do contrato,
a execucao dos servigos Contratado
¢ ¢ pagamento de indenizacdes.
Ocorréncia de roubos e furtos na obra Contratado |Aumento de custos
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Condigdes geoldgicas imprevistas Contratada Sondagens e estudos prévios;
ajustes mediante aprovacao.

Chuvas Intensas Contratada Plano de Contingéncia e
drenagem provisoria.

Interferéncias com infraestruturas Administracdo |Plantas atualizadas e apoiog
operacional.

Atrasos de fornecimento Contratada Planejamento e estoque minimo.

5.9. Qual sera a regra da subcontratacao?+#QsRrs

Sera permitida a subcontratacao de acordo com o previsto nos Art. 177 a 181 do
Decreto Municipal n® 10.050/2023.

5.9.1. Se vedada a subcontratacao, qual a justificativa?

Nao se aplica.

5.9.2. Se permitida, quais os limites da subcontratacao?+01.Ds
Podera ser subcontratado até 50% do valor total do contrato,

Os servicos de maior complexidade/relevancia do contrato nao poderdo ser
subcontratados. A empresa subcontratada devera preencher o0s requisitos de
regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista durante a execugéo do servigo.

A empresa subcontratada ndo podera ter entre os seus socios, diretores e
responsaveis técnicos servidores ou dirigentes da CONTRATANTE.

Antes do inicio da execugcdo, a empresa subcontratada devera apresentar
ART/RRT relativas aos servigos que ira desempenhar.

Nos casos de subcontratacdo, a empresa CONTRATADA permanecera
responsavel por todas as obrigagdes contratuais.
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5.10. Além da conciliacao, havera outro método alternativo de resolucao de
controvérsias?

[Jsim (X) Nao
6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Prazo de pagamento:#PPGT

As medicdes mensais serdo pagas em até 28 dias apds a aprovacao dos
servicos e o recebimento da nota fiscal pelo érgao concedente, conforme Cronograma
Fisico Financeira;

As medicoes serdao elaboradas com base nos quantitativos e precos unitarios
constantes da proposta da Contratada;

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servicos efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizagao,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificacbes expressa e
previamente aprovadas pelo contratante;

Os pagamentos ndo isentardo a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicardo aceitacao da obra;

Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.

No caso de atrasos no pagamento, o valor podera ser reajustado com base no
indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC), conforme previsto na legislagdo
vigente.

6.2. Critério de reajuste e repactuacao:

6.2.1. indice de reajuste ou repactuacio dos insumos #IRIN

O preco proposto somente podera ser reajustado caso haja o transcurso de 1
(um) ano da data de elaboracdo do orcamento referencial, sendo que a correcao sera
contabilizada pelo mesmo periodo.

A prorrogagdo dos prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.
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Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

Em caso de reajuste dos pregos contratuais, em Reais, serdo utilizados os
indices de Reajustamento de obras Rodoviarias do DNIT, apurados e fornecidos pela
Fundagao Getulio Vargas.

Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte
férmula:

Onde:

R = Valor do item de servico de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més de apresentacdo do orcamento referencial

li = indice de preco do més do reajustamento

V = Valor a precos iniciais, do item do Contrato de obra ou servigo a ser reajustado.

Para itens do contrato que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as
parcelas que compdem esses itens deverdo ser desmembrados passando cada
parcela a ser corrigido pelo seu respectivo indice. Aplica-se a Instrugcdo Normativa n®
01/2023 de 24/01/2023.

Quanto a inclusdo de novos Servicos: Caso durante a execucao da obra surjam
novos servicos que nao constam na tabela de precos da Licitante, serdo utilizados
primeiramente os precos unitarios do SINAPI-SC (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custo e Indices da Construgado Civil) depois, os precos unitarios do SICRO (Sistema de
Custos Rodoviarios/DNIT), em seguida os precos unitarios do referencial de precos do
DEINFRA, e por ultimo Composicao de Preco Unitario Elaborada, com precos de
mercado, todos referentes ao més utilizado para elabora¢do do orcamento da obra.

Este novo preco unitario terd por limite maximo o valor praticado na Tabela de
Precos do SINAPI ou SICRO ou DEINFRA, ou ainda, Composicao Elaborada referente
ao més adotado na elaboracao do orgcamento do Edital, multiplicado por um coeficiente
obtido pela relacdo entre o preco global proposto pela licitante e o preco global or¢cado
pela Administracdo Municipal de Blumenau, por classe de servico.
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No caso em que 0 novo preco unitario pertenca a uma classe ndo prevista nos
quantitativos do Edital, o coeficiente sera obtido através da relagéo entre o prego global
proposto e o preco global orcado pela Administracdo Municipal de Blumenau, no grupo
de servico. O limite superior deste novo preco sera fixado como resultado do produto
do coeficiente obtido, pelo respectivo preco unitario constante numa das citadas
Tabelas de Precos.

6.2.2. Critério de repactuacao da mao de obra #CRMO

Nao se aplica.

6.3. Havera Instrumento de Medicao de Resultado?

[ sim (X) Nao #HIMR

6.4. Havera Remuneracao Variavel?

[ sim (X) Néo #HRVA

6.5. Havera a adocao do regime de conta vinculada?

[ sim (X) Néo #ARCV

6.6. Critério e prazo para recebimento provisorio #PPRP

Em até 15 (quinze) dias contados do término da execug¢ao, em conformidade com
o regime de execucéao definido em contrato, pelo fiscal do contrato e medigao final.

6.7. Critério e prazo para recebimento definitivo #PPRD

Em 90 dias a contar do recebimento provisério.

7. E UMA CONTRATACAO DIRETA? #EUCD

[Jsim (X) Nao
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7.1. E um caso de inexigibilidade de licitacao?

[Isim (X) Nao

7.2. E uma licitacdo dispensada?

[Jsim (X) Nao

7.3. E uma licitacdo dispensavel?

[Isim (X) Nao
8. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELECAO?
(X)sim [ Nao

8.1. Rito de selecao

Concorréncia #MDLI

8.1.1. Forma da sele¢ao #FDsSE

[ Ipresencial (X) Eletrénica

8.1.2. Local do certame:#1LDCE

A definir pela SEDEAD, Secretaria Municipal de Administracédo, no edital de Licitacao.

8.2. Critério de julgamento

Menor preco #CDJU

8.2.1. A contratacao sera global, por lotes de itens, ou por itens
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(X) Global [JLotesdeitens  []Poritens

8.3. Modo de disputa

Aberto #MDDI

8.4. Havera antecipacao da habilitacao? #0DET

DSim, rito com habilitagao antecipada (X) N&o, rito procedimental comum

8.5. Beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferéncia #BMPE

8.6. Exigéncias especificas para a fase de proposta

(X) Existem exigéncias especificas [INao se aplica o item

8.6.1. Exigéncia de documento junto com a proposta: #JCPR

Deverao ser preenchidas as Planilhas Eletronicas (formato.xlsx) de Orcamento,
Cronograma Fisico Financeiro e BDI, encaminhadas como anexo do Edital. Os
licitantes deverao preencher somente os dados da empresa e o valor unitario de cada
item (campos destacados) e enviar o arquivo junto com os demais documentos
solicitados no Edital.

8.6.2. Sera exigida garantia de proposta?

[ sim (X) Nao

8.6.3. Ha necessidade de amostra para o julgamento das propostas?

[ ] sim (X) Nao #amos
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8.7. Exigéncias especificas para a fase de habilitacao

(X) Existem exigéncias especificas [ INao se aplica o item

8.7.1. Qualificacao econémico-financeira:

(X) indices contabeis#TCPT.

(X) Patrimdnio liquido minimo ou [] Capital social minimo #pouc

8.7.1.1. Indices contabeis a ser atendido no Ultimo balanco: # IcUB

A situacao financeira da empresa sera comprovada através dos seguintes indices
(apresentar os indices calculados):

AC + RLP AC PC + ELP

PC + ELP PC AT

LG
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Onde:

LG = Liquidez Geral LC = Liquidez Corrente
GE = Grau de Endividamento AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo PL = Patriménio Liquido

AT = Ativo Total

Somente serdo habilitadas as licitantes que obtiverem:

Liquidez Geral igual ou maior a 1,00 (um virgula zero); e Liquidez Corrente igual
ou maior a 1,00 (um virgula zero); e Grau de Endividamento igual ou menor a 1,00 (um
virgula zero).

8.7.1.2. Percentual minimo do capital social ou patriménio liquido: #cspL

O licitante devera comprovar possuir patriménio liquido igual ou superior a 10%
do valor maximo total da contratacao, previsto no ltem 11.1 deste Termo de Referéncia,
ou seja, R$ 546.862,67 (quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois
reais e sessenta e sete centavos).

8.7.1.2.1 Justificativa para Exigéncia de Percentual de Patriménio Liquido

A exigéncia de comprovacao de Patriménio Liquido de no minimo 10% do valor
total do orcamento na presente licitacao € fundamentada em diversos aspectos cruciais
para a garantia de uma execucéao eficiente e segura da obra publica em questao.

Primeiramente, considera-se que 0s pagamentos por parte da Administracao
ocorrerao somente apdés a medicdo dos servicos efetivamente executados, sem
adiantamentos de valores. Nesse sentido, é imprescindivel que a empresa contratada
tenha capacidade financeira para cobrir todas as despesas iniciais, desde a aquisicao
de materiais e insumos até o pagamento da méao de obra.

A base para estabelecer o percentual minimo de Patrimoénio Liquido é o
valor previsto no Cronograma Fisico-Financeiro para o primeiro més da obra,
calculado em R$ 27.672,60 o que representa 5,06% do valor total da obra, que é
de R$ 546.862,67 com execucao prevista em 5 meses. Considerando que, de
acordo com o §42 do art. 69 da Lei 14.133/2021, a Administracao pode exigir a
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apresentacao de um Patriménio Liquido minimo de até 10%, justifica-se a adocao
do valor de R$ 54.686,26, conforme previsto no item anterior.

Ademais, a exigéncia de Patriménio Liquido ndo visa apenas cumprir um
formalismo burocratico, mas sim garantir que apenas empresas com efetiva
capacidade financeira participem da licitacdo. Isso assegura uma competicao justa e
minimiza o risco de interrupgcdes na execucado da obra, o que poderia acarretar
prejuizos tanto para a Administracao Publica quanto para os cidadaos beneficiarios do
projeto.

Por fim, a validacao dessa exigéncia por meio de licitacdes anteriores demonstra
que ela nao apenas é viavel como também promove a participagdo de um ndmero
significativo de empresas aptas a executar o contrato de forma eficiente e dentro dos
parametros estabelecidos.

Dessa forma, a imposicdo de um percentual minimo de Patriménio Liquido é
justificada ndo apenas pela conformidade legal, mas principalmente pela necessidade
de garantir a eficiéncia e a seguranca na execucao de obras publicas, refletindo um
cuidado prudente com os recursos e interesses publicos envolvidos.

8.7.2. Inscricao em entidade profissional
(X) sim L] Nao

8.7.2.1. Qual a entidade profissional: #ENTI

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

CAU (Conselho de Arquitetura e urbanismo).
8.7.3. Sera exigido atestado de capacidade técnico-operacional?
(X) sim [INzo

8.7.3.1. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-operacional: #RMAO
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A empresa licitante devera apresentar no minimo 01 (um) atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucao de obra ou
servico, demonstrando a capacitagao técnica para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas semelhantes com o objeto da licitacdo, obedecendo as
etapas de obra de maior relevancia técnica e financeira, conforme descrito abaixo:

ltem Descricao Unid. | Qtd. De | Qtd. Percentual
Projeto Solicitada

41.3 Execucdo de muro de | M3 547,50 273,75 50 %
contencéao do tipo gabiao

Nao serd admitido somar atestados para atingir a quantidade minima do servigo
especificado (inclusive consércio), porém, sera permitido apresentar um atestado para
cada um dos servicos especificados.

8.7.3.1.1 Justificativa para exigéncia de Atestados de capacidade técnico-
operacional.

As exigéncias de Capacidade Técnica Operacional atendem as restricoes
previstas no inciso I, §1°, §2° do art. 67 da Lei 14.133/21.

Art. 67. A documentacgéo relativa a qualificagdo técnico-profissional e
técnico-operacional sera restrita a:

[...]

Il - certidbes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso, que demonstrem
capacidade operacional na execugdo de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88
desta Lei;

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagéo.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, sera
admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até
50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido
paragrafo, vedadas limitacbes de tempo e de locais especificos
relativas aos atestados.
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Sobre o item execucao de muro de contencao de gabiao:

O gabidao € um muro de arrimo classificado como uma estrutura de
contencdo a gravidade e flexivel. As estruturas de contengédo visam oferecer
estabilidade contra a ruptura de macicos de terra ou de rocha, evitando
escorregamentos, desabamentos, rastejos, entre outros fendmenos causados
pelo peso proprio ou carregamentos externos.

A maneira como a administracdo publica tem de mensurar a capacidade
de atendimento destes itens, que, na contratacdo em questdo, representam um
grupo de servicos com 81,81% (soma dos servicos citados) do valor total da
contratacdo, é solicitar a apresentacao de documentos comprobatérios de que a
empresa tenha executado servicos de semelhancga técnica, conforme tabela
indicada no item de qualificacao técnica operacional e profissional.

8.7.3.1.2 Justificativa para quantidades minimas e restricao na soma de atestados

Justifica-se que nao serdo permitidas as somas de atestados, pois as
quantidades minimas exigidas sdo necessarias para comprovar a capacidade técnica
da empresa em executar a obra nas quantidades propostas. Ressaltamos que as
quantidades minimas solicitadas ja estdo abaixo de 50% das quantidades das parcelas
de maior relevancia técnica e econdmica, conforme §2°, art. 67 da Lei 14.133/21. E
necessario aferir com esta exigéncia se a licitante tem condicdes técnicas de executar
todo o servico de uma sé vez, tendo em vista que a técnica, os equipamentos e a
logistica utilizada para a execucéo do servico em quantidades menores séo diferentes
e inferiores a técnica necessaria para servicos maiores.

Tal medida visa assegurar que a empresa contratada possua efetiva capacidade
técnica e experiéncia compativel com o porte e a complexidade da obra a ser
executada. A exigéncia de atestados que comprovem a execucdo de servicos de
caracteristicas e dimensdes semelhantes ao objeto contratual tem como objetivo
garantir que a contratada ja tenha realizado obras de natureza anéloga, com todos os
desafios técnicos e operacionais envolvidos.

Caso fosse permitido o somatério de diversos atestados de pequeno porte, seria
possivel que empresas sem experiéncia consolidada na execucao integral de obras de
maior complexidade participassem e até fossem vencedoras do certame, apresentando
comprovantes fragmentados de servigos pontuais ou de manutencdo, sem que o
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planejar e executar todas as etapas de uma obra completa.

Obras de infraestrutura demandam coordenacao entre diferentes frentes de
trabalho, utilizacdo de equipamentos especificos, controle tecnoldgico e atendimento a
normas técnicas rigorosas. Servicos de pequena escala ou natureza corretiva, ainda
que tecnicamente validos, nao refletem a mesma exigéncia de gestdo de recursos
humanos, controle de qualidade, seguranca e planejamento de obras de maior porte.

Dessa forma, a restricdo a soma de atestados e a definicdo de quantidades
minimas visa garantir que apenas empresas com experiéncia comprovada em obras de
caracteristicas semelhantes e porte compativel participem do processo licitatorio,
resguardando o interesse publico, a qualidade da execucdo e a seguranca estrutural
das obras.

Diante do exposto, entendemos que o somatério de atestados prejudica uma
analise mais criteriosa de que a licitante € realmente capaz tecnicamente de executar
os servicos licitados. Salientamos que, para fins de comprovacdo de qualificacao
técnica, foram utilizados como critério para escolha dos servicos de “execucado de muro
de contencao do tipo gabidao” por se tratar o iten de maior relevancia técnica dentro do
objeto contratado, sendo eles muro de contengéo e pavimentacao.

8.7.3.2. Sera admitida a utilizacao por atestado do subcontratado?
[ sim (X) Nao

8.7.3.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituidos por
outras provas habeis?

[ sim (X) Nao
8.7.4. Exigéncia de atestado de capacidade técnico-profissional
(X) sim [INzo

8.7.4.1. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-profissional:#RMAP
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A empresa licitante devera apresentar comprovacao de aptidao de profissional
vinculado a empresa, de ter executado a qualquer tempo, servicos de obras
compativeis com o objeto desta licitacdo, através de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente certificado pelo CREA, acompanhado da respectiva CAT (Certidao de
Acervo Técnico), obedecendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo, conforme descrito abaixo.

ltem Descricao Und.

4.1.3 Execucgao de muro de contencao (Muro de Gabiao) M3

Serd permitido apresentar um atestado que comprove a execucdo do servico
especificado, em qualquer quantidade.

8.7.4.1.1. Justificativa para exigéncia de atestados.
Ver justificativa da capacidade técnica operacional, Item 8.7.3.1.1.

8.7.4.2. Os atestados de capacidade técnico-profissional, se exigidos, precisam estar
registrados na entidade profissional competente?

(X) sim [INao#raze

8.7.4.3. Justificativa para registro em outro conselho além do CREA ou CAU:

Nao serdo aceitos atestados registrados em outros conselhos, salvo a
apresentacao de justificativa por parte da licitante. Neste caso a aceitagdo do atestado
sera avaliada pela equipe técnica da SEMOB.

8.7.4.4. Os atestados de capacidade técnico-profissional podem ser substituidos por
outras provas habeis?

[Jsim (X) Nao

8.7.5. Ha outro requisito previsto em lei especial?
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[ sim (X) Nao

8.8. Sera vedada a participacao de consércios?

[ ] sim (X) Nao#cons

8.8.1.1. Nao sera a aceita a somatoria de atestados por empresas consorciadas.

8.8.1.2. Justificativa para nao aceitacao de somatorio de atestados por empresas
consorciadas

A justificativa para a ndo aceitacdo de somatério de atestados por empresas
consorciadas € a mesma justificativa prevista no item 8.7.3.1.2 deste Termo de
Referéncia.

Entendemos que o inciso lll, do art. 15 da Lei 14.133/2021, que permite o
somatério de atestados para as empresas consorciadas para fins de qualificacao
técnica, deve ser levado em consideracao quando, da mesma forma, se permite o
somatério de atestados para as demais empresas participantes do certame licitatério, o
que nao é o caso em tela. A administracdo publica ndo pode e nem deve dar
tratamento diferenciado para empresas consorciadas, sob pena de ferir os principios da
isonomia, da impessoalidade e da igualdade, pois claramente esta condicdo seria uma
vantagem para as empresas consorciadas em relacdo as demais empresas.

8.9. Havera limite maximo do numero de consorciados em um consorcio?

[ sim (X) Nao

8.10. Infracoes e penalidades no certame# IPCE

Ao licitante infrator poderao ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Blumenau, nos seguintes
casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame. Minimo de um ano e no
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maximo de dois anos
Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato Minimo de um ano e no
superveniente devidamente justificado. maximo de dois anos

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao
exigida para a contrata¢cdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta.

Minimo de dois ano e no
maximo de trés anos

Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto Minimo de dois ano e no
da licitagédo sem motivo justificado. maximo de trés anos

a.1) Quando se justificar a imposicao de penalidade mais grave, podera ser aplicada a
sancao de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, nos termos do paragrafo Unico
do art. 208 do Decreto Municipal n® 15.050/2023.

a.2) No caso de nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, sera
aplicada cumulativamente a pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da
proposta apresentada.

b) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
direta e indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o Minimo de quatro anos e
certame ou prestar declaracao falsa durante a licitagao. no maximo de seis anos

Minimo de quatro anos e

Fraudar a licitaco. .. .
no maximo de seis anos

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer |Minimo de quatro anos e

natureza. no maximo de seis anos
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da Minimo de quatro anos e
licitacao. no maximo de cinco anos
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n® Minimo de quatro anos e
12.846/2013. no maximo de seis anos
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9. E UMA CONTRATAGAO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?
[ Isistema de Registro de Pregos (X) Contratagao tradicional#CSRP
10. E UMA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA?

(X) sim [ Nao

10.1. Regime de execucao do contrato

Empreitada por preco unitario #RDEC

10.1.1.Indicar os anexos do Anteprojeto? #ANAP

N&o se aplica, ja possui projeto basico e executivo completo.

10.1.2.Inserir os anexos do Projeto Basico? #ANPB

Sao anexos deste projeto:
Analises iniciais da solugao proposta;
Memorial descritivo;
Memorial de calculo;
Relatério de Estudo Geotécnico
Orcamento da Obra;
Composi¢ao do Orcamento da Obra;
Cronograma Fisico-Financeiro;
BDI aplicado no Orcamento da Obra;
Levantamento Topografico;
Projeto de Contencao;
Projeto de Obras Complementares;

10.1.3. Justificativa para adocao do regime de execucao
A presente justificativa destina-se a contratacdo de servicos de implantacao de

muro de contencdo do tipo gabido, atividade que envolve consideraveis desafios
técnicos e logisticos, especialmente no que diz respeito a quantificacdo dos itens
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necessarios para a execucao da obra. Considerando a natureza e a complexidade do
projeto, & fundamental adotar um regime de execucdo que ofereca flexibilidade e
seguranca tanto para a administracao quanto para os contratados.

Regime de Empreitada por Preco Global: O regime de empreitada por preco
global caracteriza-se pela contratacdo da execugdo da obra ou servigo por um preco
certo e total. Este regime é geralmente utilizado em contratacdes de objetos comuns,
onde os quantitativos de materiais empregados sao pouco sujeitos a alteragdes durante
a execucado da obra ou prestacdo de servicos e podem ser aferidos com maior
precisao.

Para a pavimentacdo de vias, entretanto, as quantidades dos servicos e dos
materiais relativos as parcelas de maior relevancia ndo podem ser definidas com
exatiddo no momento da convocacdo. A adocao do regime de preco global, portanto,
poderia expor a administracdo a riscos significativos de alteracées no projeto ou nas
especificacoes técnicas, o que demandaria celebracdo de termos aditivos para manter
o equilibrio econémico do contrato.

Regime de Empreitada por Preco Unitario: Em contraposicdo, o regime de
empreitada por prego unitario é caracterizado pela contratagdo da execucao da obra ou
servico por preco certo de unidades determinadas. Este regime é particularmente
adequado para projetos de maior complexidade, onde a quantificacdo exata das
quantidades de servigcos e materiais ndo é possivel de forma precisa no momento da
licitacao.

O regime de empreitada por preco unitario permite que os pagamentos sejam
efetuados de acordo com a medicdo dos servicos efetivamente realizados em cada
periodo, geralmente mensalmente. Isso proporciona uma maior flexibilidade para
ajustes durante a execucdo da obra, garantindo que a administracdo pague apenas
pelas quantidades efetivamente utilizadas, beneficiando-se com um pagamento inferior
ao valor inicialmente contratado para a etapa, caso a utilizacdo dos materiais seja
menor que o previsto.

Vantagens do Regime de Empreitada por Preco Unitario

Flexibilidade: Permite ajustes nas quantidades de servicos e materiais durante a
execucao da obra sem comprometer o equilibrio econémico do contrato.

Reducéao de Riscos: Menor risco de desequilibrio financeiro devido a variacoes
nas quantidades de materiais e servicos.
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Economia: Possibilidade de pagamentos inferiores ao valor inicialmente previsto,
caso a utilizagdo dos materiais seja menor.

Ajustes Pacificos: Facilidade para a celebracdo de termos aditivos, caso as
quantidades
necessarias sejam diferentes do previsto.

Diante das consideracdes apresentadas, entende-se que a adocéo do regime de
execucao por empreitada por preco unitdrio é a mais adequada para a presente
contratacdo de pavimentacdo de vias. Este regime oferece a flexibilidade necessaria
para acomodar as variacdes inevitaveis nas quantidades de servicos e materiais,
garantindo, assim, uma execucao mais eficiente e econémica do projeto.

Portanto, justificamos a adoc¢ao do regime de empreitada por preco unitario para
a contratagcdo em questao, assegurando que esta modalidade proporcionara melhores
condicées para a administragdo publica e para a correta execucao dos servigos de
pavimentacao.

10.2. Alvara para construir

() Sim ( X) Nao
10.2.1. Justificativa para dispensa do alvara

A obra em questdo refere-se a execucao de um muro de contencdo do tipo
gabido, além da reconstrugdo da via da parte onde houve o escorregamento. A
pavimentacdo da via ja estava consolidada, com os referidos projetos previamente
aprovados pela Secretaria responsavel. A mesma faz parte do plano viario do
municipio sendo classificado como via local, desta forma entendemos que ndo ha
necessidade de “Alvara para construir”.

10.3. Estudo Ambiental

() Sim (X) Nao
10.3.1. Justificativa para dispensa do estudo ambiental

O Estudo ambiental pode ser solicitado pelo 6rgado ambiental durante o processo
de licenciamento com os dados do projeto apresentado, no entanto, em obras de
pavimentagdo em ruas ja consolidadas, como é o caso, 0 6rgdo ambiental ir4 se
manifestar no sentido de expedir Autorizacdo Ambiental para a execucao do objeto, e
nao solicitar estudo complementar ao projeto de pavimentacdo encaminhado para
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obtencdo da Autorizacdo. As pavimentacdes de ruas sdo tratadas como obras de
utilidade publica e desse modo possuem procedimentos proprios de licenciamento.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

11.1. Valor maximo total da contratacao:#veTC

O valor maximo da contratacdo é de R$ 546.862,67 (quinhentos e quarenta e seis mil,
oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

11.2. Data da conclusao da formacao de preco: #DCFP

15 de janeiro de 2026.

11.3. O preco de referéncia sera sigiloso no processo?

[ sim (X) Nao
12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. Previsao orcamentaria para a contratacao

Existe previsdo orgamentéria.

12.2. Rubrica orcamentaria para a contratacao#ROPC

Conforme Declaracao de Disponibilidade Financeira anexa.

- 40



- ESTADO DE SANTA CATARINA

' MUNICIiPIO DE BLUMENAU

s % SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
BLUMENAU

13. APROVACAO

Blumenau - SC, 27 de fevereiro de 2026.
Primeira Revisao: 08/10/2026.

Aprovado.
CARLOS Assinado de forma
Documento assinado digitalmente digital por
OLIMPIO CARLOS OLIMPIO
THERESA CRISTINA LIBERATO BEDUSCHI
g ub Data: 08/10/2026 12:45:15-0300 MENESTRINA anEGNIZ?)ZRINABwQ
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br :3819496190 Dados: 2026.10.08
4 13:41:36 -03'00'
Theresa Cristina Liberato Beduschi Coronel Carlos Olimpio Menestrina
Eng.2 Civil — SEDECI Secretério de Protecao e Defesa Civil



Secretaria de Infraestrutura | Seinfra

Praga Victor Konder, 2 - 1° andar - Sala 15 - Centro
89010-904 | Blumenau | SC

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Base Legal: - Alinea j, inciso XXIIl do art. 6° e art. 18 da Lei 14.133/2021;
- Artigo 16 da Lei Complementar n® 101, de 2000

Referente: Pedido de Compra: 2026/3164

Objeto: Referente a contratagdo de empresa para a execugao de contengao para estabilizacdo de uma
encosta localizada na Rua Ananias da Silva, bairro Vorstadt, Blumenau/SC.

Valor estimado: R$ 546.862,67

Fonte de Recursos: Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de
Protecao e Defesa Civil - Processo n? 59053.011591/2023-72.

11 —Orgédo — SEINFRA

02 - Unidade — Diretoria de Projetos de Infraestrut. Urbana

15 — Func¢ao — Urbanismo

451 — Sub-funcgao - Infraestrutura Urbana

0052 — Programa - Infraestrutura e Mobilidade Urbana

1168 — Projeto — Obras Contencao de Encostas em Areas de Risco

"0 Q0T

Dotacao: 2026/479 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicac6es Diretas - Investimento

Fonte de Recurso: 1700 — Outras Transf. Convénios ou Instrumentos Congéneres da Uniao
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalagbes

Dotacao: 2027/ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas - Investimento

Fonte de Recurso: 1700 — Outras Transf. Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido
Rubrica ltem: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalacoes

O valor encontra-se disponivel/bloqueado nas dotacoes orcamentarias mencionadas.

Declaro haver previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o0 pagamento das obrigagbes
decorrentes da obra ou servigo a ser executada no exercicio financeiro citado acima, de acordo com o
cronograma.

Declaro que o aumento da despesa tem adequagao orcamentaria e financeira com a lei orcamentaria
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orcamentarias.

Blumenau, 15 de Outubro de 2026.

DIRK Assinado de forma digital por
. DIRK REITER:94758638934
RElTER947586389 Dados: 2026.10.15 10:05:46
34 -03'00'
Dirk Reiter
Secretario Municipal de Infraestrutura
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