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TERMO DE REFERENCIA

1. DADOS GERAIS

e Orgéo ou entidade demandante:#SECD SEMOB

e Responséavel:#RESP Leonardo Romig de Oliveira Lima

o Descricdo da obra: Pavimentacdo em lajota sextavada de concreto da Rua Clidia da Silva, em Regime
Mutiréo.

2. CONCEITUACAO DO OBJETO

2.1. Obijeto a ser contratado #OBJC

EXECUGAO DA PAVIMENTAGAO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA CLIDIA
DA SILVA EM REGIME MUTIRAO

2.2.  Natureza do objeto

Execucéo de obra

2.3. Fundamentacgdo da contratacéo

O presente documento estd baseado no Documento de Formalizagdo de Demanda, disponivel no

processo administrativo, indicado no item 1 deste TR

2.4.  Halegislagéo especial que deva ser considerada na contratacéo?

(x)Sim ( ) Nao

2.4.1. Qual é a legislacao especial ?#NESP

ABNT NBR 12263:1991 - Execucéo de sub-base ou base estabilizada granulometricamente
ABNT NBR 12264:1991 - Sub-base ou base de brita graduada

ABNT NBR 14962:2020 - Sinalizagdo vertical viaria - Suportes metélicos em ago para placas -

Projeto e implantacédo
ABNT NBR 14891:2021 - Sinalizacéo viaria — Placas

ABNT NBR 8044 — Projetos geotécnicos
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E demais legislagdes, normas e resolucdes apresentadas ao longo deste instrumento.

2.5. Justificativa da contratacdo

O trecho final da Rua Clidia da Silva apresenta-se atualmente sem revestimento pavimentado,
sendo composta apenas por material natural da regido. Esses aspectos exigem possiveis manutencées
frequentes devido ao impacto das cargas geradas pelo trafego de veiculos e caminhdes, o que dificulta a
mobilidade urbana, especialmente em dias de chuva.

Além da necessidade de melhorias das condi¢es de acesso e trafego, ha o desafio de reduzir os
custos de manutencdo, pois o0 revestimento primario requer regularizacBes constantes para garantir

condigdes adequadas de circulagéo.

Com a adesdo ao programa de Mutirdo conforme as Leis Municipais n° 4.868 e o Decreto n°
10.098, torna-se imprescindivel realizar a pavimentagdo apés a arrecadagéo e o deposito integral do valor
correspondente ao revestimento pelos participantes, conforme a ordem estabelecida nas planilhas

atualizadas do programa.

2.6. Requisitos prévios a execuc¢do do objeto

A empresa licitante devera apresentar no minimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando a execucdo de obra ou servico, demonstrando a capacitacao
técnica para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes com o

objeto da licitacdo, obedecendo as etapas de obra de maior relevancia técnica e financeira.

2.7.  Analise dos riscos da contratagéo

A analise de risco da contratacdo abrange diversas situacdes que podem impactar a execucdo dos
contratos no dmbito municipal. A alteracdo do quantitativo contratado ou do projeto original exige
aditivos contratuais para ajustar as condicGes iniciais. Mudangas fiscais, como a criacdo, extingdo ou
alteracdo de tributos, requerem o reequilibrio contratual para manter a viabilidade financeira. Atrasos nos

pagamentos resultam em encargos financeiros adicionais devido a juros e atualizacdo monetaria.

Problemas com empregados ou erros na execucao sdo de responsabilidade do contratado, que deve
corrigir sem custos adicionais ao municipio. Atrasos e inadimplementos podem levar a aplicacdo de
penalidades e retencdo de valores. Oscilagcbes de mercado menores sdo absorvidas pelo contratado,

enguanto variacdes significativas requerem reequilibrio contratual.
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Eventos extraordinarios, como casos fortuitos ou forca maior, necessitam de ajustes contratuais.
Atrasos causados por precipitacdo pluviométrica justificam a extensdo do prazo contratual. Impugnacdes
ou licitacBes sem proponentes exigem a correcdo e relancamento do processo licitatério. A execucdo de
servicos com qualidade inferior deve ser corrigida sem custo adicional, e acidentes de trabalho sdo de
responsabilidade do contratado, incluindo indeniza¢6es. Roubos e furtos na obra também sdo geridos pelo

contratado, que arca com 0s custos adicionais decorrentes desses eventos.

2.7.1. Havera necessidade de matriz de alocagdo de riscos no contrato? #NMAR

( )Sim (x)Nao

2.8.  Aselecdo sera restrita a produtos pré-qualificados? #RPPQ

( )Sim (x)Nao

2.9. O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?#JPCI

( )Sim (x)Nao

2.10. O objeto possui critérios de inovacao e/ou desenvolvimento nacional sustentavel?

( )Sim (x)Nao

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Especificacéo e quantidades da solugdo:#EQSO

Servigos a serem executados com seus respectivos quantitativos seguem em anexo.

3.2.  Prazo para inicio da execucédo do objeto#PIEO

Prazo para a emissdo da ordem de servico e para inicio da obra: A emissdo da ordem de servico

ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato.

A empresa terd no maximo 05 (cinco) dias para dar inicio aos trabalhos, contados do recebimento
da ordem de servico.
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3.3.  Prazo de entrega ou de execu¢ao do objeto#PEEO

Prazo de execugdo: 150 dias — conforme cronograma (anexo), a contar do recebimento da OS —
prazo destinado a realizacéo efetiva dos servigos.

3.4.  Local de entrega ou execucgao#LEEX

Rua Clidia da Silva, Bairro Testo Salto, Blumenau/SC.

3.5. O objeto possui exigéncias a serem feitas apds a entrega/execucao?

(x)Sim ( )Nao

3.5.1. Garantia exigida do objeto:#GEOB

A contratada devera fornecer por 5 anos garantia da obra contados do recebimento definitivo dos

Servigos.

3.5.2. CondicBes de manutencao preventiva:#CMAN

Nao se aplica.

3.5.3. Condigdes de manutengao corretiva:#CAMC

A empresa contratada para executar a obra fica obrigada a prestar garantia dos seus servico por até

5 anos ap6s o termo de entrega definitivo.

No caso de necessidade de manutencgdo corretiva, a contratada serd comunicada através de Oficio

emitido pela SEMOB estabelecendo prazo para a corre¢ao da patologia.

Apobs este periodo ou quando o problema ndo decorrer da execucdo da obra, a Secretaria de

Servigos Urbanos — SESUR ficara como responsével pela manutencao.

3.5.4. Exige respeito as normas especificas de descarte?#ENED

(x)Sim () N&o

3.5.5. Quais sdo as normas especificas de descarte? #NEDE

Resolucdo do CONAMA 307/2002, a Resolucdo CONAMA 418/2009, o Cddigo Estadual e
Municipal do Meio Ambiente (Lei Estadual n°® 14.675/2009 e Lei Complementar Municipal n® 747/2010),
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a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei 12.305/2010) e o Manual de Procedimentos Ambientais e

Sociais do Municipio de Blumenau e demais legislacdes pertinentes.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1. Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Os resultados pretendidos com a execucdo do contrato serdo atingidos por meio de uma abordagem
estruturada, que envolve planejamento eficiente, adocao de solugdes técnicas adequadas e monitoramento

continuo da obra.

Execucdo agil e eficiente: A obra sera realizada conforme um cronograma otimizado, priorizando a
pavimentacdo da via e a implantacdo da drenagem pluvial, de modo a minimizar os impactos na

mobilidade e garantir a rapida conclusdo dos servicos.

Técnicas e materiais adequados: A pavimentacdo serd executada com lajotas sextavadas de alta
gualidade, garantindo resisténcia e durabilidade ao pavimento. A drenagem pluvial sera implantada com
métodos adequados para assegurar a correta captacdo e escoamento das aguas, prevenindo alagamentos e

erosoes.

Monitoramento e fiscalizagdo: A execucdo dos servigos sera acompanhada por técnicos e fiscais
especializados, garantindo o cumprimento das especificagdes contratuais e das normas de engenharia,

além de proporcionar ajustes imediatos caso sejam necessarios.

Atendimento & legislacdo vigente: A contratacdo e execucdo da obra deverdo seguir os requisitos da
Lei 14.133/2021, do Decreto Municipal 15.050/2023 e as disposi¢des do Edital e seus anexos,

assegurando transparéncia, legalidade e conformidade com os principios da administragdo publica.

Minimizacdo de impactos a populacdo: Serdo adotadas medidas para reduzir transtornos durante a
obra, incluindo sinalizacdo adequada, planejamento de desvios e comunicacdo continua com a

comunidade local, garantindo seguranca e acessibilidade no entorno.

Dessa forma, por meio dessas a¢fes coordenadas, garantiremos a recuperacdo eficiente da via,
restabelecendo a seguranga, a mobilidade e a infraestrutura urbana, atingindo plenamente os objetivos do

contrato.

4.2. Forma de execucdo do contrato

Prestacdo de servico imediato#FECO
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4.3.  Prazo de vigéncia do contrato#PVCO

A principio 240 dias a contar da assinatura do instrumento de contrato, mas por se tratar de um contrato de

escopo, sua vigéncia podera ser prorrogada até o término da execugao.

S. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. Existem requisitos anteriores a execucao a serem cumpridos pelo contratado?

(x)Sim ( )Nao

5.1.1. Seré exigida garantia financeira do contrato?

(x)Sim ( ) Nao
5.1.1.1. Se sim, o percentual de garantia financeira do contrato é:#PGFC

Garantia de 5% do valor do contrato.

5.1.2. H& outros requisitos anteriores a execugao
(x)Sim () Néo
5.1.2.1. Se sim, quais requisitos anteriores a execu¢do?#RACO
Sem prejuizo das demais responsabilidades e obrigacdes previstas no instrumento convocatorio,

constituem-se como obrigacGes da CONTRATADA.:

A licitante vencedora do certame devera apresentar antes do inicio dos servicos um PLANO DE
EXECUCAO das etapas e prazos previstos para a execucdo da obra e relagdo dos RECURSOS

HUMANOS e MATERIAIS com os quais se comprometem alocar a obra, através das seguintes relagdes:
PLANO DE EXECUCAO:

A empresa devera apresentar o plano de execucdo da obra para atendimento do prazo estipulado,
conforme cronograma fisico-financeiro, considerando as etapas de servigo descritas no Projeto Basico e

Projeto Executivo.
RECURSOS MATERIAIS:

Relacdo de veiculos e equipamentos a serem disponibilizados a obra, indicando aqueles que sdo de

propriedade da empresa e aqueles que deveréo ser locados;
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Descricdo do escritorio central, estrutura da empresa, escritrio local (se houver), distancias até a

obra;

Discorrer sobre o refeitério, sanitarios e vestiarios para funcionarios, distancia da obra; sobre os

EPIs, uniformes e crachas para funcionarios;

Relacionar as medidas de sinalizacdo, iluminagdo e de seguranca da populacdo e das construcdes

lindeiras a obra.
RECURSOS HUMANOS:
Relacionar a equipe a ser destacada para, no minimo, elaborar as seguintes atividades:
Certificacdo da qualidade dos servigos e dos materiais a serem utilizados;
Garantia do prazo do contratual;
Controle geométrico da obra;

Garantia da seguranca dos trabalhadores e da populacdo do entorno diretamente afetada pelas
obras;

Garantia patrimonial das edifica¢fes do entorno diretamente afetada pelas obras;
Comunicagédo com a populacdo do entorno diretamente afetada pelas obras;
Questdes relativas ao meio ambiente

OUTRAS OBRIGAQOES

Indicar ao CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, representante ou preposto da
CONTRATADA, para representa-la no local de execucgdo dos servigcos — que devera ser acessivel para
imediato contato durante todo o periodo contratual e serd nomeado por escrito, cujo documento devera ser
entregue a0 CONTRATANTE, devendo este preposto ser participe da forca de trabalho, sob pena de

rescisdo contratual;

Indicar o enderego do escritério da CONTRATADA onde o preposto deve ser encontrado, telefone
convencional, celular do preposto indicado e e-mail oficial da empresa para fins de

correspondéncia/notificagoes.

Emitir ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) no prazo méaximo de 05
(cinco) dias apds o recebimento da ordem de servico, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel
e registrada junto ao CREA/CAU, relativamente as obras a serem executadas, abrangendo toda a
execucdo contratual. A anotacdo e o0 registro junto ao CREA/CAU ficardo as expensas da
CONTRATADA.



Secretaria de Obras | Semob

Praga Victor Konder, 2 - 1° andar - Sala 15 - Centro
89010-904 | Blumenau | SC

PRAZO DE ENTREGA

Todas as obrigacgdes listadas acima deverao ser atendidas até a entrega da primeira medicao.

5.2.  Metodologia de acompanhamento da execucdo do contrato e principais pontos de
controle

No acompanhamento da execuc¢do do contrato o fiscal realizara visitas periddicas in loco durante a
execucdo da obra, verificando se 0s servicos estdo sendo executados conforme os projetos. Ele também
avaliara se os quantitativos e a qualidade de execucdo estdo de acordo com as especificacOes, realizando
registros fotograficos. Além disso, a contratada serd responsavel pela atualizacdo do Diario de Obras,

registrando diariamente as atividades executadas, as condi¢Ges dos locais e eventuais ocorréncias.

Os servigos serdo remunerados proporcionalmente, conforme o progresso da execugédo, por meio de

medic¢Bes mensais.

Tanto os registros fotograficos quanto as medigdes serdo inseridos no sistema Engegov e

disponibilizados ao publico no Portal da Transparéncia do Municipio.

5.3. Obrigacdes especificas do contratado#OEDC

Sem prejuizo das demais responsabilidades e obrigacBes previstas no instrumento convocatorio,
constituem-se como obriga¢fes da CONTRATADA:

Devera apresentar antes do inicio dos servicos um PLANO DE EXECUCAO das etapas e prazos
previstos para a execugdo da obra e relacdo dos RECURSOS HUMANOS e MATERIAIS com os quais

se comprometem alocar a obra, através das seguintes relagdes:

I. PLANO DE EXECUGCAO: A empresa devera apresentar o plano de execugdo da obra para
atendimento do prazo estipulado, conforme cronograma fisico-financeiro, considerando as etapas de

servico descritas no Projeto Bésico e Projeto Executivo.
I1. Recursos materiais:

Relacdo de veiculos e equipamentos a serem disponibilizados a obra, indicando aqueles que sdo de

propriedade da empresa e aqueles que deverdo ser locados;

Descricdo do escritdrio central, estrutura da empresa, escritorio local (se houver), distancias até a

obra;

Discorrer sobre o refeitdrio, sanitarios e vestiarios para funcionérios, distancia da obra; sobre os

EPIs, uniformes e crachas para funcionarios;
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Relacionar as medidas de sinalizacdo, iluminacdo e de seguranca da populacdo e das construgdes

lindeiras a obra.

I11. Recursos humanos: Relacionar a equipe a ser destacada para, no minimo, elaborar as

seguintes atividades:
Certificacdo da qualidade dos servi¢os e dos materiais a serem utilizados;
Garantia do prazo do contratual;
Controle geométrico da obra;

Garantia da seguranca dos trabalhadores e da populacdo do entorno diretamente afetada pelas
obras;

Garantia patrimonial das edificacfes do entorno diretamente afetada pelas obras;
Comunicagdo com a populacdo do entorno diretamente afetada pelas obras;
Questdes relativas ao meio ambiente;

A CONTRATADA devera analisar o projeto, os quantitativos e materiais e reportar a
CONTRATANTE qualquer situacdo gque possa prejudicar a boa execucdo da obra e o cumprimento do

prazo de execuc¢do contratual;

Cumprir estritamente os prazos estabelecidos para a conclusdo da obra, sob pena da aplicacéo das

penalidades cabiveis;
Cumprir o disposto no edital de licitagdo e seus anexos;

Executar as obras de acordo com os Projetos, 0s quais somente poderdo ser alterados mediante
prévia e expressa autorizagdo do MUNICIPIO/SEMOB;

Manter atualizados os telefones e os enderecos (fisico e/ou eletronico) da CONTRATADA, sob

pena de considerar como feitas as notificagBes/intimagfes enviadas para os enderecos apresentados.
Manter recipientes para coleta seletiva de lixo;

Utilizar somente material de primeira qualidade, conforme descrito no Projeto Bésico e Projeto
Executivo anexo, bem como obedecer as normas, especificacbes e métodos da ABNT - Associacdo

Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO;
Responsabilizar-se, integralmente, pelo controle de qualidade das obras/servigos e materiais;

Responsabilizar-se pela conservacdo dos objetos oriundos das obras/servicos ou recuperacao de

eventuais falhas executivas durante a execucao dos mesmos a0 CONTRATANTE;
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Zelar pela boa e completa execucdo dos servicos e facilitar, por todos os meios, a ampla
fiscalizacdo do CONTRATANTE, atendendo prontamente as exigéncias que lhe forem solicitadas,
inclusive referentes a apresentacdo de documentos comprobatérios da execucdo do contrato e 0s

relacionados ao cumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais;
Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade das obras/servicos;

Fornecer crachas de identificacdo e equipamentos de seguranca a todas as pessoas que tiverem

acesso a area restrita da obra e garantir a sua plena utilizacdo por todo o periodo de vigéncia do contrato;

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a superviséao, direcdo, treinamento e subordinagao
trabalhista dos recursos humanos para execugdo completa e eficiente dos servicos objeto deste contrato;

Cumprir e fazer com que seus trabalhadores cumpram as normas de higiene e seguranca do
trabalho, normas e demais regulamentos do CONTRATANTE e do local de prestacdo dos servicos,
devidamente disponibilizados;

Manter somente empregados devidamente uniformizados e protegidos, com equipamentos de
protecdo individual, de acordo com a legislacdo de Medicina e Seguranca do Trabalho;

Orientar seus funcionarios e exigir cortesia no relacionamento com as pessoas que estiverem no

local de execucdo da obra;

Comunicar a0 CONTRATANTE qualquer impedimento que interfira no andamento dos servicos,

em especial a questdes relativas ao meio ambiente;

Cumprir as condicionantes estabelecidas para a manutencdo e atualizacdo das licencas e alvaras

emitidos para a execucao da obra;

Providenciar a documentacdo necessaria para a obtengdo de licengas que se fizerem necessérias

durante a execucdo da obra;

Providenciar os alvarés/licencas necessarios durante a execugdo da obra e que sejam de
responsabilidade da CONTRATADA.

Informar a fiscalizacdo da obra sempre que houver a necessidade de retirada de qualquer vegetacao
na area de abrangéncia da obra, com tempo suficiente para realizar a consulta ao 6rgdo ambiental

competente;

Instalar sanitarios construidos de forma ambientalmente correta para o pessoal da obra e de

visitantes;

Respeitar os limites de ruidos nas operacdes de construcdo da obra;

-10 -
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Fazer a gestdo dos residuos gerados pela obra considerando a Resolugdo do CONAMA 307/2002, a
Resolucdo CONAMA 418/2009, o Cédigo Estadual e Municipal do Meio Ambiente (Lei Estadual n°
14.675/2009 e Lei Complementar Municipal n® 747/2010), a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei
12.305/2010) e o Manual de Procedimentos Ambientais e Sociais do Municipio de Blumenau e demais

legislacBes pertinentes.

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as atividades e/ou sobre a execucdo do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar
as LegislacOes Federal, Estadual e Municipal, relativas aos servigos prestados;

Fornecer aos empregados que irdo executar os servicos do contrato, todos os EPIs (equipamentos
de protec¢do individual) necessarios exigidos pela legislagdo pertinente;

Comparecer em Juizo nas agdes trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou propostas
contra 0 Municipio, assumindo o pdlo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a
Justica do Trabalho sua condi¢do de empregadora.

Arcar com 6nus de eventuais condenag@es trabalhistas, inclusive honorérios advocaticios, custas

judiciais e demais cominages e sucumbéncias;

Cumprir integralmente a legislagdo trabalhista, em especial as medidas relativas & seguranga e
salde do trabalho contidos na Constituicdo Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, na portaria 3.214
de 08/08/78 da Secretaria de Seguranga no Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, nas Normas
Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Previdéncia Social, no Codigo de EdificacOes e
Regimentos Sanitdrio, nas normas contidas em acordo e convencgdes coletivas de trabalho e nas

convengoes e recomendacOes da OIT ratificadas pelo Brasil.
Observar e cumprir as disposi¢des contidas na NR n°. 18;

Manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, as condi¢bes de habilitacdo que lhe foram

exigidas na fase de habilitacéo;

A CONTRATADA ndo podera ceder os direitos relativos ao contrato, no todo ou em parte, ou

qualquer valor, beneficio, obrigacdo ou interesse nele contido, ou dele decorrente;

A CONTRATADA devera elaborar, durante a execugdo do objeto licitado, o “as built” (como
construido) parcial relativo a cada medicdo da obra, atualizando-o a cada medicdo da obra, no qual devera
demonstrar a forma exata de como o objeto contratado foi executado. Assim, ao final da obra e antes da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a contratada devera entregar o “as built” completo para

arquivamento no setor responsavel do CONTRATANTE.

Efetuar a manutencdo minima da via, no que concerne a extensdo do objeto contratado, mantendo

assim perfeitas condi¢des de trafegabilidade durante todo o periodo de execucéo da obra;

-11 -
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Fornecer e instalar as placas de sinalizacdo de obras, conforme anexo, que consiste num conjunto
de placas e dispositivos com caracteristicas visuais proprias, cuja funcdo principal € garantir a seguranca
dos usuérios e trabalhadores e a fluidez do trafego nas areas afetadas por intervencGes temporérias tais
como: realizacao de obras, servigos de pavimentacao, sinalizacdo, topografia, remocao de interferéncias e

situacOes de emergéncia como rompimento de dutos, de pavimentos, etc;
Consultar a Secretaria Municipal de Obras antes de confeccionar as placas de sinalizacéo;
Esta sinalizacéo tem por finalidade:

Advertir corretamente todos 0s usudrios sobre a intervencdo; fornecer informac@es precisas, claras

e padronizadas;
Regulamentar a circulacéo para reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos;
Assegurar a continuidade dos caminhos e 0s acessos as edificagdes lindeiras;
Orientar sobre novos caminhos/desvios;
Proteger a obra, os trabalhadores e os usuérios da via em geral;

Diminuir o desconforto causado aos moradores e a populacdo em geral na area afetada pela

intervencéo.

Observar, no que se refere a sinalizacdo da obra, as orientagGes contidas na Lei Municipal n°.
5.084/1998 e em seus Anexos | e Il, podendo, no entanto, ser exigidas e admitidas variagcdes, em fungéo
da geometria, situacio e localizacio da obra, conforme definicio da DIRETORIA DE TRANSITO,
devendo sempre permanecer de modo visivel, evitando obstrucdo por veiculos estacionados, materiais,

construgdes, arvores e equipamentos urbanos em geral;

S&o considerados tipos de dispositivos de uso Temporéario: Balizador mével, barreiras (fixas e
moveis), Bandeiras, Cancelas (Plasticas), Cavalete (articulado e desmontével), Cones e Cilindro,
Elementos luminosos complementares, Faixas, Fitas zebradas, Gradis (fixo e modulado) Tambores,

tapumes;
Fornecer e instalar placas de obra da empreiteira e dos demais 6rgaos que se fizerem necessarias;

Aceitar, em caso de ajuizamento de acOes trabalhistas propostas pelos empregados da
CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio de Blumenau no polo passivo como responsavel
subsidiario ou, ainda, no caso da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios, a retencdo do valor
correspondente a0 montante em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova

retencdo em caso de insuficiéncia;
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I. A retencdo prevista acima sera efetuada parcelas vincendas e serd realizada na data do
conhecimento pelo Municipio da existéncia da- acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios;

Il. Somente serd liberado com o transito em julgado de decisdo de improcedéncia dos pedidos,
reconhecimento de ilegitimidade passiva do Municipio ou do efetivo pagamento do titulo executivo
judicial ou do débito previdenciario pela CONTRATADA,;

[1l. Em ndo ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas acima, 0 CONTRATANTE efetuaré o
pagamento devido nas acOes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo
cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento 8 CONTRATADA;

IV. Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da acéo trabalhista ou
decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e serd pleiteado em processo
administrativo apés o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacao/divida.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, & suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou

materiais empregados;

Manter livro de Registro Diario de Obras com indicagdes precisas das condigdes atmosféricas e dos
servigos executados em cada dia produtivo. O Diério de Obras seré a ferramenta de registro por escrito de
todos os fatos relevantes a obra, por todas as partes interessadas: CONTRATANTE (Fiscalizagdo) e
CONTRADA (Construtor);

Executar o objeto contratual sob a direcdo e Responsabilidade Técnica do(a) Engenheiro(a)
apresentado na qualificacdo técnica, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas
relagcdes com 0 CONTRATANTE;

Manter o profissional acima mencionado como Responsével Técnico na dire¢do dos trabalhos e no
local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual
lastro de experiéncia e capacidade, ou superior, que devera ser prévia e expressamente autorizada pela
CONTRATANTE;

Providenciar, quando necessario, a instalacdo de tapumes, alojamentos, barracos para depdsito de

materiais e demais itens necessarios para o canteiro de obras relacionada com a execuc¢éo da obra;

Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecdo ao local das obras/servicos, em qualquer dia e hora,
pelos técnicos da CONTRATANTE, bem como pelos representantes da érgdo financiador da obra,

devendo, ainda, prestar todas as informacdes e esclarecimentos solicitados;

Responsabilizar-se por danos fisicos e/ou materiais causados a terceiros;
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A CONTRATADA obriga-se a adotar o disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000 e
10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como no Decreto n°. 5.296, de 02 de dezembro de 2004,
relativos a promocgédo de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade

reduzida;

A CONTRATADA devera permitir o livre acesso de servidores da CONTRATANTE, bem

como dos 6rgdos de controle externos e internos, a seus documentos e reqistros contabeis.

Reportar & CONTRATANTE todas as reclamacdes, sugestdes e/ou pedidos efetuados pela

populacéo.

A CONTRATADA fica obrigada a, no prazo maximo de 30(trinta) dias do inicio da execuc¢do da
obra, efetuar a inscri¢do da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e apresentar a CONTRATANTE,
assim que disponivel, o Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, nos termos da Instrucéo
Normativa n°® 1.845, de 22 de novembro de 2018 da Receita Federal do Brasil;

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, em no maximo 60 (sessenta) dias apés a entrega do
Termo de Recebimento Provisério da obra, a Certiddo Negativa de Débitos relativa a obra.

5.4. Obrigacdes especificas do Municipio#OEDM

O Municipio/CONTRATANTE se obriga a fiscalizar a execucdo dos contratos e o cumprimento

das clausulas acima mencionadas;
Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento das Notas Fiscais/Faturas em dia;
Controlar e acompanhar toda a execucdo do contrato;

Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir pertinentes

a execucao do presente contrato;
Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste contrato;

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela
CONTRATADA, pertinentes ao objeto da contratacéo.

5.5.  Existem requisitos posteriores a execu¢ao?

(x)Sim ( )N&o

5.6. Quais sao os requisitos posteriores a execu¢do?#RPCO

As contratadas deverdo apresentar os seguintes documentos.
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Baixa da CNO da obra;

As Built

5.7. InfracGes e penalidades do Contrato#IEPC

As infracGes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade,

respeitado o contraditdrio e a ampla defesa.

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere
dano ao Municipio, o fiscal do contrato aplicara san¢do de adverténcia ao contratado.

Seré aplicada multa moratdria ndo inferior a 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

Ultrapassado o prazo maximo de multa moratdria, 0 Municipio podera optar por comunicar ao
contratado a rescisdo contratual, com a substituicdo da multa moratoria por multa compensatoria de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecucéo total do contrato, o0 Municipio aplicard multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor do saldo contratual a executar.
A penalidade de multa podera ser cumulada com as seguintes penalidades:

a) Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Blumenau, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano -
Minimo de um ano e

a Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao o .
no maximo de trés anos

interesse coletivo.

Minimo de dois anos e

Dar causa a inexecucdo total do contrato. o -
no maximo de trés anos

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato Minimo de um ano e
superveniente devidamente justificado. no maximo de dois anos

Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da ~Minimo d‘f dois anos e
licitacdo sem motivo justificado. no maximo de trés anos

a.1) Quando se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, podera ser aplicada a sancdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta, de
todos os entes federativos, nos termos do paragrafo Unico do art. 208 do Decreto Municipal n°
15.050/2023.
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b) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e

indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Minimo de quatro
anos e no maximo de seis
anos

Prestar declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucédo do
contrato.

Minimo de quatro
Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato. anos e no maximo de seis
anos

Minimo de quatro
anos e no maximo de seis
anos

Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer
natureza.

Minimo de quatro
anos e no maximo de seis
anos

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n°
12.846/2013.

5.8.  Matriz de riscos#MARC

Nao se aplica.

Fica dispensada a elaboracdo de Matriz de risco para a contratagdo descrita, com fundamento no
art. 36, 8 1° Il, do Decreto Municipal n.° 15.050/2023, em consonancia com o art. 75, I, da Lei n.°
14.133/2021, por se tratar de obras e servi¢os de engenharia cujo valor estimado R$ 200.000,00 € inferior

a cinco vezes os limites legais de dispensa.

5.9. Qual sera a regra da subcontratacao?#QSRS

Serd permitida a subcontratagdo de acordo com o previsto nos art. 177 a 181 do Decreto Municipal
n°® 10.050/2023.

5.9.1. Se vedada a subcontratacéo, qual a justificativa?

Néo se aplica.

5.9.2. Se permitida, quais os limites da subcontratacao?#QLDS

Podera ser subcontratado até 50% do valor total do contrato,

Os servicos de maior complexidade/relevancia do contrato ndo poderdo ser subcontratados.
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A empresa subcontratada devera preencher os requisitos de regularidade fiscal, previdenciaria e

trabalhista durante a execucéo do servico.

A empresa subcontratada ndo podera ter entre os seus sécios, diretores e responsaveis técnicos
servidores ou dirigentes da CONTRATANTE.

Antes do inicio da execucdo, a empresa subcontratada devera apresentar ART/RRT relativas aos

servicos que ird desempenhar.

Nos casos de subcontratagdo, a empresa CONTRATADA permanecera responsavel por todas as
obrigac@es contratuais.

5.10. Além da conciliagdo, havera outro método alternativo de resolucao de controvérsias?

( )Sim (x)Nao

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Prazo de pagamento:#PPGT

Os pagamentos referentes as medi¢es mensais serdo efetuados pela CONTRATANTE no prazo de
até 28 (vinte e oito) dias, contados do recebimento definitivo da medicdo, da aprovacdo dos servicos
executados pela fiscalizagdo contratual e da apresentagdo da respectiva nota fiscal ou fatura, devidamente
atestada, observadas a ordem cronolégica de pagamentos e a disponibilidade orcamentéria e financeira da

Administracao.

Somente serdo considerados, para fins de medicdo e pagamento, 0s servicos efetivamente
executados, aferidos e aprovados pela fiscalizacdo contratual, em conformidade com o projeto, as

especificagdes técnicas e os demais documentos integrantes da contratacéo.

A realizacdo dos pagamentos ndo isentard a CONTRATADA do cumprimento de suas obrigagdes e

responsabilidades contratuais, nem implicard a aceitacdo definitiva da obra ou dos servicos executados.
N&o serd admitido, em nenhuma hipétese, o pagamento antecipado.

Em caso de atraso no pagamento imputdvel a CONTRATANTE, os valores devidos serdo
atualizados monetariamente com base na variacdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC),
ou por outro indice que venha a substitui-lo, observado o periodo compreendido entre a data do

vencimento e a data do efetivo pagamento, nos termos da legislacdo aplicavel.
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6.2.  Critério de reajuste e repactuacao:

6.2.1. indice de reajuste ou repactuacdo dos insumos #IRIN

O preco proposto somente podera ser reajustado caso haja o transcurso de 1 (um) ano da data de
elaboracdo do or¢camento referencial, sendo que a correcdo seré contabilizada pelo mesmo periodo.

A prorrogacdo dos prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao

enseja reajuste ou corregao.
Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago.

Em caso de reajuste dos precos contratuais, em Reais, serdo utilizados os indices de Reajustamento

de obras Rodoviarias do DNIT, apurados e fornecidos pela Fundacéo Getulio Vargas.
Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

_li—lo

lo

Onde:

R = Valor do item de servico de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més de apresentacdo da Proposta de Pregos da Contratada
li = indice de preco do més do reajustamento

V = Valor a precos iniciais, do item do Contrato de obra ou servico a ser reajustado.

Para itens do contrato que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as parcelas que
compdem esses itens deverdo ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigido pelo seu

respectivo indice. Aplica-se a Instrucdo Normativa n° 01/2023 de 24/01/2023.

Quanto & incluséo de novos Servigos: Caso durante a execucdo da obra surjam novos servigos que
ndo constam na tabela de precos da Licitante, serdo utilizados primeiramente 0s pre¢os unitarios do
SINAPI-SC (Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indices da Construcdo Civil) depois, 0s precos
unitarios do SICRO (Sistema de Custos Rodoviarios/DNIT), em seguida o0s pre¢os unitarios do
referencial de precos do DEINFRA, e por Gltimo Composicdo de Preco Unitario Elaborada, com precos

de mercado, todos referentes ao més utilizado para elaboracdo do orgamento da obra.

Este novo preco unitario tera por limite maximo o valor praticado na Tabela de Precos do SINAPI
ou SICRO ou DEINFRA, ou ainda, Composicdo Elaborada referente ao més adotado na elaboracdo do
orcamento do Edital, multiplicado por um coeficiente obtido pela relacdo entre o preco global proposto

pela licitante e o precgo global orcado pela Administracdo Municipal de Blumenau, por classe de servico.
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No caso em que 0 novo preco unitario pertenca a uma classe ndo prevista nos quantitativos do
Edital, o coeficiente serd obtido através da relacdo entre o preco global proposto e o pre¢o global orcado
pela Administragdo Municipal de Blumenau, no grupo de servi¢o. O limite superior deste novo preco sera
fixado como resultado do produto do coeficiente obtido, pelo respectivo preco unitario constante numa

das citadas Tabelas de Precos.

6.2.2. Critério de repactuacédo da mao de obra#CRMO

Né&o se aplica.

6.3. 6.3 Havera Instrumento de Medicao de Resultado?

( )Sim (x) Nao#HIMR

6.4. Havera Remuneracdo Variavel?

( )Sim (x)N&o #HRVA

6.5. Justificativa para a utilizacdo da Remuneracéo Variavel?

Nao se aplica.

6.6. Havera a adogdo do regime de conta vinculada?

( )Sim (x) Nao#ARCV

6.7.  Critério e prazo para recebimento provisorio#PPRP

Em até 15 (quinze) dias contados do término da execucdo, em conformidade com o regime de

execucdo definido em contrato, pelo fiscal do contrato e medicao final.

6.8.  Critério e prazo para recebimento definitivo#PPRD

Em 90 dias a contar do recebimento provisorio.

7.  EUMA CONTRATACAO DIRETA?#EUCD

( )Sim (x)N&o

7.1. Eum caso de inexigibilidade de licitag&o?

( )Sim (x)Nao
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7.2.  E uma licitacdo dispensada?

( )Sim (x)Nao

7.3.  E uma licitagio dispensavel?

( )Sim (x)Nao

8. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELECAQ?

(x)Sim ( ) Nao

8.1. Rito de selecdo

Concorréncia#MDLI

8.1.1. Forma da selecéo #FDSE

() Presencial (x) Eletrénica

8.1.2. Local do certame:#LDCE

A definir pela SEDEAD, Secretaria Municipal de Administragéo, no edital de Licitacdo

8.2.  Critério de julgamento

Menor preco#CDJU

8.2.1. A contratacéo sera global, por lotes de itens, ou por itens

(x) Global ( ) Lotedeitens ( ) Poritens

8.3.  Modo de disputa

Aberto#MDDI

8.4. Havera antecipacao da habilitacdo?#ODET

() Sim, rito com habilitacdo antecipada ( x ) N&o, rito procedimental comum

8.5.  Beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferéncia#BMPE
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8.6. EXxigéncias especificas para a fase de proposta

(x) Existem exigéncias especificas () Nao se aplica o item

8.6.1. Exigéncia de documento junto com a proposta:#JCPR

Deverdo ser preenchidas as Planilhas Eletronicas (formato.xIsx) de Or¢amento, Cronograma Fisico
Financeiro e BDI, encaminhadas como anexo do Edital. Os licitantes deverdo preencher somente os dados
da empresa e o0 valor unitario de cada item (campos destacados) e enviar o arquivo junto com os demais

documentos solicitados no Edital.

8.6.2. Ha necessidade de amostra para o julgamento das propostas?

( )Sim (x) Nao#AMOS

8.7.  Exigéncias especificas para a fase de habilitacéo

( x ) Existem exigéncias especificas ( ) Nao se aplica o item

8.7.1. Qualificagdo econdmico-financeira:

( x) Indices contabeis#ICPL

( x) Patriménio liquido minimo ou () Capital social minimo#POUC
8.7.1.1. indices contabeis a ser atendido no Gltimo balanco:#ICUB

A situagdo financeira da empresa sera comprovada através dos seguintes indices (apresentar 0s

indices calculados):

_ AC+RLP = AC CE - PC + ELP
" PC+ELP T PC ~ AT

Onde:

LG = Liquidez Geral

LC = Liquidez Corrente

GE = Grau de Endividamento
AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante
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ELP = Exigivel a Longo Prazo

PL = Patriménio Liquido

AT = Ativo Total

Somente serdo habilitadas as licitantes que obtiverem:
Liquidez Geral igual ou maior a 1,00 (um virgula zero); e
Liquidez Corrente igual ou maior a 1,00 (um virgula zero); e

Grau de Endividamento igual ou menor a 1,00 (um virgula zero).
8.7.1.2.  Percentual minimo do capital social ou patriménio liquido:#CSPL.

O licitante devera comprovar possuir patriménio liquido igual ou superior a 10% do valor maximo
total da contratagdo, previsto no Item 11.1 deste Termo de Referéncia, ou seja, R$ 56.909,89 (Cinquenta e

seis mil, novecentos e nove reais e oitenta e nove centavos).
8.7.1.2.1. Justificativa para Exigéncia de Percentual de Patriménio Liquido

A exigéncia de comprovacdo de Patrimonio Liquido de no minimo 10% do valor total do
orcamento na presente licitagdo é fundamentada em diversos aspectos cruciais para a garantia de uma

execucdo eficiente e segura da obra publica em questao.

Primeiramente, considera-se que 0s pagamentos por parte da Administragdo ocorrerdo somente
apo6s a medigdo dos servicos efetivamente executados, sem adiantamentos de valores. Nesse sentido, €
imprescindivel que a empresa contratada tenha capacidade financeira para cobrir todas as despesas

iniciais, desde a aquisi¢cdo de materiais e insumos até o pagamento da mao de obra.

A base para estabelecer o percentual minimo de Patrimdnio Liquido é o valor previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro para o primeiro més da obra, calculado em R$190.648,52 o que
representa 33,50% do valor total da obra, que é de R$ 569.098,93 com execugdo prevista em 5
meses. Considerando que, de acordo com o0 8§4° do art. 69 da Lei 14.133/2021, a Administracio pode
exigir a apresentacdo de um Patrimonio Liquido minimo de até 10%, justifica-se a adoc¢éo do valor

de R$ 56.909,89 conforme previsto no item anterior.

Ademais, a exigéncia de Patrimdnio Liquido ndo visa apenas cumprir um formalismo burocratico,
mas sim garantir que apenas empresas com efetiva capacidade financeira participem da licitagdo. Isso
assegura uma competicdo justa e minimiza o risco de interrupcBes na execucdo da obra, o que poderia

acarretar prejuizos tanto para a Administracdo Publica quanto para os cidadaos beneficiarios do projeto.
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Por fim, a validacdo dessa exigéncia por meio de licitagdes anteriores demonstra que ela ndo
apenas é vidvel como também promove a participacdo de um nimero significativo de empresas aptas a

executar o contrato de forma eficiente e dentro dos parametros estabelecidos.

Dessa forma, a imposicdo de um percentual minimo de Patriménio Liquido € justificada ndo apenas
pela conformidade legal, mas principalmente pela necessidade de garantir a eficiéncia e a seguranca na
execucdo de obras publicas, refletindo um cuidado prudente com os recursos e interesses publicos

envolvidos.

8.7.2. Inscri¢éo em entidade profissional

(x)Sim ( )Né&o
8.7.2.1. Qual a entidade profissional:#ENT]

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou

CAU (Conselho de Arquitetura e urbanismo).

8.7.3. Seré exigido atestado de capacidade técnico-operacional?

(x)Sim ( ) Nao
8.7.3.1. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-operacional:#RMAO

A empresa licitante devera apresentar no minimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando a execugdo de obra ou servigo, demonstrando a capacitacéo
técnica para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes com o
objeto da licitacdo, obedecendo as etapas de obra de maior relevancia técnica e financeira, conforme

descrito abaixo:

Qtd. De

Item Descricéo uUnd. :
projeto

Qtd. solicitada Percentual

EXECUCAO DE REDE DE
DRENAGEM COM TUBO DE|M 149,00 | 74,50 50,00%
CONCRETO, DIAMETRO => 400 MM
EXECUCAO DE BASE E OU SUB
48 BASE PARA PAVIMENTACAO COM | M3 146,00 | 73,00 50,00%
BRITA GRADUADA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO

3.21, 322 e
3.23

4.14 M2 183,05 |91,53 50,00%

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM 0
3.33 CONCRETO M 195,00 |97,50 50,00%

N&o sera admitido somar atestados para atingir a quantidade minima do servico especificado
(inclusive consércio), porém, serd permitido apresentar um atestado para cada um dos servigos

especificados.
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8.7.3.1.1. Justificativa para exigéncia de Atestados de capacidade técnico-operacional.

As exigéncias de Capacidade Técnica Operacional atendem as restri¢cdes previstas no inciso 11, §1°,
§2° do art. 67 da Lei 14.133/21.

Art. 67. A documentacéo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:
[..]

Il - certidBes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
que demonstrem capacidade operacional na execucéo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios emitidos na forma do § 3° do
art. 88 desta Lei;

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento)
do valor total estimado da contratacéo.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, ser4 admitida a exigéncia de atestados com
guantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo,
vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

Sobre o item de drenagem:

A rede de drenagem é importante, pois ela que ira fazer toda a captacdo de agua da pista e bacia
hidrografica na qual a rua esta inserida e precisa ser executada por empresa que tem experiéncia com
equipe capacitada e experiente. Como 0 servi¢o serd executado antes da pavimentacdo, € de suma
importancia que os servicos de assentamento e compactacdo sejam executados conforme projeto para

garantir a estabilidade das camadas do pavimento.

Ainda em relacdo ao servico de drenagem, informa-se que os referidos servigcos destinam-se a
dimensionar e controlar a conducédo das aguas das chuvas para que nao danifiquem o pavimento depois de

instalado.

Sobre o assunto, apresenta-se algumas consideracdes retiradas da Série de Cadernos Técnicos da

Agenda Parlamentar do CREA/PR, elaborado pelo engenheiro civil Leoni Lcia Dal-Pra’:

O sistema de drenagem é o principal meio de escoamento de agua da
chuva. Sem um bom sistema de drenagem, as chuvas podem causar sérios danos
a populagdo e as cidades: erosdo, alagamentos, enxurradas, aumento da

transmisséo de doencas e perdas materiais.

(.)

Além disso, para se contornar muitos problemas que acontecem devido a
ndo observancia dos projetos e da falta de profissionais habilitados na execucéo
e fiscalizacdo das obras de drenagem urbana, 0s recursos gastos sdo muito

maiores do que se fossem originalmente executados de forma adequada.

1 https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2016/12/drenagem-urbana.pdf
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(.)

A erosdo do solo e as cheias sdo resultado direto do tipo de solo, da
intensidade de precipitacdo pluvial, da declividade do solo, da bacia
hidrografica e da infiltracdo das &guas das chuvas no solo, isto €, percentual de

solos permedveis.

Diante da importancia e relevancia dos servicos, tramita na Camara dos Deputados um projeto de
lei’ para que a infraestrutura de drenagem seja antes da pavimentacdo de vias esteja condicionada ao

recebimento de recursos federais, sob 0s seguintes argumentos:

Ocorre que a pavimentacdo sem a prévia instalacdo das obras de drenagem tem pouca vida util,
pois basta a ocorréncia de chuvas mais intensas para que o asfalto seja destruido. Outro problema muito
frequente é a necessidade de recorte de pavimentos relativamente novos para a instalacdao das galerias de
aguas pluviais que deveriam ter sido implantadas antes do revestimento. Essas questdes provocam
enormes prejuizos financeiros ao erério publico, com a necessidade de refazimento da solucdo de
pavimento. Além disso, ndo raro, causam transtornos aos moradores, tanto no caso da destruicdo dos

pavimentos pela chuva quanto pela necessidade de extracdo e reconstrucéo das camadas do pavimento.

Vale ressaltar ainda que estamos solicitando a comprovagdo de implantacdo de tubo de concreto,

didmetro >=400 mm, por ser um dos didmetros que serd utilizado na execugdo do objeto em tela.
Sobre o item de execugdo de base:

A base, composta por material granular, é fundamental para a distribuicdo das cargas aplicadas
sobre o pavimento, funcionando como uma camada de transicdo entre a sub-base e o revestimento. Sua
correta execugdo € essencial para garantir a durabilidade e o desempenho estrutural da via. Assim como
nas demais camadas, o controle tecnoldgico rigoroso é indispensavel para assegurar a compactacao

adequada, a uniformidade do material e 0 atendimento aos parametros de projeto.
Sobre o item de meio-fio:

Em que pese, num primeiro momento, aos olhos de leigos, a execu¢do de meio-fio parecer que néo
possui grande relevancia técnica, imperioso salientar que tal servico desempenha um papel
importantissimo na garantia da boa execuc¢do do objeto contratado, ndo servindo apenas o meio-fio para
delimitar o desnivel entre a calcada e o pavimento, posto que representa, na verdade uma verdadeira
contencgdo entre 0s espacgos e visa assegurar que toda a area de pavimentacdo fique contida no gabarito
executado. Estas por sua vez, garantem a conducdo das aguas pluviais para desague, sendo o sistema de

drenagem o principal meio de escoamento da agua da chuva. Sem um bom sistema de drenagem, as

2 PL 2755/2020 — Autor Lucio Mosquini - MDB/RO
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=79AD888870E02D0412FF59D8E9016025.proposicoesWebExterno
1?codteor=1895177 &filename=Tramitacao-PL+2755/2020
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chuvas podem causar sérios danos a populacdo e a cidade, tais como, erosdo, alagamentos, enxurradas,
aumento da transmissdo de doencas e perdas materiais. Além disso, o meio-fio tem outra funcéo
importante que é ordenar a acessibilidade dos imoveis conforme Plano Diretor do Municipio. Desta feita,

caso a colocacdo seja feita de maneira inadequada, podera ocasionar uma deformacdo na via publica.
Sobre o item de pavimento:

Ja com relacdo a pavimentacdo propriamente dita, seu objetivo & proporcionar conforto na
mobilidade da populacdo, melhorar as condi¢des da via que hoje se encontra em estado primario, assim
contribuindo para a salde publica e proporcionando niveis satisfatorios de seguranga, velocidade e

economia no transporte de pessoas e mercadorias.

Ainda sobre o servico de pavimentacdo intertravada com blocos sextavados de concreto, informa-
se que o servigo possui grande relevancia técnica do objeto da contratacdo, pois as pecas sdo fixadas por
justaposicdo e 0 que as mantém fixas é o atrito lateral de cada peca em relacdo as demais. Para que a
pavimentacdo possa suportar as cargas dos veiculos, as pecas devem ser distribuidas de forma adequada
para que cada bloco resista em conjunto.

Desta feita, caso a colocacdo seja feita de maneira inadequada, podera ocasionar uma deformacao

na via publica.

Além disso, para que haja sucesso na sua instalacdo, além da colocacdo de forma cautelosamente

calculada, englobam a execucédo do servigo também a prévia preparacdo do solo e de contencdes laterais.

A maneira como a administragdo puablica tem de mensurar a capacidade de atendimento destes
itens, que, na contratacdo em questdo, representam um grupo de servigcos com 86,12% (soma dos servigos
citados) do valor total da contratacéo, é solicitar a apresentagdo de documentos comprobatérios de que a
empresa tenha executado servicos de semelhanga técnica, conforme tabela indicada no item de

qualificacdo técnica operacional e profissional.
8.7.3.1.2. Justificativa para quantidades minimas e restricdo na soma de atestados

Justifica-se que ndo serdo permitidas as somas de atestados, pois as quantidades minimas exigidas
sd0 necessarias para comprovar a capacidade técnica da empresa em executar a obra nas quantidades
propostas. Ressaltamos que as quantidades minimas solicitadas ja estdo abaixo de 50% das quantidades
das parcelas de maior relevancia técnica e econdmica, conforme §2°, art. 67 da Lei 14.133/21. E
necessario aferir com esta exigéncia se a licitante tem condicGes técnicas de executar todo o servico de
uma s6 vez, tendo em vista que a técnica, 0s equipamentos e a logistica utilizada para a execucdo do

servigo em quantidades menores sdo diferentes e inferiores a técnica necessaria para servicos maiores.

Tal medida visa garantir que a empresa contratada tenha condicGes de executar a obra,

comprovando que, de fato, ja executou outras obras de porte similar. Caso fosse permitido o somatorio de
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atestados, uma empresa que nunca realizou os servigos de pavimentacdo desde 0s servi¢os iniciais, que é
0 objeto deste contrato, poderia participar e até ganhar a referida disputa apresentando diversos atestados
com areas menores de servicos de tapa-buraco, sem que o Municipio consiga, desta forma, comprovar se

esta empresa é realmente capaz tecnicamente de executar o0s servi¢os de pavimentacao.

A analogia feita para 0 caso da pavimentacdo serve também para os demais itens (meio-fio e
drenagem). Se fosse permitido o somatoério de atestados, uma empresa que prestou Varios servigos de
manuten¢do em areas bem menores poderia participar e até ganhar o certame sem, de fato, comprovar
tecnicamente que é capaz de executar o0s servigos de pavimentacdo de vias, que possuem condi¢des

técnicas diferentes das de manutengao corretiva.

Por exemplo, a troca de um tubo quebrado € menos complexa do que a execugdo de uma rede de
drenagem, que exige escavagdo da vala, base, sub-base, implantagdo do tubo, compactacéo, entre outros
procedimentos. Esses dois tipos de servigos requerem diferentes nimeros e tipos de médo de obra e

equipamentos. O mesmo vale para a manutencdo de meio-fio ou um "simples" tapa-buraco.

A soma de atestados permitiria que uma empresa que pavimentou diversas areas de estacionamento
participasse deste certame, cujo objeto é a execucdo de pavimentacdo em via publica, servicos estes de
caracteristicas técnicas diferenciadas em funcdo do tipo de tradfego, controle tecnoldgico e geométrico,
dimensionamento de base e sub-base, pavimento, alinhamento dos meios-fios, etc. Ou, no caso da
drenagem, que uma empresa que fez uma ligacdo de esgoto domiciliar/predial também pudesse concorrer

neste edital.

Diante do exposto, entendemos que o0 somatorio de atestados prejudica uma analise mais criteriosa
de que a licitante € realmente capaz tecnicamente de executar os servicos licitados. Salientamos que, para
fins de comprovacéo de qualificagdo técnica, foram utilizados como critério para escolha dos servigos de
"execucao de rede de drenagem com tubo de concreto, didmetro <= 600 mm", “execu¢ado de base e ou sub
base para pavimentagdo com brita graduada”, "execu¢do de pavimento em piso intertravado",
"assentamento de meio-fio em concreto", por se tratarem dos itens de maior relevancia técnica dentro do

objeto contratado, sendo eles drenagem, pavimentacao e obras complementares.
8.7.3.2. Sera admitida a utilizacdo por atestado do subcontratado?
( )Sim (x)Né&o

8.7.3.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituidos por outras provas

habeis?

( )Sim (x)Nao
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8.7.4. Exigéncia de atestado de capacidade técnico-profissional

(x)Sim ( ) Nao
8.7.4.1. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-profissional:#RMAP

A empresa licitante deverd apresentar comprovacdo de aptiddo de profissional pertencente ao
quadro permanente da empresa, de ter executado a qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o
objeto desta licitacdo, através de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA, acompanhado da respectiva
CAT (Certiddo de Acervo Técnico), obedecendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo, conforme descrito abaixo:

Item Descrigédo Und.
gg% e EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM COM TUBO DE M
3'23 CONCRETO, DIAMETRO => 400 MM
48 EXECUCAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO M3

' COM BRITA GRADUADA
4.14 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO M2
3.33 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO M

Ser4 permitido apresentar um atestado que comprove a execucdo de cada um dos servigos

especificados, em qualquer quantidade.
8.7.4.1.1. Justificativa para exigéncia de atestados.
Ver justificativa da capacitacdo técnica operacional, Item 8.7.1.1.

8.7.4.2. Os atestados de capacidade técnico-profissional, se exigidos, precisam estar registrados na

entidade profissional competente?
(x)Sim () N&o #RAEP
8.7.4.3. Justificativa para registro em outro conselho além do CREA ou CAU:

Serdo admitidos atestados e respectivos documentos de acervo ou responsabilidade técnica
registrados ou certificados pelo CREA, CAU ou por outro conselho profissional competente, desde que,
considerando a natureza do servigo executado e as atribuicBes legais do profissional responsavel, o
respectivo conselho possua competéncia para o registro, fiscalizacdo ou certificacdo da atividade técnica

apresentada.
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8.7.4.4. Os atestados de capacidade técnico-profissional podem ser substituidos por outras provas

habeis?

( )Sim (x)Nao

8.7.5. Ha outro requisito previsto em lei especial?

( )Sim (x)Nao

8.8. Seravedada a participagdo de consorcios?

( )Sim (x) N&o #CONS

8.8.1. Nao sera a aceita a somatoria de atestados por empresas consorciadas.

8.8.1.1. Justificativa para ndo aceitacdo de somatorio de atestados por empresas consorciadas

A justificativa para a ndo aceitacdo de somatorio de atestados por empresas consorciadas é a
mesma justificativa prevista no item 8.7.3.1.2 deste Termo de Referéncia.

Entendemos que o inciso 11, do art. 15 da Lei 14.133/2021, que permite 0 somatorio de atestados
para as empresas consorciadas para fins de qualificacdo técnica, deve ser levado em consideracao quando,
da mesma forma, se permite 0 somatério de atestados para as demais empresas participantes do certame
licitatério, 0 que ndo é o caso em tela. A administracdo publica ndo pode e nem deve dar tratamento
diferenciado para empresas consorciadas, sob pena de ferir os principios da isonomia, da impessoalidade
e da igualdade, pois claramente esta condi¢do seria uma vantagem para as empresas consorciadas em

relacdo as demais empresas.

8.9. Havera limite maximo do nimero de consorciados em um consorcio?

( )Sim (x)Né&o

8.10. InfracGes e penalidades no certame#IPCE

Ao licitante infrator poderéo ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Blumenau, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Minimo de um ano e no
maximo de dois anos

Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame.

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Minimo de um ano e no
devidamente justificado. maximo de dois anos
Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da Minimo de dois anos e no
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licitagdo sem motivo justificado. maximo de trés anos
Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta.

Minimo de dois anos e no
maximo de trés anos

a.1) Quando se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, podera ser aplicada a sangéo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Plblica direta e indireta, de
todos os entes federativos, nos termos do paragrafo Unico do art. 208 do Decreto Municipal n°
15.050/2023.

a.2) No caso de n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, sera aplicada cumulativamente a pena de

multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta apresentada.

b) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica direta e

indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO
Apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou Minimo de quatro anos e no
prestar declaracdo falsa durante a licitagéo. maximo de seis anos

Minimo de quatro anos e no
maximo de seis anos
Minimo de quatro anos e no
maximo de seis anos
Minimo de quatro anos e no
méaximo de cinco anos
Minimo de quatro anos e no
maximo de seis anos

Fraudar a licitac&o.

Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n® 12.846/2013.

9. E UMA CONTRATACAO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?

() Sistema de Registro de Pregos ( x ) Contratacéo tradicional#CSRP

10. E UMA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA?

(x)Sim ( )Ngo

10.1. Regime de execucéo do contrato

Empreitada por preco unitario#RDEC

10.1.1. Indicar os anexos do Anteprojeto? #ANAP

N&o se aplica, j& possui projeto basico e executivo completo.
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10.1.2. Inserir os anexos do Projeto Basico? #ANPB

S&0o anexos deste projeto:

Memorial descritivo;

Memorial de calculo;

Orcamento da Obra;

Composicao do Orgamento da Obra;
Cronograma Fisico-Financeiro;

BDI aplicado no Orgamento da Obra;
Cotagdo de itens do Orcamento da Obra;
Levantamento Topografico;

Projeto Geomeétrico;

Projeto de Drenagem Pluvial;
Projeto de Pavimentagdo;

ART

10.1.3. Justificativa para adogao do regime de execucio

A presente justificativa destina-se a contratagdo de servicos de pavimentacdo de vias, atividade que
envolve consideraveis desafios técnicos e logisticos, especialmente no que diz respeito & quantificacéo
dos itens necessarios para a execugdo da obra. Considerando a natureza e a complexidade do projeto, é
fundamental adotar um regime de execucdo que ofereca flexibilidade e seguranca tanto para a

administragdo quanto para os contratados.

Regime de Empreitada por Preco Global: O regime de empreitada por preco global caracteriza-
se pela contratacdo da execucdo da obra ou servico por um preco certo e total. Este regime é geralmente
utilizado em contratacBGes de objetos comuns, onde os quantitativos de materiais empregados sdo pouco
sujeitos a alteracGes durante a execucdo da obra ou prestacdo de servicos e podem ser aferidos com maior

precis&o.

Para a pavimentacdo de vias, entretanto, as quantidades dos servigos e dos materiais relativos as
parcelas de maior relevancia ndo podem ser definidas com exatiddo no momento da convocagdo. A
adocdo do regime de preco global, portanto, poderia expor a administracdo a riscos significativos de
alteracdes no projeto ou nas especifica¢des técnicas, o que demandaria celebragdo de termos aditivos para

manter o equilibrio econdémico do contrato.

Regime de Empreitada por Preco Unitario: Em contraposicdo, o regime de empreitada por

preco unitario é caracterizado pela contratacdo da execucdo da obra ou servico por preco certo de
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unidades determinadas. Este regime é particularmente adequado para projetos de maior complexidade,
como o caso da pavimentacdo de vias, onde a quantificacdo exata das quantidades de servicos e materiais

ndo é possivel de forma precisa no momento da licitacéo.

O regime de empreitada por preco unitario permite que os pagamentos sejam efetuados de acordo
com a medicdo dos servicos efetivamente realizados em cada periodo, geralmente mensalmente. Isso
proporciona uma maior flexibilidade para ajustes durante a execucdo da obra, garantindo que a
administragcdo pague apenas pelas quantidades efetivamente utilizadas, beneficiando-se com um
pagamento inferior ao valor inicialmente contratado para a etapa, caso a utilizacdo dos materiais seja

menor que o previsto.
Vantagens do Regime de Empreitada por Preco Unitario

Flexibilidade: Permite ajustes nas quantidades de servicos e materiais durante a execucdo da obra

sem comprometer o equilibrio econémico do contrato.

Reducdo de Riscos: Menor risco de desequilibrio financeiro devido a varia¢des nas quantidades de

materiais e servicos.

Economia: Possibilidade de pagamentos inferiores ao valor inicialmente previsto, caso a utilizagéo

dos materiais seja menor.

Ajustes Pacificos: Facilidade para a celebragdo de termos aditivos, caso as quantidades necessarias

sejam diferentes do previsto.

Diante das consideragdes apresentadas, entende-se que a adog¢do do regime de execucdo por
empreitada por prego unitario é a mais adequada para a presente contratacdo de pavimentagdo de vias.
Este regime oferece a flexibilidade necessaria para acomodar as varia¢Oes inevitaveis nas quantidades de

servicos e materiais, garantindo, assim, uma execucao mais eficiente e econémica do projeto.

Portanto, justificamos a adog&o do regime de empreitada por prego unitario para a contratagdo em
questdo, assegurando que esta modalidade proporcionar4d melhores condi¢cGes para a administracéo

publica e para a correta execucdo dos servicos de pavimentacdo.

10.2. Alvara para construir

( )Sim (x) N&o

10.2.1. Justificativa para dispensa do alvara

A obra em questdo refere-se a execucdo de pavimentacdo da via com leito ja consolidado tendo os

referidos projetos aprovados pela Secretaria responsavel. A via faz parte do plano viario do municipio
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sendo classificado como via local, desta forma entende-se que ndo ha necessidade de “Alvard para

construir”.

10.3. Estudo Ambiental

( )Sim (x)Nao

10.3.1. Justificativa para dispensa do estudo ambiental

O Estudo ambiental pode ser solicitado pelo 6rgdo ambiental durante o processo de licenciamento
com os dados do projeto apresentado, no entanto, em obras de pavimentagdo em ruas ja consolidadas,
como €é o caso, 0 6rgdo ambiental ird se manifestar no sentido de expedir Autorizagdo Ambiental para a
execucdo do objeto, e ndo solicitar estudo complementar ao projeto de pavimentacdo encaminhado para
obtencdo da Autorizagdo. As pavimentagdes de ruas sdo tratadas como obras de utilidade pablica e desse

modo possuem procedimentos préprios de licenciamento.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. Valor méaximo total da contratacdo:#VETC

R$ 569.098,93 (Quinhentos e sessenta e nove mil, noventa e oito reais e noventa e trés centavos).

11.2. Data da conclusdo da formacéo de prego: #DCFP

3 de junho de 2026.

11.3. O preco de referéncia sera sigiloso no processo?

( )Sim (x)Nao

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. Previsdo orcamentaria para a contratacao

Existe previsdo orcamentaria

12.2. Rubrica orgamentaria para a contratacdo#ROPC

Conforme Declaracdo de Disponibilidade Financeira anexa.
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13. APROVACAO

Blumenau - SC,3 de junho de 2026.

Primeira Revisdo: 08/10/2026.

Assinado de forma digital
DI RK or DIRK

REITER:947586 EEITER:94758638934
il IZW b (o ?dmc\ 38934 152453 0300

Leonardo Romig de Oliveira Lima Dirk Reiter

Eng. Civil - SEMOB Secretario Municipal de Obras

<3



Secretaria de Obras | Semob

Praca Victor Konder, 2 - 1° andar - Sala 15 - Centro
89010-904 | Blumenau | SC

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA E FINANCEIRA

Base Legal: - Alinea j, inciso XXIIl do art. 62 e art. 18 da Lei 14.133/2021;
- Artigo 16 da Lei Complementar n® 101, de 2000

Referente:
Pedido de Compra: 2026/5158

Objeto: Referente a contratagéo de empresa para a execugao de obra de pavimentagao em lajota sextavada de concreto da Rua
Clidia da Silva, bairro Testo Salto, Blumenau/SC, através do regime de mutirdo da SEMOB.

Valor estimado: R$ 569.098,93
Fonte de Recursos: Operagao de crédito com o Banco do Brasil, Contrato de Financiamento n® 40/00039-7/BB.

11 - Orgdo — SEMOB

04 - Unidade — Diretoria de Obras

15 — Fungéao — Urbanismo

451 — Sub-fungao - Infraestrutura Urbana

0052 — Programa - Infraestrutura e Mobilidade Urbana

1022 — Projeto — Execugao de Obras de Pavimentacdo e Drenagem — Sistema Mutirdo

~oooow

Dotacgao: 2026/508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicagbes Diretas - Investimento
Fonte de Recurso: 1754 — Recursos de Operagoes de Crédito

Rubrica ltem: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalagdes

Dotagao: 2027/ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicag6es Diretas - Investimento
Fonte de Recurso: 2754 — Recursos de Operagoes de Crédito

Rubrica ltem: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalagdes

O valor encontra-se disponivel/bloqueado na dotagdao orcamentaria mencionada.

Declaro haver previsdo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes decorrentes da obra ou servigo
a ser executada no exercicio financeiro citado acima, de acordo com o cronograma.

Declaro que o aumento da despesa tem adequagdo orcamentaria e financeira com a lei orgamentaria anual e compatibilidade
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orgamentarias.

Blumenau, 23 de Julho de 2026.

Assinado de forma digital por
DIRK DIRK REITER:94758638934

REITER:94758638934 Dados: 2026.10.14 14:16:04
-03'00'

Dirk Reiter
Secretario Municipal de Obras
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