ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BLUMENAU

BLUMENAU
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ....... 12026

O MUNICIPIO DE BLUMENAU, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede administrativa na Praca Victor Konder, n.° 02, Centro, Blumenau, Santa
Catarina, CEP: 89.010-904, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 83.108.357/0001-
15, neste  ato representado pelo  Secretario Municipal de
Infraestrutura........... (nome)......... , Inscrito no CPF ...... (n® do CPF), doravante
denominado contratante e a empresa ................. , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n° ....... , estabelecida a........ , ha cidade de
....... - w.., CEP ......., e-mail........, neste ato representada pelo Sr.
....... (nome), inscrito no CPF ....(n° do CPF), doravante denominado
contratado resolvem celebrar contrato, que serd regido pelas clausulas a
seguir expostas.

CLAUSULA 12: OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a contratagdo de empresa para a execugao
de obra de pavimentacdo em lajota sextavada de concreto da Rua Alwin Fritzke,
bairro Itoupava Central, Blumenau/SC, através do regime de mutirdo, sendo que
0S recursos para pagamento serdo arcados por meio de Operacédo de crédito com
o Banco do Brasil, Contrato de Financiamento n° 40/00039-7/BB - SEINFRA, cujas
especificacdes constam no Anexo | do edital e faz parte deste contrato.

CLAUSULA 22; NORMAS REGENTES

2.1. O presente contrato esta vinculado a Licitacdo Concorréncia Eletronica n°
53/2026 e ao Processo Administrativo n° 2026-667, ao edital e a proposta
apresentada pelo contratado, regendo-se por suas clausulas e, em legislacédo
geral, pela Lei n® 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n°® 15.050/2023 e pelas
normas especificas:

o ABNT NBR 12263:1991 - Execucédo de sub-base ou base estabilizada
granulometricamente

o ABNT NBR 12264:1991 - Sub-base ou base de brita graduada

. ABNT NBR 14962:2020 - Sinalizagdo vertical viaria - Suportes metalicos
em acgo para placas - Projeto e implantag&o

o ABNT NBR 14891:2021 - Sinalizag&o viaria — Placas

o ABNT NBR 8044 — Projetos geotécnicos

o Resolucdo do CONAMA 307/2002, a Resolugdo CONAMA 418/2009, o
Caodigo Estadual e Municipal do Meio Ambiente (Lei Estadual n® 14.675/2009 e
Lei Complementar Municipal n°® 747/2010), a Politica Nacional de Residuos
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Solidos (Lei 12.305/2010) e o Manual de Procedimentos Ambientais e Sociais
do Municipio de Blumenau e demais legislactes pertinentes.

E demais legislagbes, normas e resolugcdes apresentadas ao longo deste
instrumento.

CLAUSULA 32 VIGENCIA

3.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 330 (trezentos e trinta) dias,
contados da data da ultima assinatura digital das partes.

3.2. A eficdcia do contrato fica condicionada a sua divulgacdo no Portal
Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da lei n°
14.133/2021.

3.3. Por se tratar de contrato por escopo, 0 prazo de vigéncia podera ser
prorrogado até o término da execugao.

3.3.1. Ocorrendo a prorrogacdo automatica, as partes deverdo formalizar
termo aditivo no qual constardo 0s novos prazos contratuais;

3.3.2. O termo aditivo mencionado na subclausula 3.3.1. sera precedido de
justificativa dos fatos que ensejaram o atraso, devendo ser identificada a culpa
por tal fato, nos termos do paragrafo Gnico do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA 42 REGIME E FORMA DE EXECUCAO

4.1. O regime de execucdo deste contrato € empreitada por preco unitario.

4.2. A forma de execucdo deste contrato é prestacdo de servico imediato.

CLAUSULA 52; LOCAL E PRAZO DE ENTREGA / EXECUCAO

5.1. Prazo para a emissdo da ordem de servico e para inicio da obra: A
emissdo da ordem de servigo ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados da assinatura do contrato.

5.2. A empresa terd no maximo 05 (cinco) dias para dar inicio aos trabalhos,
contados do recebimento da ordem de servigo.

5.3. Prazo de execucdo: 240 (duzentos e quarenta) dias — conforme
cronograma (anexo), a contar do recebimento da OS — prazo destinado a
realizagéo efetiva dos servicos.

5.4. Local de entrega: Rua Alwin Fritzke, bairro Itoupava Central, Blumenau/SC.

5.5. A empresa contratada para executar a obra fica obrigada a prestar garantia
dos seus servigo por até 5 (cinco) anos apos o termo de entrega definitivo.
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5.6. No caso de necessidade de manutencdo corretiva, a contratada sera
comunicada através de Oficio emitido pelo fiscal responsavel da SEINFRA
estabelecendo prazo para a corre¢cédo da patologia.

5.7. Apés este periodo ou quando o problema ndo decorrer da execugcdo da
obra, a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos - SESUR ficara como
responsavel pela manutencéao.

CLAUSULA 62; FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa correra por conta da dotacao orcamentéria:

Fonte de Recursos: Operacgdo de crédito com o Banco do Brasil, Contrato de
Financiamento n° 40/00039-7/BB.

a. 11 — Orgdo — SEINFRA

b. 04 — Unidade — Diretoria de Obras

c. 15 — Funcao — Urbanismo

d. 451 — Sub-funcéo - Infraestrutura Urbana

e. 0052 — Programa - Infraestrutura e Mobilidade Urbana

f. 1022 — Projeto — Execucdo de Obras de Pavimentacdo e Drenagem —
Sistema Mutiréo

Dotacdo: 2026/508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicagcbes Diretas -
Investimento

Fonte de Recurso: 1754 — Recursos de Operacfes de Crédito
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalacdes

Dotacdo: 2027/ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacbes Diretas -
Investimento

Fonte de Recurso: 2754 — Recursos de Operacfes de Crédito

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalacdes

CLAUSULA 72; VALOR DO CONTRATO

7.1. Pelo objeto deste contrato, o contratante pagard ao contratado o valor de
R$ ...... , incluidos os tributos incidentes sobre a transacgéo, fretes e demais
despesas para a execucdo do contrato, ndo cabendo ao contratante nenhum
outro 6nus.

7.2. As guantidades e precos unitarios estdo indicadas na proposta ajustada
do contratado, que faz parte deste contrato.




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BLUMENAU

BLUNAU
CLAUSULA 82 GARANTIA CONTRATUAL

8.1. O contratado prestou a garantia financeira do contrato no valor de R$

8.2. A garantia contratual serd devolvida em até 10 (dez) dias uteis,
contados do recebimento definitivo do objeto e, quando prestada em dinheiro,
sera atualizada monetariamente pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor
(INPC/IBGE) desde a data do depdsito.

8.3. Nos casos de aditivo ou prorrogacao contratual, a garantia devera ser
complementada para garantir a manutencéo do percentual inicialmente exigido.

8.4. A vigéncia da garantia devera perdurar até a conclusdo do objeto e,
diante de eventuais alteracdes do valor do contrato, o valor da garantia devera
ser complementado.

CLAUSULA 92 CRITERIO DE MEDICAO

9.1. As medicdes das atividades executadas serdo realizadas pelo contratado
sempre no 1° (primeiro) dia uti do més seguinte ao da execucdo da
etapa/escopo e encaminhadas para o fiscal do contrato em até 5 (cinco) dias
teis.

9.2. O fiscal do contrato devera conferir e aprovar a medicdo em até 10 (dez)
dias uteis apds 0 seu recebimento e autorizar o contratado a emitir a nota fiscal
referente aquela medicéo.

9.3. Caso nédo seja aprovada a medicdo, o contratado deverd refazé-la e
reapresenta-la, ja corrigida, ou demonstrar que a medicdo estava correta, em
até 5 (cinco) dias Uteis para aprovacao do fiscal.

9.4. As medicdes serdo elaboradas com base nos quantitativos e pregos
unitarios constantes da proposta da Contratada.

CLAUSULA 102 CONDICOES DE RECEBIMENTO

10.1. O objeto sera recebido provisoriamente pelo fiscal do contrato, em até
15 (quinze) dias contados da comunicacdo da conclusdo do objeto, pelo
contratado ao fiscal.

10.2. O objeto sera recebido definitivamente pela comissdo de recebimento,
ou pelo fiscal, conforme o caso, mediante termo de recebimento, em 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisério.

10.3. O objeto serd recebido parcialmente pelo contratante quando, a
depender dos fins pretendidos pela contratacédo, o descumprimento possibilitar
0 aproveitamento do que fora executado, sem prejuizo de eventual apuragéo
de sang¢fes cabiveis em decorréncia do descumprimento contratual.

10.4. Caso o recebimento provisorio ou o definitivo ndo ocorram nos prazos
estabelecidos, o objeto serad considerado tacitamente recebido, desde que
inexistam pendéncias relativas ao recebimento provisério.
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CLAUSULA 1122  CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento ocorrera em até 28 dias, contados do aceite na nota fiscal
relativa a entrega do objeto ou prestacdo do servico ou medigcdo
correspondente.

11.2. A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado,
para retificagdo ou substituicdo, sendo que os tramites para o pagamento se
reiniciardo a partir da data de sua reapresentacao.

11.3.0 prazo de pagamento sera suspenso nos casos de descumprimento total
da obrigacéo contratual.

11.3.1. Nos casos de descumprimento parcial da obrigacdo contratual sera
realizado o pagamento relativo a parcela incontroversa, desde que Util e aceita
pelo contratante.

11.4.Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores poderdo ser
descontados dos pagamentos seguintes, desde que nao caiba mais recurso da
decisdo que determinou aplicagdo de multa no processo administrativo
especifico.

11.5. Em caso de atraso nos pagamentos, o contratado tera direito a
atualizacdo monetaria dos valores inadimplidos, considerando, para tanto, os
dias de atraso até a data do efetivo pagamento, contados de forma corrida,
mediante aplicacdo da variagcdo do INPC, acrescido de juros de 6% (seis por
cento) ao ano mediante a aplica¢do da seguinte formula:

EM = VP (0,00016438356 x N + |), onde:
EM = Encargos moratorios a ser acrescido ao valor normal do pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a data do
efetivo pagamento; e

| = Variagdo do INPC no periodo de atraso.

11.6. Caso ainda ndo estejam disponiveis os valores dos indices necessarios,
serdo considerados os Ultimos indices disponiveis que correspondam ao
mesmo periodo desejado.

11.7. Somente serdo considerados, para fins de medicdo e pagamento, 0s
servicos efetivamente executados, aferidos e aprovados pela fiscalizacéo
contratual, em conformidade com o projeto, as especificacbes técnicas e 0s
demais documentos integrantes da contratagao.

11.8. A realizacdo dos pagamentos ndo isentara a CONTRATADA do
cumprimento de suas obrigacdes e responsabilidades contratuais, nem
implicar4 a aceitacao definitiva da obra ou dos servigcos executados. N&o sera
admitido, em nenhuma hipétese, o pagamento antecipado.

11.9. Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.
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CLAUSULA 122 REAJUSTAMENTO DO PRECO

12.1. O preco proposto somente podera ser reajustado caso o transcurso de
1 (um) ano da data de elaboracdo do orcamento referencial, sendo que a
correcdo sera contabilizada pelo mesmo periodo.

12.2. A prorrogacao dos prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nédo enseja reajuste ou correcao.

12.3. Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao
pago.

12.4. Em caso de reajuste dos prec¢os contratuais, em Reais, seréo utilizados
os indices de Reajustamento de obras Rodoviarias do DNIT, apurados e
fornecidos pela Fundacéo Getulio Vargas.

12.5. Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela
seguinte férmula:
R=li-lo x V
lo

Onde:

R = Valor do item de servico de reajustamento procurado

lo = indice de preco utilizado na data de elaboracdo do or¢camento

referencial

li = indice de preco do més do reajustamento

V = Valor a precos iniciais, do item do Contrato de obra ou servico a ser

reajustado.

12.6. Para itens do contrato que necessitem ser reajustados por mais de um
indice, as parcelas que compdem esses itens deverdo ser desmembrados
passando cada parcela a ser corrigido pelo seu respectivo indice. Aplica-se a
Instrucdo Normativa n° 01/2023 de 24/01/2023.

12.7. Quanto a inclusdo de novos Servicos: Caso durante a execucao da
obra surjam novos servicos que nao constam na tabela de precos da Licitante,
serdo utilizados primeiramente os precos unitarios do SINAPI-SC (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custo e indices da Construgdo Civil) depois, os
precos unitarios do SICRO (Sistema de Custos Rodoviarios/DNIT), em seguida
0s precos unitarios do referencial de precos do DEINFRA, e por ultimo,
Composicdo de Preco Unitario Elaborada, com precos de mercado, todos
referentes ao més utilizado para elaboracéo do orcamento da obra.

12.8. Este novo preco unitario tera por limite maximo o valor praticado na
Tabela de Pregcos do SINAPI ou SICRO ou DEINFRA, ou ainda, Composi¢éo
Elaborada referente ao més adotado na elaboracdo do orcamento do Edital,
multiplicado por um coeficiente obtido pela relagcdo entre o preco global
proposto pela licitante e o preco global orgcado pela Administracdo Municipal de
Blumenau, por classe de servico.
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12.9. No caso em que 0 novo pre¢co unitario pertenca a uma classe ndo
prevista nos quantitativos do Edital, o coeficiente sera obtido através da relacao
entre o preco global proposto e o pregco global orgcado pela Administragéo
Municipal de Blumenau, no grupo de servico. O limite superior deste novo
preco sera fixado como resultado do produto do coeficiente obtido, pelo
respectivo preco unitario constante numa das citadas Tabelas de Precos.

12.10. O reajuste incidira sobre o valor correspondente as parcelas do objeto
cujo pagamento ainda ndo tenha sido realizado.

12.11. O reajuste somente sera concedido quando disponibilizados todos os
indices relativos ao periodo que se pretende reajustar.

12.12. O reajuste de valores, correspondentes as parcelas do objeto
entregues ou prestadas apds o prazo original, sera concedido apenas quando
configurado um atraso justificado.

12.13. A formalizacéo do reajuste sera realizada por apostilamento contratual.

12.14. Caso o valor do contrato seja alterado em razdo da concessédo de
reequilibrio econbmico-financeiro decorrente de fato superveniente e
imprevisivel, do qual decorra o reequilibrio geral do valor do contrato, inclusive
relacionado a perdas inflacionarias, a data-base para o préximo reajuste
contratual passara a ser a data de inicio dos efeitos do reequilibrio concedido.

CLAUSULA 132 REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

13.1. A necessidade de reequilibrio econémico-financeiro do contrato em
favor do contratante serd comunicada previamente ao contratado, de forma
devidamente fundamentada e demonstrada, para a pertinente manifestacao e
concordancia.

13.1.1. Caso o contratado ndo concorde com o0 novo valor proposto, o
contrato podera ser extinto, sem a aplicacdo de penalidades ao contratado.

13.1.2. Havendo diferenca entre o valor das notas fiscais ja emitidas e o valor
reequilibrado para aqueles periodos, devera ser feito o acerto da diferenca no
préximo pagamento.

13.2. Concedido o reequilibrio econdmico-financeiro, este produzird efeitos
retroativos a data do fato gerador, devendo-se observar os novos valores nas
subsequentes notas fiscais emitidas pelo contratado e pagamentos realizados
pelo contratante.

13.3. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogacéo, sob pena de precluséo.

CLAUSULA 142: MATRIZ DE RISCO
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14.1. O presente contrato tera sua analise de riscos que podem ensejar o
reequilibrio econémico-financeiro na forma da tabela:

Evento de risco Alocacdao Consequéncia
Alteracdo do quantitativo Municipio Aditivo contratual
contratado
Alteracdo do projeto Municipio Aditivo contratual
Criacao, extingdo ou alteracao
de tributos, taxas ou encargos Municipio Reequilibrio contratual
Atraso no pagamento Municipio Juros e atualizagdo monetaria
Problemas com empregados do Contratado Manutencao do valor

contratado

Erros na ex & 5 3
0S na execucao Correcao com manutencgéao do

Contratado
valor

Glosa do valor ndo executado e

Atrasos e inadimplementos Contratado SO .
aplicacdo de penalidades

Oscilagbes de mercado dos
insumos até 5% acima da Contratado Manutencao do valor
variacao média do ano anterior

Oscilagbes de mercado dos
insumos acima de 5% da
variacdo média do ano anterior Municipio Reequilibrio contratual

Outros eventos néo previstos
caracterizados como caso
fortuito, forca maior, fato do Municipio
principe ou fato da
administracéo.

Reequilibrio ou Aditivo
contratual

Atrasos decorrentes por
precipitagdo pluviométrica acima | Municipio Aditivo contratual de prazo
do histérico para o periodo
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Correcao dos pontos
guestionados, casos
pertinentes, com relangamento
do processo licitatério.

Impugnacao da licitacdo Municipio

Reedicdo do processo licitatério
Licitacdo sem proponentes Municipio com correcfes dos pontos que
levaram a licitacdo deserta

Impossibilidade de inicio de obra

por atividades prévias Providenciar resolucéo das
necessarias / Paralisacao de o atividades necesséarias /

~ Municipio o X
obras por concluséo de etapas Verificar necessidade de
de atividades prévias aditivos contratual de prazo
necessarias

Execucao dos servicos com
gualidade abaixo da especificada
na contratacdo e/ou desacordo Contratado
com normas técnicas e
legislacdes vigentes.

Recusa do servigo, corre¢cado
com manutenc¢éao do valor.

Ocorréncia de acidentes de
trabalho durante a execugéo dos | Contratado
servicos

Onerosidade do contrato,
pagamento de indenizacoes.

Ocorréncia de roubos e furtos na

Contratado Aumento de custos
obra

14.2. Sao considerados riscos que podem ocorrer ao longo da execucao
contratual com potencial de comprometer o equilibrio econémico-financeiro,
agueles que estiverem preenchidos como riscos do contratante, sendo aplicada
a regra para reequilibrio econémico-financeiro nestes casos.

14.3. O contratado tera a obrigacdo de demonstrar, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da assinatura do contrato, o pagamento dos seguros
eventualmente solicitados pela matriz de risco contratual.

14.4. O fiscal do contrato acompanhara os mecanismos de mitigacdo dos
riscos previstos na matriz de risco contratual.

CLAUSULA 152 OBRIGACOES DO CONTRATADO

15.1. Constituem obrigacdes do contratado:

15.1.1. Aceitar, nas mesmas condicbes de sua proposta, 0s acréscimos ou
supressodes determinadas pelo contratante nos termos da Lei n® 14.133/2021;
15.1.2. Comunicar ao fiscal do contrato, de imediato, qualquer ocorréncia que
impeca a execucéao regular de suas obrigacoes;
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15.1.3. Atender as determinacdes do fiscal do contrato, destinadas ao regular
cumprimento do contrato;

15.1.4. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
15.1.5. declarar o descumprimento das condi¢cdes de habilitacdo, sob pena
de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar;

15.1.6. Manter contatos com o contratante sempre por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais determinados pela urgéncia, que deverdo ser
registrados e confirmados por escrito no prazo de 3 (trés) dias uteis;

15.1.7. Manter atualizado, durante a vigéncia do presente contrato, o
endereco, numero de telefone fixo e celular, correio eletrbnico e nome do
representante legal com poder de deciséo, sob pena de serem consideradas
validas as intimac0es enviadas para o0s respectivos enderecos;

15.1.8. Devera apresentar antes do inicio dos servicos um PLANO DE
EXECUCAO das etapas e prazos previstos para a execucdo da obra e relacéo
dos RECURSOS HUMANOS e MATERIAIS com o0s quais se comprometem
alocar a obra, através das seguintes relagées:

l. PLANO DE EXECUCAO: A empresa deverd apresentar o plano de
execucao da obra para atendimento do prazo estipulado, conforme cronograma
fisico-financeiro, considerando as etapas de servi¢o descritas no Projeto Basico
e Projeto Executivo.

Il. Recursos materiais: Relacdo de veiculos e equipamentos a serem
disponibilizados a obra, indicando aqueles que sdo de propriedade da empresa
e aqueles que deverao ser locados;

Descricdo do escritério central, estrutura da empresa, escritério local (se
houver), distancias até a obra;

Discorrer sobre o refeitorio, sanitarios e vestiarios para funcionarios, distancia
da obra; sobre os EPIs, uniformes e crachas para funcionarios;

Relacionar as medidas de sinalizacdo, iluminacdo e de seguranca da
populacao e das construcdes lindeiras a obra.

lll. Recursos humanos: Relacionar a equipe a ser destacada para, no minimo,
elaborar as seguintes atividades:

Certificacdo da qualidade dos servicos e dos materiais a serem utilizados;
Garantia do prazo do contratual;
Controle geométrico da obra;

Garantia da seguranca dos trabalhadores e da populacdo do entorno
diretamente afetada pelas obras;

Garantia patrimonial das edificacbes do entorno diretamente afetada pelas
obras;

Comunicacgao com a populagcéo do entorno diretamente afetada pelas obras;
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Questdes relativas ao meio ambiente;

15.1.9. A CONTRATADA devera analisar o projeto, 0s quantitativos e
materiais e reportar a CONTRATANTE qualquer situacdo que possa prejudicar
a boa execucao da obra e o cumprimento do prazo de execug¢ao contratual;

15.1.10. Cumprir estritamente os prazos estabelecidos para a conclusdo da
obra, sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis;

15.1.11. Cumprir o disposto no edital de licitagdo e seus anexos;

15.1.12. Executar as obras de acordo com os Projetos, 0s quais somente
poderdo ser alterados mediante prévia e expressa autorizacdo do
MUNICIPIO/SEINFRA;

15.1.13. Manter atualizados os telefones e o0s enderecos (fisico e/ou
eletronico) da CONTRATADA, sob pena de considerar como feitas as
notificagdes/intimacdes enviadas para os enderecos apresentados.

15.1.14. Manter recipientes para coleta seletiva de lixo;

15.1.15. Utilizar somente material de primeira qualidade, conforme descrito no
Projeto Basico e Projeto Executivo anexo, bem como obedecer as normas,
especificacdbes e métodos da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e INMETRO;

15.1.16. Responsabilizar-se, integralmente, pelo controle de qualidade das
obras/servicos e materiais;

15.1.17. Responsabilizar-se pela conservacdo dos objetos oriundos das
obras/servicos ou recuperacdo de eventuais falhas executivas durante a
execucao dos mesmos ao CONTRATANTE;

15.1.18. Zelar pela boa e completa execucéo dos servicos e facilitar, por todos
0s meios, a ampla fiscalizagdo do CONTRATANTE, atendendo prontamente as
exigéncias que lhe forem solicitadas, inclusive referentes a apresentacao de
documentos comprobatérios da execucdo do contrato e os relacionados ao
cumprimento de obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais;

15.1.19. Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e
qualidade das obras/servicos;

15.1.20. Fornecer crachas de identificacdo e equipamentos de seguranca a
todas as pessoas que tiverem acesso a area restrita da obra e garantir a sua
plena utilizagéo por todo o periodo de vigéncia do contrato;

15.1.21. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao,
direcéo, treinamento e subordinacéo trabalhista dos recursos humanos para
execucao completa e eficiente dos servigos objeto deste contrato;

15.1.22. Cumprir e fazer com que seus trabalhadores cumpram as normas de
higiene e seguranca do trabalho, normas e demais regulamentos do
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CONTRATANTE e do local de prestacdo dos servicos, devidamente
disponibilizados;

15.1.23. Manter somente empregados devidamente uniformizados e
protegidos, com equipamentos de protecdo individual, de acordo com a
legislacdo de Medicina e Seguranca do Trabalho;

15.1.24. Orientar seus funcionarios e exigir cortesia no relacionamento com as
pessoas que estiverem no local de execucéo da obra;

15.1.25. Comunicar ao CONTRATANTE qualguer impedimento que interfira no
andamento dos servicos, em especial a questdes relativas ao meio ambiente;

15.1.26. Cumprir as condicionantes estabelecidas para a manutencdo e
atualizacdo das licencas e alvaras emitidos para a execuc¢do da obra;

15.1.27. Providenciar a documentacdo necessaria para a obtencédo de licencas
gue se fizerem necessarias durante a execucdo da obra;

15.1.28. Providenciar os alvaras/licencas necessarios durante a execucdo da
obra e que sejam de responsabilidade da CONTRATADA.

15.1.29. Informar a fiscalizacdo da obra sempre que houver a necessidade de
retirada de qualquer vegetacdo na area de abrangéncia da obra, com tempo
suficiente para realizar a consulta ao 6rgdo ambiental competente;

15.1.30. Instalar sanitarios construidos de forma ambientalmente correta para
0 pessoal da obra e de visitantes;

15.1.31. Respeitar os limites de ruidos nas operacfes de construcao da obra;

15.1.32. Fazer a gestdo dos residuos gerados pela obra considerando a
Resolucdo do CONAMA 307/2002, a Resolugdo CONAMA 418/2009, o Cbdigo
Estadual e Municipal do Meio Ambiente (Lei Estadual n° 14.675/2009 e Lei
Complementar Municipal n°® 747/2010), a Politica Nacional de Residuos Soélidos
(Lei 12.305/2010) e o Manual de Procedimentos Ambientais e Sociais do
Municipio de Blumenau e demais legislacdes pertinentes.

15.1.33. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que
incidam ou venham a incidir sobre as atividades e/ou sobre a execucédo do
objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislacfes
Federal, Estadual e Municipal, relativas aos servi¢os prestados;

15.1.34. Fornecer aos empregados que irdo executar os servicos do contrato,
todos os EPIs (equipamentos de protecdo individual) necessarios exigidos pela
legislacdo pertinente;

15.1.35. Comparecer em Juizo nas acdes trabalhistas propostas por seus
empregados contra si, ou propostas contra 0 Municipio, assumindo o polo
passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justica do
Trabalho sua condicdo de empregadora.
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15.1.36. Arcar com 0nus de eventuais condenacdes trabalhistas, inclusive
honorarios advocaticios, custas judiciais e demais cominacdes e
sucumbéncias;

15.1.37. Cumprir integralmente a legislagdo trabalhista, em especial as
medidas relativas a seguranca e saude do trabalho contidos na Constituicao
Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, na portaria 3.214 de 08/08/78 da
Secretaria de Seguranca no Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego,
nas Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Previdéncia
Social, no Cédigo de Edificacfes e Regimentos Sanitario, nas normas contidas
em acordo e convenclOes coletivas de trabalho e nas convencbes e
recomendacgdes da OIT ratificadas pelo Brasil.

15.1.38. Observar e cumprir as disposi¢coes contidas na NR n°. 18;

15.1.39. Manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, as condi¢cdes de
habilitacdo que Ihe foram exigidas na fase de habilitacéo;

15.1.40. A CONTRATADA néo podera ceder os direitos relativos ao contrato,
no todo ou em parte, ou qualquer valor, beneficio, obrigacdo ou interesse nele
contido, ou dele decorrente;

15.1.41. A CONTRATADA devera elaborar, durante a execucdo do objeto
licitado, o “as built” (como construido) parcial relativo a cada medigéo da obra,
atualizando-o a cada medi¢do da obra, no qual devera demonstrar a forma
exata de como o objeto contratado foi executado. Assim, ao final da obra e
antes da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a contratada devera
entregar o “as built” completo para arquivamento no setor responsavel do
CONTRATANTE.

15.1.42. Efetuar a manutencdo minima da via, no que concerne a extensado do
objeto contratado, mantendo assim perfeitas condicbes de trafegabilidade
durante todo o periodo de execucao da obra;

15.1.43. Fornecer e instalar as placas de sinalizacdo de obras, conforme
anexo, que consiste num conjunto de placas e dispositivos com caracteristicas
visuais proprias, cuja funcdo principal € garantir a seguranca dos usuarios e
trabalhadores e a fluidez do trafego nas areas afetadas por intervencdes
temporarias tais como: realizacdo de obras, servicos de pavimentacao,
sinalizacdo, topografia, remocgéo de interferéncias e situagbes de emergéncia
como rompimento de dutos, de pavimentos, etc;

15.1.44. Consultar a Secretaria Municipal de Infraestrutura antes de
confeccionar as placas de sinalizagao;

15.1.45. Esta sinalizag&o tem por finalidade:

o Advertir corretamente todos os usuarios sobre a intervencao; fornecer
informacdes precisas, claras e padronizadas;
o Regulamentar a circulacdo para reduzir os riscos de acidentes e

congestionamentos;
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o Assegurar a continuidade dos caminhos e o0s acessos as edificacdes
lindeiras;
o Orientar sobre novos caminhos/desvios;
o Proteger a obra, os trabalhadores e os usuarios da via em geral;
o Diminuir o desconforto causado aos moradores e a populacdo em geral

na area afetada pela intervencao.

o Observar, no que se refere a sinalizacdo da obra, as orientacbes
contidas na Lei Municipal n°. 5.084/1998 e em seus Anexos | e Il, podendo, no
entanto, ser exigidas e admitidas variacdes, em funcdo da geometria, situacéo
e localizacido da obra, conforme definicdo da DIRETORIA DE TRANSITO,
devendo sempre permanecer de modo visivel, evitando obstrugdo por veiculos
estacionados, materiais, construcdes, arvores e equipamentos urbanos em
geral,

o Sado considerados tipos de dispositivos de uso Temporario: Balizador
movel, barreiras (fixas e moveis), Bandeiras, Cancelas (Plasticas), Cavalete
(articulado e desmontavel), Cones e Cilindro, Elementos luminosos
complementares, Faixas, Fitas zebradas, Gradis (fixo e modulado) Tambores,
tapumes;

o Fornecer e instalar placas de obra da empreiteira e dos demais
orgaos que se fizerem necessarias;

15.1.46. Aceitar, em caso de ajuizamento de acfes trabalhistas propostas
pelos empregados da CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio de
Blumenau no polo passivo como responsavel subsidiario ou, ainda, no caso da
verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios, a retencdo do valor
correspondente ao montante em cobranca, que serdo complementados a
qualguer tempo com nova retengédo em caso de insuficiéncia,

o A retencd@o prevista acima serd efetuada parcelas vincendas e sera
realizada na data do conhecimento pelo Municipio da existéncia da- acdo
trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios;

o Somente sera liberado com o transito em julgado de decisdo de
improcedéncia dos pedidos, reconhecimento de ilegitimidade passiva do
Municipio ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela CONTRATADA,;

o Em ndo ocorrendo nenhuma das hipGteses previstas acima, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acdes trabalhistas ou dos
encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma
hipétese, ressarcimento a CONTRATADA,;

o Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciséo final
da acao trabalhista ou deciséo final sobre o débito previdenciéario, o valor ficara
retido e sera pleiteado em processo administrativo apos o transito em julgado
e/ou o0 pagamento da condenacéo/divida.

15.1.47. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugédo ou materiais empregados;
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15.1.48. Manter livro de Registro Diario de Obras com indicacfes precisas das
condicbes atmosféricas e dos servicos executados em cada dia produtivo. O
Diario de Obras sera a ferramenta de registro por escrito de todos os fatos
relevantes a obra, por todas as partes interessadas: CONTRATANTE
(Fiscalizacdo) e CONTRADA (Construtor);

15.1.49. Executar o objeto contratual sob a direcdo e Responsabilidade
Técnica do(a) Engenheiro(a) apresentado na qualificacdo técnica, que fica
autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagbes com o
CONTRATANTE;

15.1.50. Manter o profissional acima mencionado como Responsavel Técnico
na diregdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responséavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, ou superior, que devera ser prévia e expressamente autorizada
pela CONTRATANTE;

15.1.51. Providenciar, quando necessario, a instalacdo de tapumes,
alojamentos, barracos para depdésito de materiais e demais itens necessarios
para o canteiro de obras relacionada com a execucao da obra;

15.1.52. Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecdo ao local das
obras/servigcos, em qualquer dia e hora, pelos técnicos da CONTRATANTE,
bem como pelos representantes da 6rgéo financiador da obra, devendo, ainda,
prestar todas as informacdes e esclarecimentos solicitados;

15.1.53. Responsabilizar-se por danos fisicos e/ou materiais causados a
terceiros;

15.1.54. A CONTRATADA obriga-se a adotar o disposto nas Leis n°® 10.048, de
08 de novembro de 2000 e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como no
Decreto n°. 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativos a promoc¢édo de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade
reduzida;

15.1.55. A CONTRATADA devera permitir o livre acesso de servidores da
CONTRATANTE, bem como dos 6rgdos de controle externos e internos, a
seus documentos e registros contabeis.

15.1.56. Reportar a CONTRATANTE todas as reclamacdes, sugestdes
e/ou pedidos efetuados pela populagéo.

15.1.57. A CONTRATADA fica obrigada a, no prazo maximo de 30(trinta) dias
do inicio da execucdo da obra, efetuar a inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras (CNO) e apresentar a CONTRATANTE, assim que
disponivel, o Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral, nos termos da
Instrucdo Normativa n°® 1.845, de 22 de novembro de 2018 da Receita Federal
do Brasil;
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15.1.58. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, em no maximo 60
(sessenta) dias apos a entrega do Termo de Recebimento Provisoério da obra, a
Certiddo Negativa de Débitos relativa a obra.

CLAUSULA 162 OBRIGACOES DO CONTRATANTE

16.1. Constituem obrigacfes do contratante:
16.1.1. Realizar o empenho da respectiva dotacdo orcamentaria,

16.1.2. Publicar o contrato e respectivas alteracbes no Portal Nacional de
Contratagfes Publicas;

16.1.3. Comunicar ao contratado a publicacdo do contrato no Portal Nacional
de Contratacfes Publicas;

16.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, registrando as
eventuais ocorréncias;

16.1.5. Comunicar imediatamente ao contratado qualquer defeito ou
deficiéncia que venha a constatar, referente a execucdo do objeto deste
contrato;

16.1.6. Informar altera¢cdes no cronograma, com antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) horas;

16.1.7. Notificar, formalmente, o contratado previamente a respeito de
eventuais supressoes e acréscimos contratuais;

16.1.8. Fornecer, em tempo habil, todas as informa¢cBes necessarias para o
cumprimento das obrigacdes por parte do contratado;

16.1.9. O Municipio/CONTRATANTE se obriga a fiscalizar a execucédo dos
contratos e o cumprimento das clausulas acima mencionadas;

16.1.10. Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento das
Notas Fiscais/Faturas em dia;

16.1.11. Controlar e acompanhar toda a execucao do contrato;

16.1.12. Fornecer a CONTRATADA documentos, informacfes e demais
elementos que possuir pertinentes a execucdo do presente contrato;

16.1.13. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas
definidas neste contrato;

16.1.14. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente
solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto da contratacéo.
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CLAUSULA 172 FISCALIZACAO DO CONTRATO

17.1. Afiscalizacdo do contrato sera realizada por ....., e-mail: ...... e a gestao
do contrato por ..... , e-mail: ...... , sendo representante do contratado ..... , ha
qualidade de preposto.

CLAUSULA 182 ALTERACAO CONTRATUAL

18.1. O presente contrato poderd ser alterado pelo contratante para
acrescer, suprimir o quantitativo contratado ou modificar as especificacbes
técnicas do objeto, respeitado o limite legal, mantendo inalteradas as demais
condi¢bes contratuais.

18.2. Em caso de acréscimo de quantitativo, podera ser realizado o ajuste no
prazo de vigéncia e no cronograma.

18.3. Em caso de supresséo de quantitativo que ultrapasse o percentual de
aceitacdo obrigatéria, se o contratado jA& houver adquirido os materiais no
momento em que for formalmente notificado da supresséo, no caso de revenda
ou de insumos necessarios a execucao do servico, estes valores deverao ser
indenizados pelo contratante, em conformidade com o processo administrativo
para apuracao do valor devido.

18.4. Toda a alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito, devendo estar acompanhada de toda a documentacdo comprobatoria
necessaria a evidenciar que a medida é a que melhor atende aos interesses da
Administragdo Publica.

18.5. Na realizacdo de eventuais termos aditivos contratuais, deve ser
mantido o desconto obtido pela Administragcdo por ocasido do certame
licitat6rio, em relacao ao preco referencial, se for o caso.

CLAUSULA 192: SUBCONTRATACAO

19.1. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou
os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

19.2. A subcontratacdo devera ser previamente solicitada ao fiscal do
contrato, que avaliara a prova da capacidade técnica da empresa a ser
subcontratada relativa a sua parcela de execucdo, que devera ser essa ser
suficiente a execucéo integral da parcela subcontratada.

19.3. Caso o fiscal identifique a incapacidade técnica da empresa que se
pretende subcontratar, devera nega-la de forma motivada.
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19.4. Sera admitida a subcontratacdo dos seguintes servicos:

19.4.1. Podera ser subcontratado até 50% do valor total do contrato.

19.4.2. Os servigos de maior complexidade/relevancia do contrato n&o
poderao ser subcontratados.

19.4.3. A empresa subcontratada devera preencher os requisitos de
regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista durante a execucédo do servico.

19.4.4. A empresa subcontratada ndo poderd ter entre 0s seus sOcCiOS,
diretores e responséveis técnicos servidores ou dirigentes da CONTRATANTE.

19.4.5. Antes do inicio da execucdo, a empresa subcontratada devera
apresentar ART/RRT relativas aos servi¢cos que ira desempenhar.

19.4.6. Nos casos de subcontratacdo, a empresa CONTRATADA
permanecera responsavel por todas as obrigacdes contratuais.

CLAUSULA 202 MEIOS  ALTERNATIVOS DE SOLUCAO DE
CONTROVERSIA

20.1. Dentre as possibilidades elencadas no art. 151 da Lei n°® 14.133/2021,
as partes buscardo a solugcdo consensual das eventuais controvérsias, por
meio da conciliagcdo e do Termo de Acordo Substitutivo de Sangéo - TASS.

CLAUSULA 2122 SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. As disposicdes contidas nos artigos 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021,
serdo aplicadas aos contratados pela Administragdo Municipal, na forma e
condicbes previstas nos artigos 189 a 262 do Decreto Municipal n°
15.050/2023.

21.2. As infracdes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo
com sua gravidade, respeitado o contraditorio e a ampla defesa.

21.3. Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento
parcial do contrato, sem que gere dano ao Municipio, o fiscal do contrato
aplicara sancédo de adverténcia ao contratado.

21.4. Serd aplicada multa moratéria ndo inferior a 0,5% (zero virgula cinco
por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 40 (quarenta) dias.

20.5. Ultrapassado o prazo maximo de multa moratéria, o Municipio podera
optar por comunicar ao contratado a rescisdo contratual, com a substituicdo da
multa moratéria por multa compensatoéria de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida.
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20.6. Nos casos de inexecucéao total do contrato, o Municipio aplicara multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

A penalidade de multa podera ser cumulada com as seguintes penalidades:
20.6.1.a) Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Blumenau,

Nnos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA

PRAZO

Dar causa a inexecucédo parcial do contrato que cause grave
dano a Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos
ou ao interesse coletivo.

Minimo de um ano e
no maximo de trés
anos

Dar causa a inexecucao total do contrato.

Minimo de dois anos
e no maximo de trés
anos

N&ao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado.

Minimo de um ano e
no maximo de dois
anos

Ensejar o retardamento da execug¢&o ou da entrega do objeto
da licitagdo sem motivo justificado.

Minimo de dois anos
e no maximo de trés
anos

a.1l) Quando se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, podera ser
aplicada a sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administracdo Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, nos
termos do paragrafo unico do art. 208 do Decreto Municipal n°® 15.050/2023.

b) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO
Prestar declaracéo falsa durante a licitacéo ou a Minimo de quatro anos e
execucao do contrato. no maximo de seis anos

Praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato.

Minimo de quatro anos e
no maximo de seis anos

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de | Minimo de quatro anos e
qualquer natureza. no maximo de seis anos

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n° Minimo de quatro anos e
12.846/2013. no maximo de seis anos
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CLAUSULA 222:  FORMAS DE COMUNICACAO ENTRE CONTRATANTE E
CONTRATADO

22.1. E facultada a qualquer das partes, a solicitacdo de reunido, devendo
ser observadas as exigéncias do art. 169 do Decreto Municipal n° 15.050/2023.

22.2. O contratado devera comunicar-se com o contratante por meio do fiscal
do contrato e seu substituto, em regra por e-mail, sendo admitidos outros meios
de comunicacéo, desde que posteriormente formalizado no processo.

22.3. Todas as reclamacgdes ou solicitagdes do contratado seréo registradas
nos autos do processo de gestdo e fiscalizacdo e respondidas no prazo de 60
(sessenta) dias, admitida, desde que justificada, a prorrogacao desse prazo.
22.3.1. O prazo de resposta sera suspenso em caso de solicitacdo de
informacBes ou realizacdo de diligéncias pelo contratante, sendo retomado
quando obtida a informagéo.

CLAUSULA 2322 MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO

23.1. A manutencdo das condicdbes de habilitacdo do contratado €
presumida, nos termos da declaracdo constante no edital.

23.2. A auséncia ou omissdo de declaracdo por parte do contratado
corresponde, para todos os efeitos, a declaragdo da manutencdo das
condicBes de habilitacéo.

23.3. Cabe ao contratado informar ao gestor do contrato eventual mudanca
da situacao de habilitacdo, sob pena de infracdo equiparada a declaracao falsa,
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da ciéncia do referido fato.

23.4. O contratante podera diligenciar as condicbes de habilitacdo do
contratado e aplicar sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar por 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses pelo descumprimento da
obrigacao de informar a mudanca da sua situacao.

CLAUSULA 242 NORMAS AMBIENTAIS E LOGISTICA REVERSA

24.1. O contratado devera cumprir as normas ambientais aplicaveis na
producdo, entrega e execucdo do objeto contratado, ndo podendo alegar
desconhecimento dessas normas, nem imputar a Administracdo Publica a
culpa pelo seu eventual descumprimento.

CLAUSULA 252.  PROTECAO DE DADOS

25.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Protecdo de Dados - Lei
n° 13.709/2018, no que for cabivel em face do objeto deste contrato.
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CLAUSULA 262 EXTINCAO DO CONTRATO

26.1. A extincdo do presente contrato sera regulada pelas normas previstas
nos arts. 137 a 139 da Lei n® 14.133/2021.

26.2. A extincdo do contrato devera ser formalmente motivada nos autos,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

26.3. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva do contratante, o
contratado serd ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, bem como tera direito aos pagamentos das parcelas
executadas até a data da extingdo do contrato.

26.4. Na extincdo do contrato determinada por ato unilateral, o contratante
podera reter dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
sofridos e das multas aplicadas, desde que ja apurados em processo
administrativo.

26.4.1. Desde que justificado, serd facultado ao contratante a retencao
cautelar de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, pelo periodo de até
90 (noventa) dias, para viabilizar a apuracdo dos prejuizos sofridos em
processo administrativo.

CLAUSULA 272.  DISPOSICOES GERAIS

27.1. Este contrato e seus termos aditivos deverdo ser publicados no Portal
Nacional de ContratacBes Publicas.

CLAUSULA 282 FORO

28.1. O foro competente para dirimir qualquer questdo contratual é o da
comarca de Blumenau.

Blumenau-SC, ...... de ........ de .......

Dirk Reiter
Secretario Municipal de Infraestrutura
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Testemunhas:
Nome:
CPF: Assinatura:
Nome:
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