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TERMO DE REFERENCIA

1. DADOS GERAIS

e Orgéo ou entidade demandante:#SECD SEMOB

e Responsavel:#RESP Diego Miller Vieira

o Descricdo da obra: Pavimentacdo em lajota sextavada de concreto e drenagem pluvial da Rua Alwin
Fritzke, em Regime Mutir&o.

2. CONCEITUACAO DO OBJETO

2.1. Obijeto a ser contratado #OBJC

EXECUGAO DA PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO E DRENAGEM
PLUVIAL DA RUA ALWIN FRITZKE EM REGIME MUTIRAO

2.2.  Natureza do objeto

Execucéo de obra

2.3. Fundamentacgdo da contratacéo

O presente documento esta baseado no Estudo Técnico Preliminar, disponivel no processo

administrativo, indicado no item 1 deste TR

2.4.  Halegislagéo especial que deva ser considerada na contratacéo?

(x)Sim ( ) Nao

2.4.1. Qual é a legislacao especial ?#NESP

ABNT NBR 12263:1991 - Execucéo de sub-base ou base estabilizada granulometricamente
ABNT NBR 12264:1991 - Sub-base ou base de brita graduada

ABNT NBR 14962:2020 - Sinalizagdo vertical viaria - Suportes metélicos em ago para placas -

Projeto e implantacédo
ABNT NBR 14891:2021 - Sinalizacéo viaria — Placas

ABNT NBR 8044 — Projetos geotécnicos
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E demais legislagdes, normas e resolucdes apresentadas ao longo deste instrumento.

2.5. Justificativa da contratacdo

A Rua Alwin Fritzke apresenta caracteristicas como a auséncia de revestimento adequado, sendo
composta apenas por material natural da regido. Esses aspectos exigem possiveis manutencGes frequentes
devido ao impacto das cargas geradas pelo trafego de veiculos e caminhd@es, o que dificulta a mobilidade

urbana, especialmente em dias de chuva.

Além da necessidade de melhorias das condi¢es de acesso e trafego, ha o desafio de reduzir os
custos de manutencdo, pois 0 revestimento primario requer regularizagbes constantes para garantir

condigdes adequadas de circulacéo.

Com a adesdo ao programa de Mutirdo conforme as Leis Municipais n° 4.868 e o Decreto n°
10.098, torna-se imprescindivel realizar a pavimentagdo apés a arrecadagéo e o deposito integral do valor
correspondente ao revestimento pelos participantes, conforme a ordem estabelecida nas planilhas

atualizadas do programa.

2.6. Requisitos prévios a execuc¢do do objeto

A empresa licitante devera apresentar no minimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando a execucdo de obra ou servico, demonstrando a capacitacao
técnica para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes com o

objeto da licitacdo, obedecendo as etapas de obra de maior relevancia técnica e financeira.

2.7.  Analise dos riscos da contratagéo

A analise de risco da contratacdo abrange diversas situacdes que podem impactar a execucdo dos
contratos no ambito municipal. A alteracdo do quantitativo contratado ou do projeto original exige
aditivos contratuais para ajustar as condi¢Oes iniciais. Mudangas fiscais, como a criagcdo, extingdo ou
alteracdo de tributos, requerem o reequilibrio contratual para manter a viabilidade financeira. Atrasos nos

pagamentos resultam em encargos financeiros adicionais devido a juros e atualizacdo monetaria.

Problemas com empregados ou erros na execucao sdo de responsabilidade do contratado, que deve
corrigir sem custos adicionais ao municipio. Atrasos e inadimplementos podem levar a aplicacdo de
penalidades e retencdo de valores. Oscilagfes de mercado menores sdo absorvidas pelo contratado,

enguanto variacdes significativas requerem reequilibrio contratual.
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Eventos extraordinarios, como casos fortuitos ou forca maior, necessitam de ajustes contratuais.
Atrasos causados por precipitacdo pluviométrica justificam a extensdo do prazo contratual. Impugnacdes
ou licitacBes sem proponentes exigem a correcdo e relancamento do processo licitatério. A execucdo de
servicos com qualidade inferior deve ser corrigida sem custo adicional, e acidentes de trabalho sdo de
responsabilidade do contratado, incluindo indeniza¢6es. Roubos e furtos na obra também sdo geridos pelo

contratado, que arca com 0s custos adicionais decorrentes desses eventos.

2.7.1. Havera necessidade de matriz de alocagao de riscos no contrato? #NMAR

(x)Sim ( )Nao

2.8.  Aselecdo sera restrita a produtos pré-qualificados? #RPPQ

( )Sim (x)Nao

2.9. O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?#JPCI

( )Sim (x)Nao

2.10. O objeto possui critérios de inovacao e/ou desenvolvimento nacional sustentavel?

( )Sim (x)Nao

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Especificacéo e quantidades da solugdo:#EQSO

Servigos a serem executados com seus respectivos quantitativos seguem em anexo.

3.2.  Prazo para inicio da execucédo do objeto#PIEO

Prazo para a emissdo da ordem de servico e para inicio da obra: A emissdo da ordem de servico

ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato.

A empresa terd no maximo 05 (cinco) dias para dar inicio aos trabalhos, contados do recebimento
da ordem de servico.
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3.3.  Prazo de entrega ou de execu¢ao do objeto#PEEO

240 dias.

3.4.  Local de entrega ou execugao#LEEX

Rua Alwin Fritzke, Bairro Itoupava Central, Blumenau/SC.

3.5. O objeto possui exigéncias a serem feitas apds a entrega/execucéo?

(x)Sim ( )Nao

3.5.1. Garantia exigida do objeto:#GEOB

A contratada devera fornecer por 5 anos garantia da obra contados do recebimento definitivo dos

Servigos.

3.5.2. CondicBes de manutencao preventiva:#CMAN

Nao se aplica.

3.5.3. CondicBes de manutencao corretiva:#CAMC

A empresa contratada para executar a obra fica obrigada a prestar garantia dos seus servico por até

5 anos apos o termo de entrega definitivo.

No caso de necessidade de manutencgdo corretiva, a contratada serd comunicada através de Oficio

emitido pela SEMOB estabelecendo prazo para a corre¢do da patologia.

Apobs este periodo ou quando o problema ndo decorrer da execucdo da obra, a Secretaria de

Servigos Urbanos — SESUR ficara como responsavel pela manutencao.

3.5.4. Exige respeito as normas especificas de descarte?#ENED

(x)Sim () N&o

3.5.5. Quais sdo as normas especificas de descarte? #NEDE

Resolucdo do CONAMA 307/2002, a Resolugdo CONAMA 418/2009, o Codigo Estadual e
Municipal do Meio Ambiente (Lei Estadual n°® 14.675/2009 e Lei Complementar Municipal n® 747/2010),
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a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei 12.305/2010) e o Manual de Procedimentos Ambientais e

Sociais do Municipio de Blumenau e demais legislacBes pertinentes.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1. Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Os resultados pretendidos com a execucdo do contrato serdo atingidos por meio de uma abordagem
estruturada, que envolve planejamento eficiente, adocao de solugdes técnicas adequadas e monitoramento

continuo da obra.

Execucdo agil e eficiente: A obra sera realizada conforme um cronograma otimizado, priorizando a
pavimentagdo da via e a implantacdo da drenagem pluvial, de modo a minimizar os impactos na

mobilidade e garantir a rapida conclusdo dos servicos.

Técnicas e materiais adequados: A pavimentacdo serd executada com lajotas sextavadas de alta
gualidade, garantindo resisténcia e durabilidade ao pavimento. A drenagem pluvial serd implantada com
métodos adequados para assegurar a correta captacdo e escoamento das aguas, prevenindo alagamentos e

erosoes.

Monitoramento e fiscalizagdo: A execucdo dos servigos sera acompanhada por técnicos e fiscais
especializados, garantindo o cumprimento das especificagdes contratuais e das normas de engenharia,

além de proporcionar ajustes imediatos caso sejam necessarios.

Atendimento & legislacdo vigente: A contratacdo e execucdo da obra deverdo seguir os requisitos da
Lei 14.133/2021, do Decreto Municipal 15.050/2023 e as disposicdes do Edital e seus anexos,

assegurando transparéncia, legalidade e conformidade com os principios da administracdo publica.

Minimizacdo de impactos a populacgdo: Serdo adotadas medidas para reduzir transtornos durante a
obra, incluindo sinalizacdo adequada, planejamento de desvios e comunicacdo continua com a

comunidade local, garantindo seguranca e acessibilidade no entorno.

Dessa forma, por meio dessas a¢fes coordenadas, garantiremos a recuperacdo eficiente da via,
restabelecendo a seguranga, a mobilidade e a infraestrutura urbana, atingindo plenamente os objetivos do

contrato.

4.2. Forma de execucdo do contrato

Prestacdo de servico imediato#FECO
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4.3.  Prazo de vigéncia do contrato#PVCO

330 dias.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. Existem requisitos anteriores a execucdo a serem cumpridos pelo contratado?

(x)Sim ( )Nao

5.1.1. Seré exigida garantia financeira do contrato?

(x)Sim ( ) Nao
5.1.1.1. Se sim, o percentual de garantia financeira do contrato é:#PGFC

Garantia de 5% do valor do contrato.

5.1.2. H& outros requisitos anteriores a execugao
(x)Sim () Néo
5.1.2.1. Se sim, quais requisitos anteriores a execu¢do?#RACO
Sem prejuizo das demais responsabilidades e obrigacdes previstas no instrumento convocatorio,

constituem-se como obrigacGes da CONTRATADA.:

A licitante vencedora do certame devera apresentar antes do inicio dos servicos um PLANO DE
EXECUCAO das etapas e prazos previstos para a execucdo da obra e relagdo dos RECURSOS

HUMANOS e MATERIAIS com os quais se comprometem alocar a obra, através das seguintes relagdes:
PLANO DE EXECUCAO:

A empresa devera apresentar o plano de execugdo da obra para atendimento do prazo estipulado,
conforme cronograma fisico-financeiro, considerando as etapas de servigo descritas no Projeto Basico e

Projeto Executivo.
RECURSOS MATERIAIS:

Relacdo de veiculos e equipamentos a serem disponibilizados a obra, indicando aqueles que s&o de

propriedade da empresa e aqueles que deveréo ser locados;
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Descricdo do escritorio central, estrutura da empresa, escritrio local (se houver), distancias até a

obra;

Discorrer sobre o refeitério, sanitarios e vestiarios para funcionarios, distancia da obra; sobre os

EPIs, uniformes e crachas para funcionarios;

Relacionar as medidas de sinalizacdo, iluminagdo e de seguranca da populacdo e das construcdes

lindeiras a obra.
RECURSOS HUMANOS:
Relacionar a equipe a ser destacada para, no minimo, elaborar as seguintes atividades:
Certificacdo da qualidade dos servigos e dos materiais a serem utilizados;
Garantia do prazo do contratual;
Controle geométrico da obra;

Garantia da seguranca dos trabalhadores e da populacdo do entorno diretamente afetada pelas
obras;

Garantia patrimonial das edifica¢fes do entorno diretamente afetada pelas obras;
Comunicagédo com a populacdo do entorno diretamente afetada pelas obras;
Questdes relativas ao meio ambiente

OUTRAS OBRIGAQOES

Indicar ao CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, representante ou preposto da
CONTRATADA, para representa-la no local de execucgdo dos servigcos — que devera ser acessivel para
imediato contato durante todo o periodo contratual e serd nomeado por escrito, cujo documento devera ser
entregue a0 CONTRATANTE, devendo este preposto ser participe da forca de trabalho, sob pena de

rescisdo contratual;

Indicar o enderego do escritério da CONTRATADA onde o preposto deve ser encontrado, telefone
convencional, celular do preposto indicado e e-mail oficial da empresa para fins de

correspondéncia/notificagoes.

Emitir ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) no prazo méaximo de 05
(cinco) dias apds o recebimento da ordem de servico, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel
e registrada junto ao CREA/CAU, relativamente as obras a serem executadas, abrangendo toda a
execucdo contratual. A anotacdo e o0 registro junto ao CREA/CAU ficardo as expensas da
CONTRATADA.
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PRAZO DE ENTREGA

Todas as obrigacgdes listadas acima deverao ser atendidas até a entrega da primeira medicao.

5.2.  Metodologia de acompanhamento da execucdo do contrato e principais pontos de
controle

No acompanhamento da execuc¢do do contrato o fiscal realizara visitas periddicas in loco durante a
execucdo da obra, verificando se 0s servicos estdo sendo executados conforme os projetos. Ele também
avaliara se os quantitativos e a qualidade de execucdo estdo de acordo com as especificacOes, realizando
registros fotograficos. Além disso, a contratada serd responsavel pela atualizagdo do Diario de Obras,

registrando diariamente as atividades executadas, as condi¢Ges dos locais e eventuais ocorréncias.

Os servigos serdo remunerados proporcionalmente, conforme o progresso da execugédo, por meio de

medic¢Bes mensais.

Tanto os registros fotograficos quanto as medigdes serdo inseridos no sistema Engegov e

disponibilizados ao publico no Portal da Transparéncia do Municipio.

5.3. Obrigacdes especificas do contratado#OEDC

Sem prejuizo das demais responsabilidades e obrigaces previstas no instrumento convocatorio,
constituem-se como obriga¢fes da CONTRATADA:

Devera apresentar antes do inicio dos servicos um PLANO DE EXECUCAO das etapas e prazos
previstos para a execugdo da obra e relacdo dos RECURSOS HUMANOS e MATERIAIS com os quais

se comprometem alocar a obra, através das seguintes relagdes:

I. PLANO DE EXECUGCAO: A empresa devera apresentar o plano de execugdo da obra para
atendimento do prazo estipulado, conforme cronograma fisico-financeiro, considerando as etapas de

servico descritas no Projeto Bésico e Projeto Executivo.
I1. Recursos materiais:

Relacdo de veiculos e equipamentos a serem disponibilizados a obra, indicando aqueles que sdo de

propriedade da empresa e aqueles que deverdo ser locados;

Descricdo do escritdrio central, estrutura da empresa, escritorio local (se houver), distancias até a

obra;

Discorrer sobre o refeitdrio, sanitarios e vestiarios para funcionérios, distancia da obra; sobre os

EPIs, uniformes e crachas para funcionarios;
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Relacionar as medidas de sinalizagdo, iluminacdo e de seguranca da populacdo e das construgdes

lindeiras a obra.

I11. Recursos humanos: Relacionar a equipe a ser destacada para, no minimo, elaborar as

seguintes atividades:
Certificacdo da qualidade dos servi¢os e dos materiais a serem utilizados;
Garantia do prazo do contratual;
Controle geométrico da obra;

Garantia da seguranca dos trabalhadores e da populacdo do entorno diretamente afetada pelas
obras;

Garantia patrimonial das edificacfes do entorno diretamente afetada pelas obras;
Comunicagéo com a populacdo do entorno diretamente afetada pelas obras;
Questdes relativas ao meio ambiente;

A CONTRATADA devera analisar o projeto, os quantitativos e materiais e reportar a
CONTRATANTE qualquer situacdo que possa prejudicar a boa execugdo da obra e o cumprimento do

prazo de execuc¢do contratual;

Cumprir estritamente os prazos estabelecidos para a conclusdo da obra, sob pena da aplicacéo das

penalidades cabiveis;
Cumprir o disposto no edital de licitagdo e seus anexos;

Executar as obras de acordo com os Projetos, 0s quais somente poderdo ser alterados mediante
prévia e expressa autorizagdo do MUNICIPIO/SEMOB;

Manter atualizados os telefones e os enderecos (fisico e/ou eletronico) da CONTRATADA, sob

pena de considerar como feitas as notificacGes/intimagfes enviadas para os enderecos apresentados.
Manter recipientes para coleta seletiva de lixo;

Utilizar somente material de primeira qualidade, conforme descrito no Projeto Bésico e Projeto
Executivo anexo, bem como obedecer as normas, especificacbes e métodos da ABNT - Associacdo

Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO;
Responsabilizar-se, integralmente, pelo controle de qualidade das obras/servigos e materiais;

Responsabilizar-se pela conservacdo dos objetos oriundos das obras/servi¢os ou recuperacdo de

eventuais falhas executivas durante a execucao dos mesmos a0 CONTRATANTE;
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Zelar pela boa e completa execucdo dos servicos e facilitar, por todos os meios, a ampla
fiscalizacdo do CONTRATANTE, atendendo prontamente as exigéncias que lhe forem solicitadas,
inclusive referentes a apresentacdo de documentos comprobatérios da execucdo do contrato e 0s

relacionados ao cumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais;
Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade das obras/servicos;

Fornecer crachas de identificacdo e equipamentos de seguranca a todas as pessoas que tiverem

acesso a area restrita da obra e garantir a sua plena utilizacdo por todo o periodo de vigéncia do contrato;

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, dire¢éo, treinamento e subordinagdo
trabalhista dos recursos humanos para execugdo completa e eficiente dos servicos objeto deste contrato;

Cumprir e fazer com que seus trabalhadores cumpram as normas de higiene e seguranca do
trabalho, normas e demais regulamentos do CONTRATANTE e do local de prestacdo dos servicos,
devidamente disponibilizados;

Manter somente empregados devidamente uniformizados e protegidos, com equipamentos de
protecdo individual, de acordo com a legislacdo de Medicina e Seguranca do Trabalho;

Orientar seus funcionarios e exigir cortesia no relacionamento com as pessoas que estiverem no

local de execucdo da obra;

Comunicar a0 CONTRATANTE qualquer impedimento que interfira no andamento dos servigos,

em especial a questdes relativas ao meio ambiente;

Cumprir as condicionantes estabelecidas para a manutencdo e atualizacdo das licencas e alvaras

emitidos para a execucao da obra;

Providenciar a documentacdo necessaria para a obtengdo de licencas que se fizerem necessérias

durante a execucdo da obra;

Providenciar os alvarés/licencas necessarios durante a execugdo da obra e que sejam de
responsabilidade da CONTRATADA.

Informar a fiscalizacdo da obra sempre que houver a necessidade de retirada de qualquer vegetacao
na area de abrangéncia da obra, com tempo suficiente para realizar a consulta ao 6rgdo ambiental

competente;

Instalar sanitarios construidos de forma ambientalmente correta para o pessoal da obra e de

visitantes;

Respeitar os limites de ruidos nas operacdes de construcdo da obra;

-10 -
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Fazer a gestdo dos residuos gerados pela obra considerando a Resolugdo do CONAMA 307/2002, a
Resolucdo CONAMA 418/2009, o Cédigo Estadual e Municipal do Meio Ambiente (Lei Estadual n°
14.675/2009 e Lei Complementar Municipal n® 747/2010), a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei
12.305/2010) e o Manual de Procedimentos Ambientais e Sociais do Municipio de Blumenau e demais

legislacBes pertinentes.

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as atividades e/ou sobre a execucdo do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar
as LegislacOes Federal, Estadual e Municipal, relativas aos servigos prestados;

Fornecer aos empregados que irdo executar os servicos do contrato, todos os EPIs (equipamentos
de protec¢do individual) necessarios exigidos pela legislagdo pertinente;

Comparecer em Juizo nas agdes trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou propostas
contra 0 Municipio, assumindo o pdlo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a
Justica do Trabalho sua condi¢do de empregadora.

Arcar com 6nus de eventuais condenag@es trabalhistas, inclusive honorérios advocaticios, custas

judiciais e demais cominages e sucumbéncias;

Cumprir integralmente a legislagdo trabalhista, em especial as medidas relativas & seguranga e
salde do trabalho contidos na Constituicdo Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, na portaria 3.214
de 08/08/78 da Secretaria de Seguranga no Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, nas Normas
Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Previdéncia Social, no Codigo de EdificacOes e
Regimentos Sanitdrio, nas normas contidas em acordo e convencgdes coletivas de trabalho e nas

convengoes e recomendacOes da OIT ratificadas pelo Brasil.
Observar e cumprir as disposi¢des contidas na NR n°. 18;

Manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, as condi¢bes de habilitacdo que lhe foram

exigidas na fase de habilitacéo;

A CONTRATADA néo podera ceder os direitos relativos ao contrato, no todo ou em parte, ou

qualquer valor, beneficio, obrigacdo ou interesse nele contido, ou dele decorrente;

A CONTRATADA devera elaborar, durante a execugdo do objeto licitado, o “as built” (como
construido) parcial relativo a cada medicdo da obra, atualizando-o a cada medicdo da obra, no qual devera
demonstrar a forma exata de como o objeto contratado foi executado. Assim, ao final da obra e antes da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a contratada devera entregar o “as built” completo para

arquivamento no setor responsavel do CONTRATANTE.

Efetuar a manutencdo minima da via, no que concerne a extensdo do objeto contratado, mantendo

assim perfeitas condi¢des de trafegabilidade durante todo o periodo de execucéo da obra;

-11 -
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Fornecer e instalar as placas de sinalizacdo de obras, conforme anexo, que consiste num conjunto
de placas e dispositivos com caracteristicas visuais proprias, cuja funcdo principal € garantir a seguranca
dos usuérios e trabalhadores e a fluidez do trafego nas areas afetadas por intervencBes temporéarias tais
como: realizacao de obras, servigos de pavimentacao, sinalizacdo, topografia, remocao de interferéncias e

situacOes de emergéncia como rompimento de dutos, de pavimentos, etc;
Consultar a Secretaria Municipal de Obras antes de confeccionar as placas de sinalizacéo;
Esta sinalizacéo tem por finalidade:

Advertir corretamente todos 0s usudrios sobre a intervencdo; fornecer informac@es precisas, claras

e padronizadas;
Regulamentar a circulacdo para reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos;
Assegurar a continuidade dos caminhos e 0s acessos as edificagdes lindeiras;
Orientar sobre novos caminhos/desvios;
Proteger a obra, os trabalhadores e os usuérios da via em geral;

Diminuir o desconforto causado aos moradores e a populacdo em geral na area afetada pela

intervencéo.

Observar, no que se refere a sinalizacdo da obra, as orientagGes contidas na Lei Municipal n°.
5.084/1998 e em seus Anexos | e Il, podendo, no entanto, ser exigidas e admitidas variagcdes, em fungéo
da geometria, situacio e localizacio da obra, conforme definicio da DIRETORIA DE TRANSITO,
devendo sempre permanecer de modo visivel, evitando obstrucdo por veiculos estacionados, materiais,

construgdes, arvores e equipamentos urbanos em geral;

S&o considerados tipos de dispositivos de uso Temporéario: Balizador mével, barreiras (fixas e
moveis), Bandeiras, Cancelas (Plasticas), Cavalete (articulado e desmontével), Cones e Cilindro,
Elementos luminosos complementares, Faixas, Fitas zebradas, Gradis (fixo e modulado) Tambores,

tapumes;
Fornecer e instalar placas de obra da empreiteira e dos demais 6rgaos que se fizerem necessarias;

Aceitar, em caso de ajuizamento de acOes trabalhistas propostas pelos empregados da
CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio de Blumenau no polo passivo como responsavel
subsidiario ou, ainda, no caso da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios, a retencdo do valor
correspondente a0 montante em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova

retencdo em caso de insuficiéncia;

-12 -



Secretaria de Obras | Semob

Praga Victor Konder, 2 - 1° andar - Sala 15 - Centro
89010-904 | Blumenau | SC

I. A retencdo prevista acima sera efetuada parcelas vincendas e serd realizada na data do
conhecimento pelo Municipio da existéncia da- acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios;

Il. Somente serd liberado com o transito em julgado de decisdo de improcedéncia dos pedidos,
reconhecimento de ilegitimidade passiva do Municipio ou do efetivo pagamento do titulo executivo
judicial ou do débito previdenciario pela CONTRATADA,;

[1l. Em ndo ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas acima, 0 CONTRATANTE efetuard o
pagamento devido nas acOes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo
cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento 8 CONTRATADA;

IV. Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da acéo trabalhista ou
decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e serd pleiteado em processo
administrativo apés o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacao/divida.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, & suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou

materiais empregados;

Manter livro de Registro Diario de Obras com indicagdes precisas das condigdes atmosféricas e dos
servigos executados em cada dia produtivo. O Diério de Obras seré a ferramenta de registro por escrito de
todos os fatos relevantes a obra, por todas as partes interessadas: CONTRATANTE (Fiscalizagdo) e
CONTRADA (Construtor);

Executar o objeto contratual sob a direcdo e Responsabilidade Técnica do(a) Engenheiro(a)
apresentado na qualificacdo técnica, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas
relagcdes com 0 CONTRATANTE;

Manter o profissional acima mencionado como Responsével Técnico na diregdo dos trabalhos e no
local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual
lastro de experiéncia e capacidade, ou superior, que devera ser prévia e expressamente autorizada pela
CONTRATANTE;

Providenciar, quando necessario, a instalacdo de tapumes, alojamentos, barracos para depdsito de

materiais e demais itens necessarios para o canteiro de obras relacionada com a execuc¢éo da obra;

Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecdo ao local das obras/servicos, em qualquer dia e hora,
pelos técnicos da CONTRATANTE, bem como pelos representantes da érgdo financiador da obra,

devendo, ainda, prestar todas as informacdes e esclarecimentos solicitados;

Responsabilizar-se por danos fisicos e/ou materiais causados a terceiros;
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A CONTRATADA obriga-se a adotar o disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000 e
10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como no Decreto n°. 5.296, de 02 de dezembro de 2004,
relativos a promocgédo de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade

reduzida;

A CONTRATADA devera permitir o livre acesso de servidores da CONTRATANTE, bem

como dos 6rgdos de controle externos e internos, a seus documentos e reqistros contabeis.

Reportar & CONTRATANTE todas as reclamacdes, sugestdes e/ou pedidos efetuados pela

populacéo.

A CONTRATADA fica obrigada a, no prazo maximo de 30(trinta) dias do inicio da execuc¢do da
obra, efetuar a inscri¢do da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e apresentar a CONTRATANTE,
assim que disponivel, o Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, nos termos da Instrucéo
Normativa n°® 1.845, de 22 de novembro de 2018 da Receita Federal do Brasil;

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, em no maximo 60 (sessenta) dias ap6s a entrega do
Termo de Recebimento Provisério da obra, a Certiddo Negativa de Débitos relativa a obra.

5.4. Obrigacdes especificas do Municipio#OEDM

O Municipio/CONTRATANTE se obriga a fiscalizar a execucdo dos contratos e o cumprimento

das clausulas acima mencionadas;
Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento das Notas Fiscais/Faturas em dia;
Controlar e acompanhar toda a execucdo do contrato;

Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir pertinentes

a execucao do presente contrato;
Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste contrato;

Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela
CONTRATADA, pertinentes ao objeto da contratacéo.

5.5.  Existem requisitos posteriores a execu¢ao?

(x)Sim ( )N&o

5.6. Quais sao os requisitos posteriores a execu¢do?#RPCO

As contratadas deverdo apresentar os seguintes documentos.
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Baixa da CNO da obra;

As Built

5.7. InfracGes e penalidades do Contrato#IEPC

As infracGes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade,

respeitado o contraditdrio e a ampla defesa.

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere
dano ao Municipio, o fiscal do contrato aplicard san¢do de adverténcia ao contratado.

Seré aplicada multa moratdria ndo inferior a 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

Ultrapassado o prazo maximo de multa moratdria, 0 Municipio podera optar por comunicar ao
contratado a rescisdo contratual, com a substituicdo da multa moratoria por multa compensatoria de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecucéo total do contrato, o0 Municipio aplicard multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor do saldo contratual a executar.
A penalidade de multa podera ser cumulada com as seguintes penalidades:

a) Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Blumenau, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano -
Minimo de um ano e

a Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao o .
no maximo de trés anos

interesse coletivo.

Minimo de dois anos e

Dar causa a inexecucdo total do contrato. o -
no maximo de trés anos

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato Minimo de um ano e
superveniente devidamente justificado. no maximo de dois anos

Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da ~Minimo d‘f dois anos e
licitacdo sem motivo justificado. no maximo de trés anos

a.1) Quando se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, podera ser aplicada a sancdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta, de
todos os entes federativos, nos termos do paragrafo Unico do art. 208 do Decreto Municipal n°
15.050/2023.
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b) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e

indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Minimo de quatro
anos e no maximo de seis
anos

Prestar declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucédo do
contrato.

Minimo de quatro
Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato. anos e no maximo de seis
anos

Minimo de quatro
anos e no maximo de seis
anos

Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer
natureza.

Minimo de quatro

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n° - .
anos e no maximo de seis

12.846/2013.
anos
5.8.  Matriz de riscos#MARC

Evento de risco Alocacéo Consequéncia
Alteracdo do quantitativo contratado Municipio Aditivo contratual
Alteracédo do projeto Municipio Aditivo contratual
Criagdo, extingdo ou alteragdo de tributos,
taxas ou encargos Municipio Reequilibrio contratual
Atraso no pagamento Municipio Juros e atualizacdo monetéria
Problemas com empregados do contratado | Contratado Manutencéo do valor
Erros na execugédo 3 .

Contratado Corregéo com manutengéo do valor
Atrasos e inadimplementos Contratado Glo_sa d~0 valor nao executado e
aplicagdo de penalidades

Oscilagdes de mercado dos insumos até
5% acima da variacdo média do ano Contratado Manutencéo do valor
anterior
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OscilagOes de mercado dos insumos acima
de 5% da variacdo media do ano anterior | Municipio Reequilibrio contratual
Outros eventos ndo previstos
caracterizados como caso fortuito, forga L s .
. L ’ Municipio Reequilibrio ou Aditivo contratual
maior, fato do principe ou fato da P d
administragéo.
Atrasos decorrentes por precipitacdo
pluviométrica acima do historico para o Municipio Aditivo contratual de prazo
periodo
Correcéo dos pontos questionados,
. o L €asos pertinentes, com
Impugnacéo da licitacdo Municipio
relangamento do processo
licitatorio.
Reedigdo do processo licitatorio
Licitagdo sem proponentes Municipio com corregOes dos pontos que
levaram a licitacdo deserta
Impossibilidade de inicio de obra por Providenciar resolugdo das
atividades prévias necessarias / Paralisacéo . atividades necessérias / Verificar
x Municipio . .
de obras por concluséo de etapas de necessidade de aditivos contratual
atividades prévias necessérias de prazo
Execugado dos servicos com qualidade Recusa do servigo, correcdo com
abaixo da especificada na contratagao e/ou | ~ o0 manutencdo do valor.
desacordo com normas técnicas e
legislagdes vigentes.
Ocorréncia de acidentes de trabalho Contratado Onerosidade do contrato,
durante a execugdo dos servi¢os pagamento de indenizagdes.
Ocorréncia de roubos e furtos na obra Contratado Aumento de custos

5.9. Qual seré a regra da subcontratacao?#QSRS

Seréa permitida a subcontratacdo de acordo com o previsto nos art. 177 a 181 do Decreto Municipal
n°® 15.050/2023.

5.9.1. Se vedada a subcontratacdo, qual a justificativa?

Né&o se aplica.

5.9.2. Se permitida, quais os limites da subcontratacdo?#QLDS

Podera ser subcontratado até 50% do valor total do contrato,

Os servicos de maior complexidade/relevancia do contrato ndo poderdo ser subcontratados.
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A empresa subcontratada devera preencher os requisitos de regularidade fiscal, previdenciaria e

trabalhista durante a execucéo do servico.

A empresa subcontratada ndo podera ter entre os seus sécios, diretores e responsaveis técnicos
servidores ou dirigentes da CONTRATANTE.

Antes do inicio da execucdo, a empresa subcontratada devera apresentar ART/RRT relativas aos

servicos que ira desempenhar.

Nos casos de subcontratagdo, a empresa CONTRATADA permanecera responsavel por todas as
obrigac@es contratuais.

5.10. Além da conciliagdo, havera outro método alternativo de resolucao de controvérsias?

( )Sim (x)Nao

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Prazo de pagamento:#PPGT

Os pagamentos referentes as medi¢es mensais serdo efetuados pela CONTRATANTE no prazo de
até 28 (vinte e oito) dias, contados do recebimento definitivo da medicdo, da aprovacdo dos servigos
executados pela fiscalizagdo contratual e da apresentacdo da respectiva nota fiscal ou fatura, devidamente
atestada, observadas a ordem cronolégica de pagamentos e a disponibilidade orcamentéria e financeira da

Administracao.

Somente serdo considerados, para fins de medicdo e pagamento, 0s servicos efetivamente
executados, aferidos e aprovados pela fiscalizagdo contratual, em conformidade com o projeto, as

especificagdes técnicas e os demais documentos integrantes da contratacéo.

A realizacdo dos pagamentos ndo isentard a CONTRATADA do cumprimento de suas obrigacdes e

responsabilidades contratuais, nem implicard a aceitacdo definitiva da obra ou dos servicos executados.
N&o serd admitido, em nenhuma hipétese, o pagamento antecipado.

Em caso de atraso no pagamento imputdvel a CONTRATANTE, os valores devidos serdo
atualizados monetariamente com base na variacdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC),
ou por outro indice que venha a substitui-lo, observado o periodo compreendido entre a data do

vencimento e a data do efetivo pagamento, nos termos da legislacéo aplicavel.

-18 -



Secretaria de Obras | Semob

Praga Victor Konder, 2 - 1° andar - Sala 15 - Centro
89010-904 | Blumenau | SC

6.2. Critério de reajuste e repactuacao:

6.2.1. indice de reajuste ou repactuacdo dos insumos #IRIN

O preco proposto somente podera ser reajustado caso haja o transcurso de 1 (um) ano da data de

elaboracdo do orcamento referencial, sendo que a corre¢do sera contabilizada pelo mesmo periodo.

A prorrogacdo dos prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou correcao.
Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

Em caso de reajuste dos precos contratuais, em Reais, serdo utilizados os indices de Reajustamento

de obras Rodoviarias do DNIT, apurados e fornecidos pela Fundacéo Getulio Vargas.
Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

_li—lo

lo

Onde:

R = Valor do item de servico de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més de apresentacdo da Proposta de Pregos da Contratada
li = indice de preco do més do reajustamento

V = Valor a precos iniciais, do item do Contrato de obra ou servico a ser reajustado.

Para itens do contrato que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as parcelas que
compdem esses itens deverdo ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigido pelo seu

respectivo indice. Aplica-se a Instrucdo Normativa n® 01/2023 de 24/01/2023.

Quanto & incluséo de novos Servigos: Caso durante a execucdo da obra surjam novos servigos que
ndo constam na tabela de precos da Licitante, serdo utilizados primeiramente 0s pre¢os unitarios do
SINAPI-SC (Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indices da Construcdo Civil) depois, 0s precos
unitarios do SICRO (Sistema de Custos Rodoviarios/DNIT), em seguida 0s pre¢os unitarios do
referencial de precos do DEINFRA, e por ltimo Composicdo de Preco Unitario Elaborada, com pregos

de mercado, todos referentes ao més utilizado para elaboracdo do orgamento da obra.

Este novo preco unitario tera por limite maximo o valor praticado na Tabela de Precos do SINAPI
ou SICRO ou DEINFRA, ou ainda, Composicdo Elaborada referente ao més adotado na elaboracdo do
orcamento do Edital, multiplicado por um coeficiente obtido pela relacdo entre o preco global proposto

pela licitante e o precgo global or¢ado pela Administracdo Municipal de Blumenau, por classe de servico.
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No caso em que 0 novo preco unitario pertenca a uma classe ndo prevista nos guantitativos do
Edital, o coeficiente serd obtido através da relacdo entre o preco global proposto e o preco global orgado
pela Administracdo Municipal de Blumenau, no grupo de servi¢o. O limite superior deste novo precgo sera
fixado como resultado do produto do coeficiente obtido, pelo respectivo preco unitario constante numa

das citadas Tabelas de Precos.

6.2.2. Critério de repactuacdo da méo de obra#CRMO

Né&o se aplica.

6.3. 6.3 Havera Instrumento de Medicao de Resultado?

( )Sim (x) Nao#HIMR

6.4. Havera Remuneracdo Variavel?

( )Sim (x) Nao#HRVA

6.5. Justificativa para a utilizacdo da Remuneracéo Variavel?

Néo se aplica.

6.6. Havera a adogdo do regime de conta vinculada?

( )Sim (x) Nao#ARCV

6.7.  Critério e prazo para recebimento provisério#PPRP

Em até 15 (quinze) dias contados do término da execugdo, de acordo com o regime de execugdo

definido em contrato, pelo fiscal do contrato e medicéo final.

6.8.  Critério e prazo para recebimento definitivo#PPRD

Em noventa dias a contar do recebimento provisorio.

7.  EUMA CONTRATACAO DIRETA?#EUCD

( )Sim (x)Nao

7.1. Eum caso de inexigibilidade de licitag&o?
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( )Sim (x)Nao

7.2.  E uma licitacdo dispensada?

( )Sim (x)Nao

7.3.  E uma licitagio dispensavel?

( )Sim (x)Nao

8. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELECAQ?

(x)Sim ( ) Nao

8.1. Rito de selecao

Concorréncia#MDLI

8.1.1. Forma da selecéo #FDSE

() Presencial (x) Eletrénica

8.1.2. Local do certame:#LDCE

A definir pela SEDEAD, Secretaria Municipal de Administracdo, no edital de Licitacdo

8.2.  Critério de julgamento

Menor preco#CDJU

8.2.1. A contratacédo sera global, por lotes de itens, ou por itens

(x) Global ( ) Lotedeitens ( ) Poritens

8.3.  Modo de disputa

Aberto#MDDI

8.4. Havera antecipagéo da habilitacdo?#ODET

() Sim, rito com habilitacdo antecipada ( x) N&o, rito procedimental comum
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8.5. Beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferéncia#BMPE

8.6. Exigéncias especificas para a fase de proposta

( x) Existem exigéncias especificas ( ) N&o se aplica o item

8.6.1. Exigéncia de documento junto com a proposta:#JCPR

Deverdo ser preenchidas as Planilhas Eletronicas (formato.xIsx) de Or¢amento, Cronograma Fisico
Financeiro e BDI, encaminhadas como anexo do Edital. Os licitantes deverdo preencher somente os dados
da empresa e o valor unitario de cada item (campos destacados) e enviar 0 arquivo junto com os demais

documentos solicitados no Edital.

8.6.2. Ha necessidade de amostra para o julgamento das propostas?

( )Sim (x) Nao#AMOS

8.7.  Exigéncias especificas para a fase de habilitacéo

(x) Existem exigéncias especificas () N&o se aplica o item

8.7.1. Qualificagdo econdmico-financeira:
(x) Indices contabeis#ICPL

(x) Patriménio liquido minimo ou ( ) Capital social minimo#POUC
8.7.1.1. indices contabeis a ser atendido no Gltimo balanco:#ICUB

A situagdo financeira da empresa serd comprovada através dos seguintes indices (apresentar 0s

indices calculados):

_ AC+RLP AC CE = PC + ELP
" PC+ELP ~ PC AT

Onde:
LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente

GE = Grau de Endividamento
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AC = Ativo Circulante

RLP = Realizéavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

PL = Patriménio Liquido

AT = Ativo Total

Somente serdo habilitadas as licitantes que obtiverem:
Liquidez Geral igual ou maior a 1,00 (um virgula zero); e
Liquidez Corrente igual ou maior a 1,00 (um virgula zero); e

Grau de Endividamento igual ou menor a 1,00 (um virgula zero).
8.7.1.2.  Percentual minimo do capital social ou patriménio liquido:#CSPL.

O licitante devera comprovar possuir patrimdnio liquido igual ou superior a 10% do valor méximo
total da contratacédo, previsto no Item 11.1 deste Termo de Referéncia, ou seja, R$ 119.088,94 (Cento e

dezenove mil, oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos).
8.7.1.2.1. Justificativa para Exigéncia de Percentual de Patriménio Liquido

A exigéncia de comprovagdo de Patriménio Liquido de no minimo 10% do valor total do
orcamento na presente licitagdo é fundamentada em diversos aspectos cruciais para a garantia de uma

execucdo eficiente e segura da obra publica em questéo.

Primeiramente, considera-se que 0s pagamentos por parte da Administragdo ocorrerdo somente
apos a medigdo dos servigos efetivamente executados, sem adiantamentos de valores. Nesse sentido, é
imprescindivel que a empresa contratada tenha capacidade financeira para cobrir todas as despesas

iniciais, desde a aquisi¢cdo de materiais e insumos até o pagamento da mao de obra.

A base para estabelecer o percentual minimo de Patriménio Liquido é o valor previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro para o primeiro més da obra, calculado em R$152.819,11 o que
representa 12,83% do valor total da obra, que é de R$ 1.190.889,43 com execugao prevista em 8
meses. Considerando que, de acordo com o 84° do art. 69 da Lei 14.133/2021, a Administracao pode
exigir a apresentacdo de um Patriménio Liquido minimo de até 10%o, justifica-se a adocao do valor

de R$ 119.088,94 conforme previsto no item anterior.

Ademais, a exigéncia de Patrim6nio Liquido ndo visa apenas cumprir um formalismo burocratico,

mas sim garantir que apenas empresas com efetiva capacidade financeira participem da licitacdo. 1sso
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assegura uma competicdo justa e minimiza o risco de interrup¢Bes na execucdo da obra, o que poderia

acarretar prejuizos tanto para a Administracdo Publica quanto para os cidadaos beneficiarios do projeto.

Por fim, a validacdo dessa exigéncia por meio de licitagdes anteriores demonstra que ela ndo
apenas é viavel como também promove a participacdo de um namero significativo de empresas aptas a

executar o contrato de forma eficiente e dentro dos parametros estabelecidos.

Dessa forma, a imposi¢do de um percentual minimo de Patriménio Liquido é justificada ndo apenas
pela conformidade legal, mas principalmente pela necessidade de garantir a eficiéncia e a seguranca na
execucdo de obras publicas, refletindo um cuidado prudente com os recursos e interesses publicos

envolvidos.

8.7.2. Inscri¢do em entidade profissional

(x)Sim ( ) Nao
8.7.2.1. Qual a entidade profissional:#ENTI

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Ou

CAU (Conselho de Arquitetura e urbanismo).

8.7.3. Seréd exigido atestado de capacidade técnico-operacional?

(x)Sim () Nao
8.7.3.1. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-operacional:#RMAO

A empresa licitante devera apresentar no minimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando a execucdo de obra ou servico, demonstrando a capacitacao
técnica para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes com o
objeto da licitacdo, obedecendo as etapas de obra de maior relevancia técnica e financeira, conforme

descrito abaixo:

Qtd. De

projeto Qtd. solicitada Percentual

Item Descricéo uUnd.

EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM
COM TUBO DE CONCRETO, |M 821,00 | 410,50 50,00%
DIAMETRO >= 600 MM

EXECUCAO DE GALERIA EM
CONCRETO ARMADO >= 1,50 X 1,50M
EXECUCAO DE BASE E OU SUB
45 BASE PARA PAVIMENTACAO COM | M3 670,71 | 335,35 50,00%
BRITA GRADUADA

3.1.14
3.1.15

3.1.17 M 10,00 5,00 50,00%
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ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM 0
3.1.27 CONCRETO M 1432,00 | 716,00 50,00%

Nédo sera admitido somar atestados para atingir a quantidade minima do servico especificado
(inclusive consorcio), porém, serd permitido apresentar um atestado para cada um dos servigos

especificados.

8.7.3.1.1. Justificativa para exigéncia de Atestados de capacidade técnico-operacional.

As exigéncias de Capacidade Técnica Operacional atendem as restrigdes previstas no inciso 11, §1°,
§2°do art. 67 da Lei 14.133/21.

Art. 67. A documentacdo relativa a qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:
[..]

Il - certidBes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servigos similares de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do
art. 88 desta Lei;

§ 1° A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento)
do valor total estimado da contratacéo.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, sera admitida a exigéncia de atestados com
quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parégrafo,
vedadas limitacGes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

Sobre o item de drenagem:

A rede de drenagem é importante, pois ela que ira fazer toda a captacdo de agua da pista e bacia
hidrogréafica na qual a rua esta inserida e precisa ser executada por empresa que tem experiéncia com
equipe capacitada e experiente. Como 0 servi¢o serd executado antes da pavimentacdo, é de suma
importancia que os servicos de assentamento e compactacdo sejam executados conforme projeto para

garantir a estabilidade das camadas do pavimento.

Ainda em relacdo ao servico de drenagem, informa-se que os referidos servigcos destinam-se a
dimensionar e controlar a condugédo das aguas das chuvas para que ndo danifiquem o pavimento depois de

instalado.

Sobre o assunto, apresenta-se algumas consideracGes retiradas da Série de Cadernos Técnicos da

Agenda Parlamentar do CREA/PR, elaborado pelo engenheiro civil Leoni Licia Dal-Pra:

O sistema de drenagem é o principal meio de escoamento de agua da
chuva. Sem um bom sistema de drenagem, as chuvas podem causar sérios danos
a populagdo e as cidades: erosdo, alagamentos, enxurradas, aumento da

transmissdo de doencas e perdas materiais.

1 https://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2016/12/drenagem-urbana.pdf
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(.)

Além disso, para se contornar muitos problemas que acontecem devido a
ndo observancia dos projetos e da falta de profissionais habilitados na execucao
e fiscalizacdo das obras de drenagem urbana, 0s recursos gastos sdo muito

maiores do que se fossem originalmente executados de forma adequada.

(.

A erosdo do solo e as cheias sdo resultado direto do tipo de solo, da
intensidade de precipitacdo pluvial, da declividade do solo, da bacia
hidrografica e da infiltracdo das aguas das chuvas no solo, isto €, percentual de

solos permedveis.

Diante da importancia e relevancia dos servicos, tramita na Camara dos Deputados um projeto de
lei? para que a infraestrutura de drenagem seja antes da pavimentacdo de vias esteja condicionada ao

recebimento de recursos federais, sob 0s seguintes argumentos:

Ocorre que a pavimentacdo sem a prévia instalacdo das obras de drenagem tem pouca vida util,
pois basta a ocorréncia de chuvas mais intensas para que o asfalto seja destruido. Outro problema muito
frequente é a necessidade de recorte de pavimentos relativamente novos para a instalacdo das galerias de
aguas pluviais que deveriam ter sido implantadas antes do revestimento. Essas questGes provocam
enormes prejuizos financeiros ao erério publico, com a necessidade de refazimento da solugdo de
pavimento. Além disso, ndo raro, causam transtornos aos moradores, tanto no caso da destrui¢do dos

pavimentos pela chuva quanto pela necessidade de extracao e reconstrucéo das camadas do pavimento.

Vale ressaltar ainda que estamos solicitando a comprovagdo de implantagdo de tubo de concreto,

didmetro >=600 mm, por ser um dos didmetros que serd utilizado na execucdo do objeto em tela.
Sobre o item de execucéo de galeria:

As galerias de aguas pluviais sdo sistemas de drenagem responsaveis por captar e conduzir a agua
da chuva de forma eficiente, evitando alagamentos e erosdes. Elas sdo compostas por tubulacfes
subterraneas, bocas de lobo e pocgos de inspecdo, permitindo o escoamento adequado da agua para rios,
cdrregos ou outras estruturas de retencdo. A execucao dessas galerias exige um planejamento detalhado,
que inclui estudos topogréaficos e hidraulicos, escolha de materiais adequados, escavacao, instalacdo das
tubulacGes e compactacdo do solo, garantindo sua durabilidade e eficiéncia no escoamento das aguas

pluviais.

2 PL 2755/2020 — Autor Lucio Mosquini - MDB/RO
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=79AD888870E02D0412FF59D8E9016025.proposicoesWebExterno
1?codteor=1895177 &filename=Tramitacao-PL+2755/2020
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Vale ressaltar ainda que estamos solicitando a comprovacao de implantacéo da galeria em concreto

armado >= 1,50 x 1,50m, que seré utilizado na execucao do objeto em tela.
Sobre o item de meio-fio:

Em que pese, num primeiro momento, aos olhos de leigos, a execucdo de meio-fio parecer que nao
possui grande relevancia técnica, imperioso salientar que tal servico desempenha um papel
importantissimo na garantia da boa execuc¢do do objeto contratado, ndo servindo apenas o meio-fio para
delimitar o desnivel entre a calcada e o pavimento, posto que representa, na verdade uma verdadeira
contengdo entre 0s espagos e visa assegurar que toda a area de pavimentacdo fique contida no gabarito
executado. Estas por sua vez, garantem a conducdo das aguas pluviais para desague, sendo o sistema de
drenagem o principal meio de escoamento da agua da chuva. Sem um bom sistema de drenagem, as
chuvas podem causar sérios danos a populacdo e a cidade, tais como, erosdo, alagamentos, enxurradas,
aumento da transmissdo de doencas e perdas materiais. Além disso, o meio-fio tem outra funcdo
importante que é ordenar a acessibilidade dos imoveis conforme Plano Diretor do Municipio. Desta feita,

caso a colocagdo seja feita de maneira inadequada, podera ocasionar uma deformacéo na via publica.
Sobre o item de pavimento:

Ja com relagdo a pavimentagdo propriamente dita, seu objetivo é proporcionar conforto na
mobilidade da populagdo, melhorar as condigdes da via que hoje se encontra em estado primario, assim
contribuindo para a satde publica e proporcionando niveis satisfatorios de seguranca, velocidade e

economia no transporte de pessoas e mercadorias.

Ainda sobre o servico de pavimentagéo intertravada com blocos sextavados de concreto, informa-
se que o0 servigo possui grande relevancia técnica do objeto da contratacdo, pois as pegas sdo fixadas por
justaposicdo e o que as mantém fixas é o atrito lateral de cada pega em relacdo as demais. Para que a
pavimentacdo possa suportar as cargas dos veiculos, as pecas devem ser distribuidas de forma adequada

para que cada bloco resista em conjunto.

Desta feita, caso a colocacdo seja feita de maneira inadequada, podera ocasionar uma deformacao

na via publica.

Além disso, para que haja sucesso na sua instalacdo, além da colocacdo de forma cautelosamente

calculada, englobam a execucéo do servico também a prévia preparacao do solo e de contencdes laterais.

A maneira como a administracdo publica tem de mensurar a capacidade de atendimento destes
itens, que, na contratacdo em questdo, representam um grupo de servigos com 81,51% (soma dos servicos
citados) do valor total da contratacdo, é solicitar a apresentacdo de documentos comprobatérios de que a
empresa tenha executado servicos de semelhanga técnica, conforme tabela indicada no item de

qualificacdo técnica operacional e profissional.
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8.7.3.1.2. Justificativa para quantidades minimas e restricdo na soma de atestados

Justifica-se que ndo serdo permitidas as somas de atestados, pois as quantidades minimas exigidas
s80 necessarias para comprovar a capacidade técnica da empresa em executar a obra nas quantidades
propostas. Ressaltamos que as quantidades minimas solicitadas ja estdo abaixo de 50% das quantidades
das parcelas de maior relevancia técnica e econdmica, conforme §2°, art. 67 da Lei 14.133/21. E
necessario aferir com esta exigéncia se a licitante tem condicdes técnicas de executar todo o servico de
uma sO vez, tendo em vista que a técnica, 0s equipamentos e a logistica utilizada para a execucdo do

servico em quantidades menores sdo diferentes e inferiores a técnica necessaria para servigcos maiores.

Tal medida visa garantir que a empresa contratada tenha condi¢cGes de executar a obra,
comprovando que, de fato, ja executou outras obras de porte similar. Caso fosse permitido o somatério de
atestados, uma empresa que nunca realizou os servicos de pavimentacdo desde os servigos iniciais, que é
0 objeto deste contrato, poderia participar e até ganhar a referida disputa apresentando diversos atestados
com areas menores de servicos de tapa-buraco, sem que o Municipio consiga, desta forma, comprovar se

esta empresa é realmente capaz tecnicamente de executar os servigos de pavimentagéo.

A analogia feita para o caso da pavimentagdo serve também para os demais itens (meio-fio e
drenagem). Se fosse permitido o somatorio de atestados, uma empresa que prestou Varios servigos de
manuten¢do em areas bem menores poderia participar e até ganhar o certame sem, de fato, comprovar
tecnicamente que é capaz de executar 0s servigos de pavimentacdo de vias, que possuem condi¢des

técnicas diferentes das de manutencao corretiva.

Por exemplo, a troca de um tubo quebrado é menos complexa do que a execu¢do de uma rede de
drenagem, que exige escavacao da vala, base, sub-base, implantacéo do tubo, compactagdo, entre outros
procedimentos. Esses dois tipos de servigos requerem diferentes nimeros e tipos de mdo de obra e

equipamentos. O mesmo vale para a manutencdo de meio-fio ou um "simples" tapa-buraco.

A soma de atestados permitiria que uma empresa que pavimentou diversas areas de estacionamento
participasse deste certame, cujo objeto é a execucdo de pavimentacdo em via publica, servigos estes de
caracteristicas técnicas diferenciadas em funcdo do tipo de trafego, controle tecnoldgico e geométrico,
dimensionamento de base e sub-base, pavimento, alinhamento dos meios-fios, etc. Ou, no caso da
drenagem, que uma empresa que fez uma ligacdo de esgoto domiciliar/predial também pudesse concorrer

neste edital.

Diante do exposto, entendemos que o0 somatdrio de atestados prejudica uma analise mais criteriosa
de que a licitante é realmente capaz tecnicamente de executar os servicos licitados. Salientamos que, para
fins de comprovacéo de qualificagdo técnica, foram utilizados como critério para escolha dos servigos de
"execucdo de rede de drenagem com tubo de concreto, didmetro >= 600 mm", “execucdo de galeria em

concreto armado”, "execugdo de pavimento em piso intertravado", "assentamento de meio-fio em
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concreto”, por se tratarem dos itens de maior relevancia técnica dentro do objeto contratado, sendo eles

drenagem, pavimentacao e obras complementares.
8.7.3.2. Sera admitida a utilizacdo por atestado do subcontratado?
( )Sim (x)Nao

8.7.3.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituidos por outras provas
habeis?

( )Sim (x)Nao

8.7.4. Exigéncia de atestado de capacidade técnico-profissional

(x)Sim ( )Né&o
8.7.4.1. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-profissional:#RMAP

A empresa licitante deverd apresentar comprovacdo de aptiddo de profissional pertencente ao
quadro permanente da empresa, de ter executado a qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o
objeto desta licitacdo, através de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA, acompanhado da respectiva
CAT (Certiddo de Acervo Técnico), obedecendo as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo, conforme descrito abaixo:

Item Descricdo Und.
3.1.14 |EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM COM TUBO DE M
3.1.15 | CONCRETO, DIAMETRO >= 600 MM

EXECUCAO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO >= 1,50 X
3.1.17 M
1,50M
45 EXECUCAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO M3

' COM BRITA GRADUADA

3.1.27 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO M

Serd permitido apresentar um atestado que comprove a execucdo de cada um dos servigos

especificados, em qualquer quantidade.
8.7.4.1.1. Justificativa para exigéncia de atestados.
Ver justificativa da capacitacdo técnica operacional, Item 8.7.1.1.

8.7.4.2. Os atestados de capacidade técnico-profissional, se exigidos, precisam estar registrados na

entidade profissional competente?
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(x)Sim ( ) Nao#RAEP
8.7.4.3. Justificativa para registro em outro conselho além do CREA ou CAU:

Serdo admitidos atestados e respectivos documentos de acervo ou responsabilidade técnica
registrados ou certificados pelo CREA, CAU ou por outro conselho profissional competente, desde que,
considerando a natureza do servigo executado e as atribui¢des legais do profissional responsavel, o
respectivo conselho possua competéncia para o registro, fiscalizagdo ou certificacdo da atividade técnica
apresentada.

8.7.4.4. Os atestados de capacidade técnico-profissional podem ser substituidos por outras provas
habeis?

( )Sim (x)Nao

8.7.5. Ha outro requisito previsto em lei especial?

( )Sim (x)Nao

8.8. Seravedada a participagdo de consorcios?

( )Sim (x)N&o #CONS

8.8.1. Nao sera a aceita a somatdria de atestados por empresas consorciadas.

8.8.1.1. Justificativa para ndo aceitacdo de somatorio de atestados por empresas consorciadas

A justificativa para a ndo aceitacdo de somatorio de atestados por empresas consorciadas € a

mesma justificativa prevista no item 8.7.3.1.2 deste Termo de Referéncia.

Entendemos que o inciso 11, do art. 15 da Lei 14.133/2021, que permite 0 somatorio de atestados
para as empresas consorciadas para fins de qualificacdo técnica, deve ser levado em consideracdo quando,
da mesma forma, se permite 0 somatério de atestados para as demais empresas participantes do certame
licitatério, o que ndo é o caso em tela. A administracdo publica ndo pode e nem deve dar tratamento
diferenciado para empresas consorciadas, sob pena de ferir os principios da isonomia, da impessoalidade
e da igualdade, pois claramente esta condi¢do seria uma vantagem para as empresas consorciadas em

relacdo as demais empresas.

8.9. Havera limite maximo do numero de consorciados em um consorcio?

( )Sim (x)Nao
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8.10. InfracGes e penalidades no certame#IPCE

Ao licitante infrator poderéo ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Blumenau, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO

Minimo de um ano e no
maximo de dois anos

Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame.

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Minimo de um ano e no
devidamente justificado. maximo de dois anos
Ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da Minimo de dois anos e no
licitagdo sem motivo justificado. maximo de trés anos

Né&o celebrar o contrato ou néo entregar a documentagéo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta.

Minimo de dois anos e no
maximo de trés anos

a.1) Quando se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, podera ser aplicada a sancéo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta, de
todos os entes federativos, nos termos do paragrafo Unico do art. 208 do Decreto Municipal n°
15.050/2023.

a.2) No caso de ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, sera aplicada cumulativamente a pena de

multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta apresentada.

b) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e

indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRACAO COMETIDA PRAZO
Apresentar declaragdo ou documentacg&o falsa exigida para o certame ou Minimo de quatro anos e no
prestar declaragdo falsa durante a licitag&o. maximo de seis anos

Minimo de quatro anos e no
maximo de seis anos
Minimo de quatro anos e no
maximo de seis anos
Minimo de quatro anos e no
maximo de cinco anos
Minimo de quatro anos e no
maximo de seis anos

Fraudar a licitacéo.

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n® 12.846/2013.

9. E UMA CONTRATACAO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?

() Sistema de Registro de Precos ( x ) Contratacdo tradicional#CSRP
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10. E UMA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA?

(x)Sim ( )Nao

10.1. Regime de execucdo do contrato

Empreitada por preco unitario#RDEC

10.1.1. Indicar os anexos do Anteprojeto? #ANAP

Né&o se aplica, ja possui projeto basico e executivo completo.

10.1.2. Inserir os anexos do Projeto Basico? #ANPB

S&0 anexos deste projeto:

Memorial descritivo;

Memorial de célculo;

Orcamento da Obra;

Composicao do Orgamento da Obra;
Cronograma Fisico-Financeiro;

BDI aplicado no Orgamento da Obra;
Cotacdo de itens do Orcamento da Obra;
Levantamento Topografico;

Projeto Geométrico;

Projeto de Drenagem Pluvial;
Projeto de Pavimentagdo;

Projeto de Sinalizacdo Viaria

ART

10.1.3. Justificativa para adogao do regime de execucao

A presente justificativa destina-se a contratagdo de servicos de pavimentacdo de vias, atividade que
envolve consideraveis desafios técnicos e logisticos, especialmente no que diz respeito & quantificacéo
dos itens necessarios para a execugdo da obra. Considerando a natureza e a complexidade do projeto, é
fundamental adotar um regime de execucdo que ofereca flexibilidade e seguranca tanto para a

administragdo quanto para os contratados.

Regime de Empreitada por Preco Global: O regime de empreitada por preco global caracteriza-
se pela contratacdo da execucdo da obra ou servigco por um preco certo e total. Este regime é geralmente

utilizado em contratacGes de objetos comuns, onde os quantitativos de materiais empregados sdo pouco
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sujeitos a alteracOes durante a execucdo da obra ou prestacdo de servicos e podem ser aferidos com maior

precisao.

Para a pavimentagdo de vias, entretanto, as quantidades dos servicos e dos materiais relativos as
parcelas de maior relevancia ndo podem ser definidas com exatiddo no momento da convocacdo. A
adocdo do regime de preco global, portanto, poderia expor a administracdo a riscos significativos de
alteracOes no projeto ou nas especificacdes técnicas, o que demandaria celebragdo de termos aditivos para

manter o equilibrio econémico do contrato.

Regime de Empreitada por Preco Unitario: Em contraposicdo, o regime de empreitada por
preco unitario é caracterizado pela contratacdo da execucdo da obra ou servico por preco certo de
unidades determinadas. Este regime é particularmente adequado para projetos de maior complexidade,
como o caso da pavimentacdo de vias, onde a quantificagdo exata das quantidades de servi¢os e materiais

ndo é possivel de forma precisa no momento da licitagao.

O regime de empreitada por preco unitario permite que os pagamentos sejam efetuados de acordo
com a medicdo dos servigos efetivamente realizados em cada periodo, geralmente mensalmente. 1sso
proporciona uma maior flexibilidade para ajustes durante a execugdo da obra, garantindo que a
administracdo pague apenas pelas quantidades efetivamente utilizadas, beneficiando-se com um
pagamento inferior ao valor inicialmente contratado para a etapa, caso a utilizacdo dos materiais seja

menor que o previsto.
Vantagens do Regime de Empreitada por Prego Unitario

Flexibilidade: Permite ajustes nas quantidades de servi¢os e materiais durante a execucdo da obra

sem comprometer o equilibrio econémico do contrato.

Reducéo de Riscos: Menor risco de desequilibrio financeiro devido a variagdes nas quantidades de

materiais e servicos.

Economia: Possibilidade de pagamentos inferiores ao valor inicialmente previsto, caso a utilizagéo

dos materiais seja menor.

Ajustes Pacificos: Facilidade para a celebracdo de termos aditivos, caso as quantidades necessarias

sejam diferentes do previsto.

Diante das consideragdes apresentadas, entende-se que a adogdo do regime de execucdo por
empreitada por preco unitario é a mais adequada para a presente contratacdo de pavimentagdo de vias.
Este regime oferece a flexibilidade necessaria para acomodar as variagcdes inevitaveis nas quantidades de

servicos e materiais, garantindo, assim, uma execu¢do mais eficiente e econémica do projeto.

Portanto, justificamos a adogdo do regime de empreitada por preco unitario para a contratagdo em
questdo, assegurando que esta modalidade proporcionard melhores condi¢cBes para a administracdo

publica e para a correta execucdo dos servicos de pavimentag&o.
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10.2. Alvaré para construir

( )Sim (x)Nao

10.2.1. Justificativa para dispensa do alvara

A obra em questdo refere-se a execucdo de pavimentacdo da via com leito j& consolidado tendo os
referidos projetos aprovados pela Secretaria responsavel. A via faz parte do plano viario do municipio
sendo classificado como via local, desta forma entende-se que ndo ha necessidade de “Alvard para

construir”.

10.3. Estudo Ambiental

( )Sim (x)Nao

10.3.1. Justificativa para dispensa do estudo ambiental

O Estudo ambiental pode ser solicitado pelo 6rgdo ambiental durante o processo de licenciamento
com os dados do projeto apresentado, no entanto, em obras de pavimentagdo em ruas ja consolidadas,
como €é o caso, 0 6rgdo ambiental ird se manifestar no sentido de expedir Autorizagdo Ambiental para a
execucdo do objeto, e ndo solicitar estudo complementar ao projeto de pavimentagdo encaminhado para
obtencdo da Autorizagdo. As pavimentagOes de ruas séo tratadas como obras de utilidade publica e desse

modo possuem procedimentos préprios de licenciamento.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. Valor mé&ximo total da contratacdo:#VETC

R$ 1.190.889,43 (Um milhdo, cento e noventa mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e

trés centavos).

11.2. Data da conclusdo da formacéo de prego: #DCFP

25 de maio de 2026.

11.3. O preco de referéncia sera sigiloso no processo?

( )Sim (x)Nao
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12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. Previsio or¢camentdria para a contratacio

Existe previsdo or¢amentaria

12.2. Rubrica orcamentaria para a contratacio#ROPC

Conforme Declarag@o de Disponibilidade Financeira anexa.

13. APROVACAO

Blumenau - SC,9 de junho de 2026.
1% Revisdo: 22/07/2026

2* Revisdo 08/10/2026

Assinado de forma
DIRK digital por DIRK
REITER:94758 REITER94758638934

Dados: 2026.10.09

638934 15:25:56 -03'00"
——Eng® Diego Miiller Vieira Dirk Reiter
Gerente de Elaboragéo de Projetos de Secretario Municipal de Obras

Engenharia
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DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA E FINANCEIRA

Base Legal: - Alinea j, inciso XXIIl do art. 62 e art. 18 da Lei 14.133/2021;
- Artigo 16 da Lei Complementar n® 101, de 2000

Referente:
Pedido de Compra: 2026/5230

Objeto: Referente a contratacdo de empresa para a execugao de obra de pavimentagdo em lajota sextavada de concreto da Rua
Alwin Fritzke, bairro Itoupava Central, Blumenau/SC, através do regime de mutirdo da SEINFRA.

Valor estimado: R$ 1.190.889,43
Fonte de Recursos: Operagao de crédito com o Banco do Brasil, Contrato de Financiamento n° 40/00039-7/BB.

11 —Orgdo — SEINFRA

04 - Unidade — Diretoria de Obras

15 —Funcao — Urbanismo

451 — Sub-fungao - Infraestrutura Urbana

0052 — Programa - Infraestrutura e Mobilidade Urbana

1022 — Projeto — Execugao de Obras de Pavimentacdo e Drenagem — Sistema Mutirdo

~oooow

Dotacao: 2026/508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicag6es Diretas - Investimento
Fonte de Recurso: 1754 — Recursos de Operagoes de Crédito

Rubrica ltem: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalagdes

Dotacéao: 2027/ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicagbes Diretas - Investimento
Fonte de Recurso: 2754 — Recursos de Operagdes de Crédito

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalagdes

O valor encontra-se disponivel/bloqueado na dotagdao orcamentaria mencionada.

Declaro haver previsao de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes da obra ou servigo
a ser executada no exercicio financeiro citado acima, de acordo com o cronograma.

Declaro que o aumento da despesa tem adequagdo orcamentaria e financeira com a lei orgamentaria anual e compatibilidade
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orgamentarias.

Blumenau, 29 de Julho de 2026.

Assinado de forma digital
DI RK or DIRK

REITER:9475863 EEITER:94758638934

Dados: 2026.10.14
8934 __ 1412:54-03'00'
Dirk Reiter
Secretario Municipal de Infraestrutura

Secretaria Municipal de Infraestrutura — Praca Victor Konder, 02 — CEP 89010-904 — Centro — Blumenau — SC — Telefone: 3381-6217
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