
Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ALWIN FRITZKE

Data: 22/07/2026

Empresa: Telefone: 

CNPJ: Cidade: UF: 

Item Descrição dos itens U.M. Qtde. Custo base R$ Custo Un. R$ %BDI/K/TRDE Valor Un. R$ Total R$

1 0,00 Etapa
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 8,00 5.932,83 0,00 0,00 Item

2 0,00 Etapa
2.1 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 22,96 465,12 0,00 0,00 Item
2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. 

AF_03/2022

UN 12,00 109,80 0,00 0,00

Item
2.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 8,00 725,58 0,00 0,00

Item
2.4 BANHEIRO QUÍMICO MES 8,00 930,00 0,00 0,00 Item
2.5 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 1.302,49 0,00 0,00 Item
2.6 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 10,00 113,79 0,00 0,00

Item
2.7 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 100,00 2,33 0,00 0,00

Item

3 0,00 Etapa
3.1 Serviço
3.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.688,86 10,57 0,00 0,00

Item
3.1.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 45,76 6,44 0,00 0,00

Item

SERVIÇOS PRELIMINARES

EXECUÇÃO DRENAGEM

DRENAGEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL



3.1.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1.248,20 24,26 0,00 0,00

Item
3.1.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 

M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 29,36 20,11 0,00 0,00

Item
3.1.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 926,34 7,96 0,00 0,00

Item
3.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13.246,62 3,00 0,00 0,00

Item
3.1.7 TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA M³ 926,34 40,85 0,00 0,00 Item
3.1.8 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                      

M3 362,70 41,01 0,00 0,00

Item
3.1.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 471,51 7,96 0,00 0,00

Item
3.1.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10.373,24 3,00 0,00 0,00

Item
3.1.11 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ 101,16 140,17 0,00 0,00 Item
3.1.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 131,51 7,96 0,00 0,00

Item
3.1.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.012,07 3,00 0,00 0,00

Item
3.1.14 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 450,00 93,57 0,00 0,00

Item



3.1.15 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 371,00 338,84 0,00 0,00

Item
3.1.16 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 11,00 651,52 0,00 0,00

Item
3.1.17 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO 

QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 

1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA

UN 10,00 4.475,79 0,00 0,00

Item
3.1.18 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2,00 15.030,26 0,00 0,00

Item
3.1.19 BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS

UN 1,00 977,42 0,00 0,00

Item
3.1.20 BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 

ALAS ESCONSAS

UN 1,00 2.949,15 0,00 0,00

Item
3.1.21 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

UND 50,00 892,30 0,00 0,00

Item
3.1.22 POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 2.313,21 0,00 0,00 Item
3.1.23 POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4,00 2.278,93 0,00 0,00 Item
3.1.24 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 2.971,66 0,00 0,00

Item
3.1.25 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 1.683,79 0,00 0,00

Item
3.1.26 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 1.713,16 0,00 0,00

Item
3.1.27 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 1.432,00 50,75 0,00 0,00

Item
3.1.28 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 

M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 80,00 13,30 0,00 0,00

Item



3.1.29 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

M3 104,00 7,59 0,00 0,00

Item
3.1.30 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.487,20 2,60 0,00 0,00

Item
3.1.31 TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA M³ 104,00 40,85 0,00 0,00 Item
3.1.32 EXECUÇÃO DE ATERRO COM PEDRA RACHÃO M3 80,00 17,28 0,00 0,00 Item
3.1.33 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 88,00 105,19 0,00 0,00

Item
3.1.34 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

M3 114,40 7,59 0,00 0,00

Item
3.1.35 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.750,32 2,60 0,00 0,00

Item
3.1.36 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ 4,00 140,17 0,00 0,00 Item
3.1.37 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

M3 5,20 7,96 0,00 0,00

Item
3.1.38 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 74,36 3,00 0,00 0,00

Item
3.1.39 GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM M² 55,00 48,38 0,00 0,00 Item

4 0,00 Etapa
4.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 167,85 9,94 0,00 0,00

Item
4.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 4.471,43 3,30 0,00 0,00

Item
4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 614,99 7,96 0,00 0,00

Item
4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.794,40 3,00 0,00 0,00

Item

PAVIMENTAÇÃO



4.5 TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA M³ 614,99 40,85 0,00 0,00 Item
4.6 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 74,60 194,59 0,00 0,00

Item
4.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 96,98 7,96 0,00 0,00

Item
4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.483,79 3,00 0,00 0,00

Item
4.9 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME 

SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024

M3 93,25 173,96 0,00 0,00

Item
4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

M3 121,23 7,96 0,00 0,00

Item
4.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.854,74 3,00 0,00 0,00

Item
4.12 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                     

M3 178,90 160,00 0,00 0,00

Item
4.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 178,90 7,96 0,00 0,00

Item
4.14 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.220,20 3,00 0,00 0,00

Item
4.15 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 821,00 90,43 0,00 0,00

Item

5 0,00 Etapa
5.1 Serviço
5.1.1 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UN 5,00 151,87 0,00 0,00 Item
5.1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 10,00 0,76 0,00 0,00

Item

OBRAS COMPLEMENTARES

REMOÇÕES DE ARVORES E VEGETAÇÃO



5.1.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 1,90 8,87 0,00 0,00

Item
5.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 34,20 3,58 0,00 0,00

Item
5.1.5 TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA M³ 1,90 40,85 0,00 0,00 Item
5.2 Serviço
5.2.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,15 127,15 0,00 0,00

Item
5.2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 1,73 8,87 0,00 0,00

Item
5.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 24,67 3,58 0,00 0,00

Item
5.2.4 TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA M³ 1,73 40,85 0,00 0,00 Item
5.3 Serviço
5.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

M3 3,80 105,73 0,00 0,00

Item
5.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 69,10 14,97 0,00 0,00

Item
5.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 51,80 13,51 0,00 0,00

Item
5.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 51,20 80,71 0,00 0,00

Item
5.3.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,80 889,48 0,00 0,00

Item

6 0,00 Etapa
6.1 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 1,71 570,06 0,00 0,00 Item
6.2 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,00 M

UN 3,00 356,05 0,00 0,00

Item

7 0,00 Etapa

REMOÇÃO PASSEIO

VIGA DE TRAVAMENTO

SINALIZAÇÃO VIARIA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO



7.1 MOBILIZAÇÃO UND 1,00 12.546,00 0,00 0,00 Item
7.2 DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 12.546,00 0,00 0,00 Item

0,00

Planilha gerada por EngeGOV  - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

Valor total R$



Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ALWIN FRITZKE

Data: 22/07/2026

Empresa: Telefone: 

CNPJ: Cidade: 

Item Etapa Total R$ % Mês 1 R$ Mês 1 % Mês 2 R$ Mês 2

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 0,00 0,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00

3 DRENAGEM 0,00 0,00 0,00

4 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00

5 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 0,00

6 SINALIZAÇÃO VIARIA 0,00 0,00 0,00

7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00

0,00

Planilha gerada por EngeGOV  - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

0,00 0,00Totais cronograma



UF: 

% Mês 3 R$ Mês 3 % Mês 4 R$ Mês 4 % Mês 5 R$ Mês 5 % Mês 6 R$ Mês 6 % Mês 7

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00



R$ Mês 7 % Mês 8 R$ Mês 8 % Total R$ Total

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

#DIV/0! 0,000,00 0,00



Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ALWIN FRITZKE

Data: 22/07/2026

Empresa: Telefone: 

CNPJ: Cidade: UF: 

Item 1º quartil 3º quartil Proposto

AC 3,80 4,67 0
S+G 0,32 0,74 0
R 0,50 0,97 0
DF 1,02 1,21 0
L 6,64 8,69 0
I* 5,65 10,65 8,65 0,0865

Total 9,47

3,65 0,0365

5,00 0,05

100,00

5,00 0,05

0,00

Planilha gerada por EngeGOV  - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

Cont. Prev. s/Rec.Bruta

Tributos *

PIS e COFINS

Alíquota ISS

Base de cálculo

ISS Aplicável

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Identificação



Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ALWIN FRITZKE

Data: 22/07/2026

Empresa: Telefone: 

CNPJ: Cidade: UF: 

Item 1º quartil 3º quartil Proposto

AC 1,50 4,49 0

S+G 0,30 0,82 0

R 0,56 0,89 0

DF 0,85 1,11 0

L 3,50 6,22 0

I* 5,65 10,65 3,65 0,0365

Total 3,79

3,65 0,0365

0,00

Planilha gerada por EngeGOV  - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

Tributos *

PIS e COFINS

Cont. Prev. s/Rec.Bruta

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Identificação
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