



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão/Setor requisitante: Secretaria de Educação

Responsável pela Demanda: **Andressa Boscari de Farias**

Matrícula: 12409873

E-mail: andressa.farias@curitiba.sc.gov.br

Telefone: (49) 3241-7677

1. Objeto: Complementação de obra – Reforma N. M. Teresa Lemos Preto

2. Justificativa da contratação: Com o intuito de complementar o Núcleo Municipal Teresa Lemos Preto, verificou-se diversos itens a serem adicionados para segurança, bem-estar e comodidade de estudantes e funcionários do N. M.

3. Descrições e quantidades: (não se aplica neste momento)

Item	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO
1	1	Und.	Complementação de Obra – Reforma Núcleo Municipal Teresa Lemos Preto
2			
3			

4. Grau de prioridade da compra: alto

5. Necessita de análise de riscos:

(X) SIM

() NÃO

Justificativa: risco de atraso na entrega.

6. Previsão no PCA:

(X) NÃO, precisa incluir;

() SIM, com a seguinte descrição:

7. Estimativa de valor: Não se aplica/não definido nesta fase.

8. Prazo de entrega/ execução: prazo máximo de 210 dias

9. Recursos orçamentários: 07.001

10. Local e horário da entrega/execução: Av. Salomão Carneiro de Almeida, 1675, Nossa Sra. Aparecida

11. Vinculado ou dependente de outra contratação ou de outro D.F.D.:

(X) NÃO;

() SIM; Identifique:

11. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Fiscal deverá ser indicado pela equipe de engenharia

12. Observações:

10/10/2024

Andressa Boscari de Farias

Matrícula: 12409873