REQUISICAO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITAGAO

- COMPRA OU PRESTAGAO DE SERVICO -

N° do Processo:

Orgao/Setor requisitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Responsavel pela Demanda: ANDRESSA BOSCARI DE FARIAS Matricula: 240099

E-mail: andressa.farias@curitibanos.sc.gov.br Telefone: (49) 3241-2616

1. Objeto: REPAROS E COMPLEMENTACOES NA ESCOLA MODULAR

2. Descrigoes, quantidades e valor

| Valor total estimado (R$) |  R$74.728,98 |
ITE | QUAN | UNIDAD DESCRICAO VALOR TOTAL
M T. E UNITARIO
ESTIMADO
(R$)
REPAROS E
1 100 % COMPLEMENTAGO | R$ 7.472,898 R$74.728,98
ES NA ESCOLA
MODULAR

3. Requisitos da Contratagao:

Para o pleno atendimento a demanda da Administracdo Publica, a execucdo das obras devera ser
realizada por empresa especializada e por profissionais devidamente habilitados, conforme exigido pela
legislagao vigente. A prestagéo dos servigos abrangera todas as fases da obra, desde as instalagbes
preliminares até a limpeza final e a entrega da obra concluida, com todas as estruturas, equipamentos

e sistemas em perfeito e completo funcionamento, conforme o escopo contratual.

A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os recursos necessarios a plena execugéo
dos servigos, incluindo materiais de primeira qualidade, mao de obra qualificada, ferramentas,
equipamentos, andaimes, guinchos, dispositivos de seguranga, Equipamentos de Protegao Individual
(EPI) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC). Os EPIs e EPCs devem estar em conformidade com
as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-06, NR-09, NR-10 e NR-

18, previstas na Portaria n° 3.214/1978, além de atender as demais exigéncias de seguranca aplicaveis.

A contratada devera, obrigatoriamente, apresentar e implementar um Projeto de Seguranga do Canteiro
de Obras, elaborado de acordo com os documentos de segurancga do trabalho exigidos para a empresa

e para a obra especifica, garantindo a integridade fisica dos trabalhadores e de terceiros.

O acompanhamento técnico da execugado sera realizado por profissional legalmente habilitado e

credenciado pela empresa executora, o qual devera manter presencga constante no local da obra e estar




disponivel durante as vistorias, reunides técnicas e visitas da fiscalizacdo. Este profissional sera
responsavel pelo preenchimento atualizado e continuo do Livro Diario de Obra, documento essencial

para o controle e registro do andamento dos servicos.

A empresa executora se compromete a realizar todos os servigos descritos nos projetos, memoriais e
especificagdes técnicas, com acabamento esmerado e conforme os mais altos padrées de qualidade,
resisténcia e seguranca, sempre em conformidade com as normas técnicas da ABNT ou, na sua

auséncia, com as praticas consagradas da boa engenharia.

Todos os materiais empregados na obra deverdo ser rigorosamente os indicados no Memorial
Descritivo e na Especificagdo Técnica, sendo obrigatoriamente de primeira linha e com certificagdo de
conformidade. Caso haja comprovada impossibilidade de aquisicdo de determinado material
especificado, a empresa devera requerer, por escrito, autorizagcado para substituicdo, a qual somente

sera valida apds aprovacgao formal da fiscalizagéo e/ou dos responsaveis técnicos pelo projeto.

Por fim, € terminantemente obrigatério o uso de EPI adequado para cada atividade desenvolvida,
durante todo o periodo da obra, visando garantir a seguranga e a integridade fisica de todos os

trabalhadores envolvidos.

4. Modo de disputa: Aberto

5. Critério de julgamento: Menor preco

Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacgao:
A opgéao por nao parcelar o objeto contratual se justifica pela natureza indivisivel e integrada da obra a
ser executada, que demanda planejamento unificado, execugao continua e controle técnico centralizado

para garantir a compatibilidade e a funcionalidade dos sistemas e estruturas envolvidos.

O fracionamento da contratagédo poderia comprometer a qualidade, a seguranga e a eficiéncia da
execugao, além de gerar riscos operacionais, como a dificuldade de coordenagao entre diferentes
contratados, conflitos de responsabilidade e atrasos no cronograma.

Além disso, a unificagéo da contratagdo permite uma melhor gestao dos recursos publicos, com maior
controle sobre custos e prazos, e assegura que a responsabilidade técnica pela totalidade da obra
recaia sobre um unico executor, conforme exige a legislagdo vigente para servicos de engenharia e

construcgao civil.




Dessa forma, conclui-se que ndo ha necessidade nem viabilidade técnica ou econbmica no
parcelamento do objeto, sendo mais adequada a contratacdo integral da complementagédo das obras

escolares por um unico contratado.

Matriz de risco: ( ) NAO (X ) SIM. Especificar:

3. Prazo de entregal/ execugao: 120 dias

Garantia de proposta: ( X ) NAO ( )SIm. Percentual ( ):

Amostra e/ou prova de conceito: ( X ) NAO ( )SIM

8. Classificagao/Recursos orgamentarios:
1. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO 07.001

11. Indicacgao do fiscal do contrato ou servidor que fara a liquidagao da despesa:
KAIO CESAR MATTOS CAMARGO

6. Previsao no PCA: ( ) SIM, descrigao: ( x) NAO, precisa incluir.

OBSERVAGCOES:

CURITIBANOS-SC 02 DE OUTUBRO DE 2026
Responsavel pela Formalizagdo da Demanda
ANDRESSA BOSCARI DE FARIAS

AUTORIZAGAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Preenchidos os requisitos legais, autorizo a publicagédo de edital de licitagdo para compra ou

a prestagao de servigo, conforme descrito(s) no quadro 2 desta requisigao.

Curitibanos/SC, (data da assinatura eletronica)

CARLOS Assinado de forma
digital por CARLOS

ROBERTO ROBERTO
VEZARO:3 102 VEZARO:31020364904

Dados: 2026.10.14

0364904 14:48:56 -03'00"
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