
REQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
- COMPRA OU PRESTAÇÃO DE SERVICO -  

Nº do Processo: 
Órgão/Setor requisitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS 

Responsável pela Demanda: ANDRESSA BOSCARI DE FARIAS Matrícula: 240099 
E-mail: andressa.farias@curitibanos.sc.gov.br Telefone: (49) 3241-2616 
1. Objeto: REFORMA DA COBERTURA DO N.M ALIRIO LUIZ DE ALMEIDA    

 
2. Descrições, quantidades e valor 

 
Valor total estimado (R$) R$634.435,49 

 

ITEM QUANT. UN DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO (R$) 

TOTAL 

 
1 

 
100 

 
% 

REFORMA DA COBERTURA DO 
N.M ALIRIO LUIZ DE ALMEIDA 

 
R$ 6.344,3549 

 
R$ 634.435,49 

3. Requisitos da Contratação:  
Para o pleno atendimento à demanda da Administração Pública, a execução das obras deverá ser 
realizada por empresa especializada e por profissionais devidamente habilitados, conforme exigido pela 
legislação vigente. A prestação dos serviços abrangerá todas as fases da obra, desde as instalações 
preliminares até a limpeza final e a entrega da obra concluída, com todas as estruturas, equipamentos 
e sistemas em perfeito e completo funcionamento, conforme o escopo contratual. 
 
A empresa contratada será responsável por fornecer todos os recursos necessários à plena execução 
dos serviços, incluindo materiais de primeira qualidade, mão de obra qualificada, ferramentas, 
equipamentos, andaimes, guinchos, dispositivos de segurança, Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Os EPIs e EPCs devem estar em conformidade com as 
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-06, NR-09, NR-10 e NR-18, 
previstas na Portaria nº 3.214/1978, além de atender às demais exigências de segurança aplicáveis. 
 
A contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar e implementar um Projeto de Segurança do 
Canteiro de Obras, elaborado de acordo com os documentos de segurança do trabalho exigidos para a 
empresa e para a obra específica, garantindo a integridade física dos trabalhadores e de terceiros. 
 
O acompanhamento técnico da execução será realizado por profissional legalmente habilitado e 
credenciado pela empresa executora, o qual deverá manter presença constante no local da obra e estar 
disponível durante as vistorias, reuniões técnicas e visitas da fiscalização. Este profissional será 
responsável pelo preenchimento atualizado e contínuo do Livro Diário de Obra, documento essencial 
para o controle e registro do andamento dos serviços. 
 
A empresa executora se compromete a realizar todos os serviços descritos nos projetos, memoriais e 
especificações técnicas, com acabamento esmerado e conforme os mais altos padrões de qualidade, 
resistência e segurança, sempre em conformidade com as normas técnicas da ABNT ou, na sua ausência, 
com as práticas consagradas da boa engenharia. 



 
Todos os materiais empregados na obra deverão ser rigorosamente os indicados no Memorial Descritivo 
e na Especificação Técnica, sendo obrigatoriamente de primeira linha e com certificação de 
conformidade. Caso haja comprovada impossibilidade de aquisição de determinado material 
especificado, a empresa deverá requerer, por escrito, autorização para substituição, a qual somente 
será válida após aprovação formal da fiscalização e/ou dos responsáveis técnicos pelo projeto. 
 
Por fim, é terminantemente obrigatório o uso de EPI adequado para cada atividade desenvolvida, 
durante todo o período da obra, visando garantir a segurança e a integridade física de todos os 
trabalhadores envolvidos. 
4. Modo de disputa: Aberto 

5. Critério de julgamento: Menor preço 

Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:  A opção por não parcelar o objeto 
contratual se justifica pela natureza indivisível e integrada da obra a ser executada, que demanda 
planejamento unificado, execução contínua e controle técnico centralizado para garantir a 
compatibilidade e a funcionalidade dos sistemas e estruturas envolvidos. 
 
O fracionamento da contratação poderia comprometer a qualidade, a segurança e a eficiência da 
execução, além de gerar riscos operacionais, como a dificuldade de coordenação entre diferentes 
contratados, conflitos de responsabilidade e atrasos no cronograma. 
Além disso, a unificação da contratação permite uma melhor gestão dos recursos públicos, com maior 
controle sobre custos e prazos, e assegura que a responsabilidade técnica pela totalidade da obra recaia 
sobre um único executor, conforme exige a legislação vigente para serviços de engenharia e construção 
civil. 
 
Dessa forma, conclui-se que não há necessidade nem viabilidade técnica ou econômica no 
parcelamento do objeto, sendo mais adequada a contratação integral da complementação das obras 
escolares por um único contratado. 
 
Matriz de risco: (    ) NÃO       ( X ) SIM.    Especificar:  

3. Prazo de entrega/ execução: 120 dias 

Garantia de proposta: ( X ) NÃO       (    ) SIM.        Percentual (    ):  

Amostra e/ou prova de conceito: ( X ) NÃO       (    ) SIM    

8. Classificação/Recursos orçamentários: 
1. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.001 
11. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: 
KAIO CÉSAR MATTOS CAMARGO 
6. Previsão no PCA:     (    ) SIM, descrição: ______________         ( x ) NÃO, precisa incluir. 
OBSERVAÇÕES: 

 
 
 

CURITIBANOS-SC 14 DE OUTUBRO DE 2026 
Responsável pela Formalização da Demanda 

ANDRESSA BOSCARI DE FARIAS 
 



AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

Preenchidos os requisitos legais, autorizo a publicação de edital de licitação para compra ou 
a prestação de serviço, conforme descrito(s) no quadro 2 desta requisição. 

Curitibanos/SC, (data da assinatura eletrônica). 

 

 

 

 

___________________________________ 
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