
‭ESTADO DE SANTA CATARINA‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA‬
‭CAPITAL DA MORANGA‬

‭TERMO DE REFERÊNCIA‬

‭Área Requisitante:‬‭Secretaria Municipal de Educação,‬‭Cultura e Desporto‬
‭Servidor/Equipe responsável pela elaboração:‬‭Viviane‬‭Corrêa de Sousa‬

‭Objeto:‬ ‭Contratação‬ ‭de‬ ‭empresa‬ ‭especializada‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭projeto‬ ‭de‬ ‭construção‬ ‭da‬ ‭quadra‬
‭poliesportiva no Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho.‬

‭CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO‬

‭Item‬ ‭Objeto‬ ‭Quantidade‬ ‭Média de Preços‬ ‭Valor Total‬

‭1‬

‭Execução completa da obra de construção da quadra‬
‭poliesportiva no Jardim de Infância Chapeuzinho‬
‭Vermelho, conforme projeto executivo fornecido‬
‭pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e‬
‭Desporto.‬

‭3‬ ‭R$ 210.673,45‬ ‭R$ 210.673,45‬

‭A‬ ‭contratação‬ ‭tem‬ ‭como‬ ‭objetivo‬‭a‬‭execução‬‭completa‬‭da‬‭obra‬‭de‬‭construção‬‭de‬‭uma‬‭quadra‬‭poliesportiva‬
‭coberta‬ ‭no‬ ‭Jardim‬ ‭de‬ ‭Infância‬ ‭Chapeuzinho‬ ‭Vermelho.‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭realizar‬ ‭todos‬ ‭os‬
‭serviços necessários para a construção da quadra, incluindo, mas não se limitando a:‬

‭●‬ ‭Serviços Preliminares:‬‭Limpeza do terreno, locação‬‭da obra, instalação de canteiro de obras, etc.‬
‭●‬ ‭Movimentação de Terra:‬‭Terraplanagem, escavações,‬‭aterros, compactação, etc.‬
‭●‬ ‭Fundações:‬‭Execução das fundações conforme projeto.‬
‭●‬ ‭Estrutura:‬‭Execução da estrutura da quadra.‬
‭●‬ ‭Piso:‬‭Execução do piso da quadra com demarcação das modalidades esportivas.‬
‭●‬ ‭Cobertura:‬‭Execução da estrutura e instalação da cobertura.‬
‭●‬ ‭Paredes/Fechamentos:‬‭Construção de paredes ou fechamentos‬‭laterais, se previsto no projeto.‬
‭●‬ ‭Instalações Hidrossanitárias:‬‭Execução das instalações‬‭de água e esgoto para vestiários, banheiros‬

‭ou bebedouros, se previsto no projeto.‬
‭●‬ ‭Instalações Elétricas:‬‭Execução das instalações elétricas,‬‭incluindo iluminação da quadra, tomadas,‬

‭etc.‬
‭●‬ ‭Equipamentos Esportivos:‬‭Fornecimento e instalação‬‭de tabelas de basquete, traves de‬

‭futebol/handebol, postes de voleibol, etc., conforme projeto.‬
‭●‬ ‭Acessibilidade:‬‭Execução de rampas de acesso, piso‬‭tátil e outras adaptações para garantir a‬

‭acessibilidade, conforme projeto e normas vigentes.‬
‭●‬ ‭Pintura:‬‭Execução da pintura geral da quadra.‬
‭●‬ ‭Acabamentos:‬‭Execução de todos os acabamentos necessários.‬
‭●‬ ‭Limpeza Final:‬‭Limpeza e organização da área da obra‬‭após a conclusão.‬

‭Observações:‬

‭●‬ ‭A execução da obra deverá ser realizada de acordo com o projeto executivo fornecido pela Secretaria‬
‭Municipal de Educação, Cultura e Desporto, que conterá todas as especificações técnicas, memoriais‬
‭descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas.‬

‭●‬ ‭A empresa contratada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para a‬
‭execução da obra.‬



‭ESTADO DE SANTA CATARINA‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA‬
‭CAPITAL DA MORANGA‬

‭●‬ ‭A empresa contratada deverá seguir as normas técnicas da ABNT e demais legislações pertinentes,‬
‭bem como as normas de segurança do trabalho.‬

‭FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO‬

‭A‬‭contratação‬‭de‬‭empresa‬‭especializada‬‭para‬‭a‬‭execução‬‭do‬‭projeto‬‭de‬‭construção‬‭da‬‭quadra‬‭poliesportiva‬‭no‬
‭Jardim‬‭de‬‭Infância‬‭Chapeuzinho‬‭Vermelho‬‭se‬‭justifica‬‭pela‬‭necessidade‬‭de‬‭proporcionar‬‭um‬‭espaço‬‭adequado‬
‭e seguro para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas pelas crianças atendidas pela instituição.‬

‭A‬ ‭ausência‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭quadra‬ ‭poliesportiva‬ ‭limita‬ ‭as‬ ‭oportunidades‬ ‭de‬ ‭desenvolvimento‬ ‭motor,‬ ‭social‬ ‭e‬
‭cognitivo‬ ‭das‬ ‭crianças,‬ ‭além‬ ‭de‬ ‭restringir‬ ‭a‬ ‭realização‬ ‭de‬ ‭atividades‬ ‭em‬ ‭condições‬ ‭climáticas‬ ‭adversas.‬ ‭A‬
‭construção‬ ‭da‬ ‭quadra‬ ‭é‬ ‭fundamental‬ ‭para‬ ‭promover‬ ‭o‬ ‭desenvolvimento‬ ‭integral‬ ‭das‬ ‭crianças‬ ‭na‬ ‭primeira‬
‭infância,‬‭para‬‭atender‬‭a‬‭uma‬‭demanda‬‭da‬‭comunidade‬‭escolar‬‭e‬‭para‬‭a‬‭melhoria‬‭da‬‭infraestrutura‬‭educacional‬
‭do município.‬

‭DESCRIÇÃO‬ ‭DA‬ ‭SOLUÇÃO‬ ‭COMO‬ ‭UM‬ ‭TODO‬ ‭CONSIDERADO‬ ‭O‬ ‭CICLO‬ ‭DE‬ ‭VIDA‬ ‭DO‬
‭OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO‬

‭A‬ ‭solução‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭necessidade‬ ‭identificada‬ ‭consiste‬ ‭na‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭empresa‬ ‭especializada‬ ‭para‬
‭executar‬ ‭o‬ ‭projeto‬ ‭completo‬ ‭de‬‭construção‬‭da‬‭quadra‬‭poliesportiva.‬‭A‬‭empresa‬‭contratada‬‭será‬‭responsável‬
‭por‬‭todas‬‭as‬‭etapas‬‭da‬‭obra,‬‭desde‬‭a‬‭preparação‬‭do‬‭terreno‬‭até‬‭a‬‭entrega‬‭da‬‭quadra‬‭concluída‬‭e‬‭em‬‭perfeitas‬
‭condições de uso.‬

‭A‬ ‭Secretaria‬ ‭Municipal‬ ‭de‬ ‭Educação,‬ ‭Cultura‬ ‭e‬ ‭Desporto‬ ‭acompanhará‬ ‭e‬ ‭fiscalizará‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭obra,‬
‭garantindo‬‭o‬‭cumprimento‬‭das‬‭especificações‬‭técnicas,‬‭a‬‭qualidade‬‭da‬‭construção‬‭e‬‭a‬‭observância‬‭dos‬‭prazos‬
‭estabelecidos.‬

‭A‬ ‭construção‬ ‭da‬ ‭quadra‬ ‭poliesportiva‬ ‭representa‬ ‭um‬ ‭investimento‬ ‭na‬ ‭infraestrutura‬ ‭educacional‬ ‭que‬
‭beneficiará‬ ‭as‬ ‭crianças‬ ‭do‬ ‭Jardim‬‭de‬‭Infância‬‭Chapeuzinho‬‭Vermelho‬‭por‬‭muitos‬‭anos,‬‭proporcionando‬‭um‬
‭espaço‬ ‭adequado‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭prática‬ ‭de‬ ‭atividades‬ ‭físicas‬ ‭e‬ ‭esportivas,‬ ‭contribuindo‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭desenvolvimento‬
‭integral dos alunos.‬

‭REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO‬

‭Subcontratação:‬‭A‬‭subcontratação‬‭será‬‭permitida‬‭desde‬‭que‬‭previamente‬‭autorizada‬‭pelo‬‭Setor‬‭de‬‭Contratos‬
‭e Licitações e que a empresa contratada continue sendo a principal responsável pela execução da obra.‬

‭Garantia‬‭da‬‭Contratação:‬‭A‬‭empresa‬‭contratada‬‭deverá‬‭apresentar‬‭as‬‭garantias‬‭exigidas‬‭em‬‭lei‬‭e‬‭no‬‭edital‬
‭de licitação, como garantia de execução contratual.‬

‭Critérios‬ ‭de‬ ‭Seleção:‬ ‭O‬ ‭critério‬ ‭de‬ ‭seleção‬ ‭será‬ ‭definido‬ ‭pelo‬ ‭Setor‬ ‭de‬ ‭Contratos‬ ‭e‬ ‭Licitações,‬‭conforme‬
‭estabelecido no edital de licitação.‬

‭Local‬ ‭de‬ ‭Entrega‬ ‭do‬ ‭Objeto:‬ ‭A‬ ‭entrega‬‭do‬‭objeto‬‭(quadra‬‭poliesportiva‬‭construída)‬‭se‬‭dará‬‭no‬‭Jardim‬‭de‬
‭Infância Chapeuzinho Vermelho.‬

‭MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO‬

‭Condições‬ ‭de‬ ‭Execução:‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭apresentar,‬ ‭antes‬ ‭do‬ ‭início‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭a‬ ‭seguinte‬
‭documentação:‬
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‭●‬ ‭Registro ativo no CREA ou CAU.‬
‭●‬ ‭Alvará de construção.‬
‭●‬ ‭Cronograma físico-financeiro detalhado da obra.‬
‭●‬ ‭Plano de segurança do trabalho.‬
‭●‬ ‭Apólice de seguro de responsabilidade civil.‬
‭●‬ ‭Outros documentos que a administração julgar necessários.‬

‭Prazo‬ ‭de‬ ‭Execução:‬ ‭O‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭será‬ ‭definido‬ ‭pelo‬ ‭Setor‬‭de‬‭Contratos‬‭e‬‭Licitações‬‭e‬
‭estabelecido no edital de contratação.‬

‭Entrega‬ ‭do‬ ‭Objeto:‬ ‭A‬ ‭entrega‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭em‬ ‭etapas,‬ ‭conforme‬ ‭cronograma‬ ‭físico-financeiro,‬
‭com‬ ‭medições‬ ‭e‬ ‭pagamentos‬ ‭parciais.‬ ‭A‬ ‭entrega‬ ‭final‬ ‭ocorrerá‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭conclusão‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭serviços‬‭e‬‭a‬
‭aprovação da fiscalização.‬

‭MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO‬

‭A‬‭gestão‬‭e‬‭a‬‭fiscalização‬‭do‬‭contrato‬‭serão‬‭de‬‭responsabilidade‬‭da‬‭Secretaria‬‭Municipal‬‭de‬‭Educação,‬‭Cultura‬
‭e‬ ‭Desporto,‬ ‭que‬ ‭designará‬ ‭um‬‭fiscal‬‭do‬‭contrato‬‭(engenheiro‬‭ou‬‭arquiteto)‬‭para‬‭acompanhar‬‭a‬‭execução‬‭da‬
‭obra,‬‭verificar‬‭o‬‭cumprimento‬‭das‬‭cláusulas‬‭contratuais,‬‭a‬‭qualidade‬‭da‬‭construção‬‭e‬‭a‬‭conformidade‬‭com‬‭o‬
‭projeto executivo.‬

‭O fiscal do contrato será responsável por:‬

‭●‬ ‭Esclarecer dúvidas da empresa contratada.‬
‭●‬ ‭Verificar o cumprimento dos prazos estabelecidos.‬
‭●‬ ‭Realizar medições da obra.‬
‭●‬ ‭Atestar a conclusão das etapas da obra.‬
‭●‬ ‭Emitir relatórios de acompanhamento da execução contratual.‬
‭●‬ ‭Aplicar as sanções administrativas previstas em lei e no contrato, em caso de descumprimento das‬

‭obrigações contratuais.‬

‭Fiscal do Contrato:‬‭DAIANA PEREIRA DOS SANTOS‬

‭CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO‬

‭Medição‬‭:‬‭A‬‭medição‬‭dos‬‭serviços‬‭será‬‭realizada‬‭pelo‬‭fiscal‬‭de‬‭obras‬‭da‬‭prefeitura‬‭e/ou‬‭engenheiro,‬‭com‬‭base‬
‭no‬‭cronograma‬‭físico-financeiro‬‭e‬‭na‬‭verificação‬‭in‬‭loco‬‭dos‬‭serviços‬‭executados.‬‭Serão‬‭realizadas‬‭medições‬
‭parciais, conforme as etapas da obra forem sendo concluídas.‬

‭Liquidação‬‭:‬‭A‬‭liquidação‬‭da‬‭despesa‬‭será‬‭realizada‬‭pelo‬‭setor‬‭financeiro‬‭da‬‭Prefeitura‬‭Municipal,‬‭mediante‬
‭apresentação da nota fiscal/fatura e do termo de medição, atestado pelo fiscal do contrato.‬

‭Pagamento‬‭:‬ ‭O‬ ‭pagamento‬ ‭será‬ ‭efetuado‬ ‭em‬ ‭parcelas,‬ ‭conforme‬ ‭cronograma‬ ‭físico-financeiro‬ ‭e‬ ‭medições‬
‭realizadas,‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭aprovação‬ ‭da‬ ‭fiscalização‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭apresentação‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭documentos‬ ‭fiscais‬ ‭e‬ ‭legais‬
‭exigíveis.‬ ‭O‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭pagamento‬ ‭será‬ ‭de‬ ‭até‬ ‭30‬ ‭dias‬ ‭úteis,‬ ‭contados‬ ‭da‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭apresentação‬ ‭da‬ ‭nota‬
‭fiscal/fatura e demais documentos comprobatórios.‬

‭Forma‬ ‭de‬ ‭Pagamento‬‭:‬ ‭O‬ ‭pagamento‬ ‭será‬ ‭realizado‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭ordem‬ ‭bancária,‬ ‭para‬ ‭crédito‬ ‭em‬ ‭conta‬
‭corrente indicada pela empresa contratada.‬
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‭FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO‬

‭Forma‬ ‭de‬ ‭Fornecimento:‬ ‭A‬ ‭contratação‬ ‭será‬ ‭definida‬ ‭pelo‬ ‭Setor‬ ‭de‬ ‭Contratos‬ ‭e‬ ‭Licitações,‬ ‭em‬
‭conformidade com a legislação vigente aplicável.‬

‭Exigências‬ ‭de‬ ‭Habilitação:‬ ‭Os‬ ‭interessados‬‭em‬‭participar‬‭do‬‭processo‬‭de‬‭contratação‬‭deverão‬‭atender‬‭aos‬
‭requisitos de habilitação jurídica, técnica, fiscal e trabalhista, conforme estabelecido no Edital.‬

‭Critérios‬ ‭de‬ ‭Seleção:‬ ‭O‬ ‭critério‬ ‭de‬ ‭seleção‬ ‭será‬ ‭definido‬ ‭pelo‬ ‭Setor‬ ‭de‬ ‭Contratos‬ ‭e‬ ‭Licitações,‬‭conforme‬
‭mencionado no item 4 deste Termo de Referência‬‭.‬

‭ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO‬

‭O‬‭custo‬‭estimado‬‭total‬‭da‬‭contratação‬‭é‬‭de‬‭R$210.673,45‬‭(duzentos‬‭e‬‭dez‬‭mil,‬‭seiscentos‬‭e‬‭setenta‬‭e‬‭três‬‭reais‬
‭e quarenta e cinco centavos).‬

‭ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA‬

‭A contratação será atendida pelas seguintes dotações:‬

‭●‬ ‭2.007 - 67 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - 2.500.0000.0746 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS SC Nº‬
‭1339/2024- APOIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA‬
‭POLIESPORTIVA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI - R$ 181.932,21‬

‭●‬ ‭2.007   67 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - 1.500.0000.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS - R$ 28.741,24‬

‭Ponte Alta, 20 de março de 2025.‬

‭VIVIANE CORRÊA DE SOUSA‬
‭SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO‬
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