

**DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

Solicito abertura de processo de compra para atender demanda do Samae de Jaraguá do Sul - SC, dos objetos abaixo listados, conforme informações contidas neste documento.

<b>Responsável:</b>	Nilton Fazolo Junior	<b>Solicitação de Compra</b>	202/2026
<b>Organograma:</b>	2500200000 - SAMA E - DIVISÃO OBRAS		
<b>Objeto:</b>	Contratação emergencial de materiais granulares indispensáveis à execução de obras e serviços contínuos de manutenção, ampliação e reparo dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do SAMA E de Jaraguá do Sul, em razão da suspensão judicial dos efeitos do Pregão Eletrônico n° 001/2025, visando assegurar a continuidade de serviço público essencial, enquanto perdurar o impedimento legal de contratação decorrente do Mandado de Segurança n° 5005987-04.2025.8.24.0036/SC.		
<b>Justificativa:</b>	A presente demanda decorre da suspensão judicial dos efeitos da adjudicação de todos os lotes do Pregão Eletrônico n° 001/2025, bem como de qualquer contratação ou início de fornecimento deles decorrente, em razão das decisões liminares proferidas nos Mandados de Segurança n° 5005987-04.2025.8.24.0036/SC, impetrados pela empresa Infracul – Infraestrutura e Empreendimentos Ltda.		
<b>Observações:</b>	<p>Em razão da referida ordem judicial, o SAMA E encontra-se temporariamente impedido de formalizar contratos oriundos do certame regular, não havendo, até o momento, previsão para o julgamento definitivo das ações judiciais, as quais se encontram em fase inicial, com possibilidade de interposição de recursos.</p> <p>Os materiais granulares minerais objeto da contratação são insumos essenciais o reaterro das escavações necessárias para a execução de obras e serviços contínuos de manutenção, ampliação e reparo dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cuja interrupção compromete a continuidade de serviço público essencial, podendo acarretar riscos à saúde pública, ao meio ambiente, à segurança da população e à integridade das infraestruturas operadas pela Autarquia.</p> <p>A situação caracteriza urgência superveniente e alheia à vontade da Administração, decorrente de fato imprevisível (ordem judicial), enquadrando-se na hipótese de contratação emergencial prevista no art. 75, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021, exclusivamente para assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais.</p> <p>A contratação emergencial pretendida possui caráter excepcional e temporário, estando restrita ao quantitativo estritamente necessário e ao período indispensável para a superação da situação emergencial ou até ulterior deliberação judicial que viabilize a retomada da contratação regular.</p>		
<b>Prazo Execução:</b>	Ampliação água 2026 - Referente à solicitação 173 30 dias		
<b>Local de Entrega:</b>	Almoxarifado Central do SAMA E - Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Água Verde - Jaraguá do Sul/SC		
<b>Modalidade:</b>	Dispensa de licitação		
<b>Fundamento Legal:</b>	Lei 14.133/2021		
<b>Grau de Prioridade:</b>	Alta	<b>Previsão início Contratação:</b> 02/03/2026	<b>É Refazimento de Processo?:</b> Não
<b>Previsto no PCA?:</b>	Sim	<b>Mês/Ano previstos no PCA para demanda:</b> 11/2026	
<b>Vínculo ou Dependência com outro objeto contratado?(Anexo IV, Art. 3º, X, do Decreto Municipal nº 19.330, de 2025):</b>	Não		
<b>Fiscal da Compra ou do Contrato:</b>	Luann Carlos Silva		
<b>Gestor da Compra ou do Contrato:</b>	Julimar Afonso de Luca		

**Itens para Aquisição:**

Item	Código	Especificação	Unid.	Qtd.
1	147605	Pó de Brita com Pedrisco	TON.	5.000,00

**Nilton Fazolo Junior**  
Diretor de Planejamento e Obras  
SAMA E - Jaraguá do Sul - SC



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE JARAGUA DO SUL - SC**

Rua Erwino Menegotti., 478 - Água Verde - Jaraguá do Sul - SC  
CEP: 89254-000 CNPJ: 84.438.381/0001-85 Telefone: (47) 2106-9100  
E-mail: samae@samaejs.com.br Site: www.samaejs.com.br

Página: 2/2

Solicitação Nº: 202/2026

---

**DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

---

---

Jaraguá do Sul, 06 de Fevereiro de 2026.

**Nilton Fazolo Junior**  
Diretor de Planejamento e Obras  
SAMAE - Jaraguá do Sul - SC

.....  
Nilton Fazolo Junior  
Responsável

**Nilton Fazolo Junior**  
Diretor de Planejamento e Obras  
SAMAE - Jaraguá do Sul - SC

.....  
Diretor da Área