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1. OBJETO 

 

Essa especificação técnica tem como objetivo fixar os requisitos mínimos a serem 

atendidos para a contratação de empresa especializada para execução de substituição de 

rede de distribuição de água e implantação de rede coletora de esgoto sanitário, na Rua da 

Limeira, município de Luzerna, visando melhorar as condições de operação do sistema, 

incluindo a readequação do trecho de rede, baseado na execução de pavimentação em 

concreto armado da via pela Prefeitura, assim como a implantação de rede coletora de 

esgoto sanitário no trecho. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

A Prefeitura de Luzerna irá realizar obras de melhoria na infraestrutura urbana do 

Município, visando oferecer mais qualidade de vida à população e melhores condições de 

trafegabilidade. Entre as ações planejadas, destaca-se a pavimentação da Rua da Limeira 

em concreto armado e execução de redes de drenagem pluvial. No entanto, é preciso 

ressaltar que via não possui rede coletora de esgoto, sendo assim, é importante que seja 

executada a rede coletora de esgoto anteriormente à execução da pavimentação, para que 

não seja necessária a demolição parcial de uma pavimentação recém executada, vindo a 

causar problemas em pavimentos novos, visando também a mais adequada execução das 

redes de água e esgoto para o Simae. 

Quanto a infraestrutura de água da via, ela apresenta certo tempo de operação, 

quando em material PVC, por mais que o material possua 25 anos de vida útil, e mesmo 

não havendo recorrência de problemas de manutenção nas tubulações da via, é prudente 

realizar a substituição da rede, visando a execução concomitante com as obras do 

município, minimizando assim a interferência da via em períodos destintos, além da 

interferência em vias recém pavimentadas. Assim, com a execução da nova pavimentação 

dessas vias, visando preservar as condições delas futuramente, a substituição dessas 

tubulações é extremamente importante para a operação do sistema de água e minimizar 

intervenções de manutenção do pavimento recém executado.  

Portanto, considerando a execução de pavimentação na via do município de 

Luzerna, e visando uma extensa vida útil desses serviços, se faz imperioso proceder a 

substituição da rede de abastecimento de água desse local. 

Também é importante ressaltar que essa iniciativa vem de encontro com o Marco 

Legal do Saneamento, sendo um avanço na direção da universalização da cobertura de 

coleta e tratamento de esgoto sanitário, assim como os controles de perdas de água nos 

sistemas que vem do resultado das substituições das redes existentes. 
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

Será realizada o processo de contratação de empresa especializada, através de 

execução indireta para a execução de substituição de rede de distribuição de água e 

implantação de rede coletora de esgoto na rua do município de Luzerna. 

Essa contratação consiste na execução de nova rede de água no trecho indicado no 

projeto, mudança das ligações de água neste trecho, para posteriormente desativar a 

redes a serem substituídas. Quanto a rede de esgoto, será implantado a rede de esgoto na 

mesma vala da rede de água, respeitando o posicionamento e afastamentos entre elas, 

visando a redução de custos, assim como a execução das ligações domiciliares para cada 

imóvel. 

Integram a melhor solução para a obra em questão, que consiste na substituição de 

rede de abastecimento de água para distribuição e implantação de rede coletora de esgoto 

sanitário, abrangendo a Rua da Limeira, área urbana de Luzerna. Além disso, tais 

processos executivos são regidos por protocolos técnicos consolidados nas legislações 

pertinentes, propiciando transparência e legalidade ao rito, assim como normativas 

técnicas recomendadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que 

norteia procedimentos e mecanismos técnicos de execução de obras com essas 

características, visando manter o melhor desempenho técnico e financeiro de todo o 

serviço. 

Para que essa contratação apresente o melhor desempenho e qualidade na sua 

execução, obtendo o melhor custo benefício para conclusão e buscando atender o objetivo 

final, orienta-se que toda a execução da obra seja executada pela mesma empresa 

contratada, ou seja, sem a segregação serviços, eliminando qualquer possibilidade de 

inconsistências entre o projeto e a execução, pelo fato das empresas especializadas 

nesses serviços, possuírem expertise necessárias para a execução de todo o objeto dessa 

contratação. 

O escopo do objeto todos os serviços necessários para que a substituição das 

redes de distribuição de água e implantação da rede coletora de esgoto sanitário, devem 

ser entregues em plena condições e garantia de funcionamento, inclusive as interligações 

das redes existentes, restando sob responsabilidade da contratada entregar a obra 

concluída e com todos os serviços finalizados. 

 

4. LOCAL 

 

A substituição das redes de distribuição de água e implantação de rede coletora de 

esgoto sanitário prevista nesse processo, acontecerão na Rua da Limeira, município de 

Luzerna, como supracitado anteriormente, na área urbana da cidade. 
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

As participantes do certame deverão ter pleno conhecimento dos documentos que 

pertencem ao edital e se atentar para todos os requisitos constantes no termo de 

justificativa técnica e relevantes, Planilha Orçamentária, Cronograma físico/financeiro e 

Projetos Básico de Engenharia. 

É essencial o conhecimento pleno das condições, requisitos e peculiaridades do 

objeto contratado, incluindo avaliação prévia do local de execução, visando obter todas as 

informações das características e estruturas do local, como vias de acesso, espaço físico e 

demais condições de infraestrutura. 

Os proponentes deverão, durante a fase de habilitação, apresentar documento que 

demonstre estar ciente do conhecimento de todas as informações e condições da 

execução da obra, e que possui total condições para cumprimento das obrigações e 

conclusão do objeto. 

Para a prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão 

comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem 

como apresentar os documentos a título de habilitação: I – jurídica, II – técnica, III – fiscal, 

social e trabalhista e IV – econômico-financeira, nos termos do art. 62 a 69 da Lei 14.133/21. 

Para comprovação da qualificação, os interessados deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

I – Técnica: 

a) Certidão de registro de pessoa jurídica, expedido pelo CREA – Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo, atualizada (válida) em nome da empresa, na qual conste o 

objeto social compatível com a execução do objeto do presente estudo, ou 

em caso cuja circunscrição não seja o Estado de Santa Catarina, deverá 

apresentar visto do CREA/SC, com a indicação dos responsáveis técnicos; 

b) Certidão de registro de pessoa física, expedida pelo CREA – Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo, atualizada (válida), dos seus responsáveis técnicos, com no 

mínimo 1 (um) profissional cuja formação seja em engenharia civil, 

engenharia sanitária ou arquitetura e urbanismo; 

c) Comprovação, para fins de demonstração de capacidade técnico-

profissional, de possuir profissional de ensino superior (Engenheiro civil, 

sanitarista ou Arquiteto e Urbanista), mediante a apresentação de 

certidão(ões) de acervo técnico expedida(s) pelo CREA ou CAU, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público e/ou privado, na(s) qual(is) conste(m) 

que foram executadas obras serviços de características similares ao 

objeto, sendo: 

- Rede de abastecimento de água 

- Ramais de ligação de água 

- Rede coletora de esgoto sanitário 
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- Ramais prediais de esgoto 

Obs.: Poderão ser apresentados mais de atestados de capacidade 

técnica para comprovar os itens citado. 

d) Comprovação de vínculo com profissional de nível superior que apresentou 

acervo para atender ao item anterior: 

- Carteira de registro profissional ou contrato de prestação de serviços; 

ou 

- Termo de compromisso de vinculação contratual futura, caso a 

licitante se sagre vencedor dessa licitação; 

ou 

- Cópia do contrato social da empresa licitante caso o profissional seja 

sócio da empresa. 

e) Declaração da empresa licitante assinada pelo seu responsável técnico, de 

que tem conhecimento de todas as informações necessárias à execução 

dos serviços propostos e que possui condições de executá-los dentro das 

normas com qualidade e segurança; 

 

No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata a alínea “c” do 

subitem acima poderão ser substituídos, nos termos do Art. 67, § 6º da lei 14.133/2021, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela fiscalização. 

 

5.1. SUBCONTRATAÇÃO 

 

A subcontratação deve ser aprovada previamente pelo Contratante. A Contratada 

deverá formalizar pedido de aprovação, acompanhado de Contrato de Subcontratação, o 

qual deverá satisfazer no mínimo as seguintes condições: 

a) Não conter cláusulas ou condições de qualquer forma nocivas ou inconvenientes 

aos interesses do Contratante e/ou da obra; 

b) Conter declarações da Subcontratada do conhecimento pleno do Contrato entre o 

Contratante e a Contratada e das especificações da obra; 

c) Conter a indicação do tempo de duração dos serviços subcontratados compatível 

com o cronograma contratual; 

d) Constituir um ato jurídico perfeito e completo, satisfazendo todos os requisitos 

legais e fiscais. 

 

No caso de ser concedida a autorização para subcontratação, a Contratada 

continuará “defacto” ou “dejure”, para todo e qualquer efeito, e em qualquer circunstância, 

a única exclusiva e integral responsável pela obra, pelos serviços subcontratados e pelas 

suas consequências, como se a subcontratação não existisse. 
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O acervo técnico da obra é da Contratada, não cabendo à subcontratadas laudos, 

atestados, declarações e outros documentos similares. 

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à subcontratação. 

 

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 

A aceitabilidade do objeto ocorrerá em etapas, definidas conforme o 

desenvolvimento do contrato e conclusão serviços previstos no cronograma físico-

financeiro, tendo como aceitabilidade final o recebimento da obra concluída, junto aos 

testes de estanqueidade e limpeza final dos locais dos serviços. 

Comunicado o término da obra, caberá ao Simae a aprovação dos serviços 

executados pela contratada, incluindo a execução de ensaios de estanqueidade, se assim 

for possível e viável, e a emissão dos termos de recebimento provisório e definitivo. 

Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, somente após verificação 

de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de justificativa técnica e 

relevantes, Planilha Orçamentária, Projeto Básico e na proposta da proponente. 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do 

recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no 

Termo de justificativa técnica e relevantes e na proposta, devendo ser substituídos e/ou 

sanadas as irregularidades, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

O recebimento definitivo ocorrerá em até 90 dias após o recebimento provisório do 

objeto, mediante termo detalhado. 

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade 

e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 

comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto 

ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas 

pelo Simae durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os 

fins do recebimento definitivo. 

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato. 

 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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O custo previsto para esta contratação será inicialmente de R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais), conforme custos unitários apostos na planilha 

orçamentária em anexo. 

A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e 

sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco 

constante do Contrato. 

 

8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1. REGIME DE EXECUÇÃO 

Os serviços deverão ser executados pelo regime de execução por empreitada por 

preço unitário, conforme preconiza a Lei de Licitações n° 14.133, e se justifica por se trata 

de objeto qual a empresa contratada se responsabiliza pela execução do objeto baseado 

no projeto básico elaborado pela administração pública e planilha orçamentária, no 

decorrer dos trechos previstos. Assim, o critério de julgamento deverá ser o de maior 

desconto. 

 

8.2. PRAZO DE ENTREGA 

O prazo de execução dos serviços será de 2 (dois) meses, contados a partir da 

emissão da ordem de serviço. 

O prazo da obra é improrrogável salvo os motivos de força maior, independente da 

vontade da contratada. Os motivos de força maior que possam justificar suspensão da 

contagem do prazo, somente serão considerados pelo Simae quando apresentados na 

ocasião de ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de 

suspensão de contagem de prazo baseado em atos ou fatos não aceitos pelo Simae nas 

épocas próprias. 

O prazo estabelecido no contrato é único e total, contado em dias corridos, sejam 

eles úteis, santificados, feriados, secos ou chuvosos e contados a partir da emissão da 

ordem de serviço. 

 

8.3. INÍCIO DA OBRA 

Após a emissão da ordem de serviço, como condição para o início da obra, ou seja, 

anteriormente a contratada iniciar efetivamente os serviços previstos, deverá ser 

apresentado os seguintes documentos: 

- Anotação de responsabilidade técnica – ART ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT da execução da obra, através dos devidos responsáveis técnicos; 

- Cadastro Nacional de Obras – CNO, obrigatoriamente em sua razão social e CNPJ; 
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- Declaração de apresentação dos responsáveis técnicos da obra, assim como 

encarregado pelos serviços executados no local; 

- Comprovação através de apresentação de certificado, atestado ou declaração de 

treinamento de operador para execução de solda por eletrofusão; 

- Certificado de calibração do equipamento de solda de eletrofusão. 

8.4. PROJETOS 

A contratada aceita como bons, justos e valiosos e, portanto, a todos eles se 

submeterão integralmente, os seguintes elementos: o projeto com suas plantas e detalhes, 

todo e qualquer dado ou elemento constante ou deduzível do projeto básico (no seu 

sentido mais lato e no restrito) e, ainda aqueles que ao Simae venha a fornecer, 

completando-o, ou eventualmente modificando-o no que for indispensável. 

As obras devem obedecer rigorosamente às plantas (desenhos e detalhes) do 

projeto e as que ao Simae venha a fornecer. Assim sendo, não é admitida a hipótese (a 

qual a contratada desde já renúncia) de execução da obra sem a rigorosa fidelidade neste 

item exigida, por considerá-lo a contratada ou quem quer que seja, desnecessária, 

exagerada ou simplesmente formalística. 

A contratada deverá manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos jogos 

de plantas quantos forem necessários para os serviços da obra. 

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e os de obras 

complementares não considerados no projeto, serão em ocasião oportuna, especificados e 

detalhados pelo Simae. Deverão ser obrigatoriamente executados, desde que sejam 

necessários à complementação técnica do projeto. 

Os projetos básicos são de autoria da equipe técnica do Simae, além dos demais 

documentos que se façam necessários, sendo que os custos inerentes aos documentos 

que competem a contratada, deverão estar incluídos nos custos propostos da obra. 

A contratada deverá avaliar o Projeto Básico e poderá alterá-lo, mediante prévia 

autorização da fiscalização, desde que demonstrada a superioridade das inovações 

propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de 

redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo a 

Contratada a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto 

básico, conforme Art. 46., § 5º, da Lei 14.133/2021. 

 

8.5. SEGURANÇA E DANOS 

 

A contratada deverá observar a legislação brasileira sobre segurança e higiene do 

trabalho, bem como as normas e instruções de segurança do Simae. Portanto, cabe a 

contratada observar às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) e as Recomendações Técnicas de Procedimentos (RTP) lançadas pela Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO). 
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A contratada será responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos causados a 

pessoas e propriedades em decorrência dos trabalhos de execução de obras e instalações 

pelas quais responda, correndo às suas expensas sem responsabilidade ou ônus algum 

para o Simae, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam 

motivar. A execução dos serviços deverá ser plenamente protegida contra o risco de 

acidentes com o próprio pessoal e com terceiros. 

Observados os prazos e condições que a lei estipula, a aceitação definitiva das 

obras e instalações não acarreta, de modo algum, a exoneração da contratada e seus 

técnicos da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes e relacionados 

à execução dos serviços recebidos.  

O Simae ficará isento de quaisquer ônus, participação ou responsabilidade direta 

ou indireta, por danos e prejuízos à vida ou patrimônio público causados por defeitos, 

falhas, deficiência ou impropriedades de ordem técnica verificados nas obras e 

instalações, sejam ocasionados pela contratada ou subcontratada. 

Deverão ser protegidas todas as propriedades públicas e privadas contra qualquer 

perigo devido aos serviços, não devendo ser interrompido o funcionamento de qualquer 

serviço de utilidade pública. Para isso deverão ser aplicados todos os esforços e meios 

disponíveis, visando garantir a plena integridade das instalações relacionadas a tais 

serviços. Os danos causados as propriedades públicas ou privadas, devido à imperfeição 

ou descuido na execução, deverão ser reparadas no menor prazo possível. 

Durante o andamento das obras, a contratada deverá manter o local de trabalho 

livre de obstáculos, detritos e tudo o que restrinja a liberdade de trabalho ou contrarie as 

normas de higiene e segurança do trabalho. Quando, por qualquer motivo, os serviços 

forem suspensos, a contratada continuará responsável pela manutenção de todo o 

material existente no local e pela segurança do canteiro de obra contra acidentes, tanto 

com veículos como com pessoas. 

Caso necessário, o Simae exigirá que a contratada mantenha no local, vigias e faça obras 

complementares, com o fim de manter a segurança. Fora do expediente da obra ou 

durante a eventual suspensão desta, serão da contratada todas as obrigações e 

responsabilidades no que concerne:  

a) Ao armazenamento e proteção dos materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios;  

b) À segurança contra acidentes;  

c) À proteção das obras executadas, das instalações e do canteiro de obras. 

A contratada fica obrigada a manter o local da obra livre de quaisquer empoçamentos de 

água, sendo que, cessadas as causas de seu aparecimento, deverá ser evitada a existência 

de águas estagnadas, bem como as águas, ambientes e condições ambientais propícios à 

formação destas condições, onde poderão posteriormente se situar focos de mosquitos. 

No caso de ser totalmente impossível a eliminação destas estagnações, a contratada 

deverá aplicar inseticidas nas mesmas, para evitar a criação de insetos. 
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Os empregados deverão dispor de todos os equipamentos de uso pessoal destinados à 

sua proteção física, devendo ser cumprido o disposto na Norma Regulamentadora NR 6 – 

Equipamentos de Proteção Individual e Portarias do Ministério do Trabalho. 

A contratada fica obrigada a remeter ao Simae cópia da Comunicação de Acidente de 

Trabalho CAT, emitida ao INSS, juntamente com o relatório de investigação do acidente, 

onde deverão constar todos os danos referentes à ocorrência do mesmo, dentro do prazo 

de setenta e duas horas. Em caso de acidente com morte, no canteiro de obra ou zona 

pertencente ao mesmo, a contratada deverá: 

a) Paralisar imediatamente a obra na zona do infortúnio e nas circunvizinhanças, a fim 

de evitar possibilidade de desfiguramento do local e das circunstâncias relacionadas ao 

acidente;  

b) Impedir que seja tocado o cadáver;  

Solicitar imediatamente o comparecimento, no local da ocorrência, do Simae e das 

autoridades policiais com jurisdição sobre o local da obra. 

 

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Simae poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação 

do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

As comunicações entre o Simae e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 

esse fim. 

O Simae poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato e gestor do contrato ou pelos respectivos substitutos. 

O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 
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para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, 

§1º). 

 

10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Os serviços serão fiscalizados pelo Simae, de modo a serem satisfeitas as 

condições exigidas no projeto e especificações técnicas. 

A existência e a atuação da fiscalização do Simae em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne às obras e 

suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, 

especificações, Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

A contratada deverá colocar à disposição do Simae todos os meios de qualquer 

natureza, necessários e aptos a permitir a rápida e eficiente medição da obra, inspeção das 

instalações, dos materiais e dos equipamentos. Tudo isto independente das medições 

realizadas para efeito de faturamento, e ainda, independentemente do estado da obra e do 

canteiro de trabalho, sejam quais forem os acontecimentos, o horário e as condições 

meteorológicas. 

A contratada aceitará integralmente todos os métodos e processos de inspeção, 

verificação, controle, ensaio tecnológico e medições adotadas pelo Simae em todo e 

qualquer serviço/operação referente à obra. 

O Simae, por meio dos seus fiscais, terá o direito de exigir que a contratada 

execute os trabalhos obedecendo aos projetos e suas modificações, ao contrato e às 

especificações. 

São atribuições e direitos dos fiscais do Simae: 

a) Participar das medições dos trabalhos executados; 

b) Rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o projeto, com as normas, com a 

melhor técnica consagrada pelo uso e com as modificações de projeto determinadas 

pelo Simae a seu critério exclusivo; 

c) Dar soluções aos problemas técnicos que ocorrem durante a execução das obras; 

d) Ter livre acesso às obras e serviços e às informações que forem julgadas 

necessárias ao bom desempenho da fiscalização, mesmo que estejam de posse da 

contratada; 

e) Determinar a prioridade de serviços e controlar as condições de trabalho; 

f) Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir serviços contratados, desde que isto se 

mostre necessário ao desempenho técnico-econômico das obras em execução; 

g) Exigir da contratada o aumento do número ou capacidade dos equipamentos, caso 

seja constatada a sua inadequação para conduzir os serviços conforme especificado, 

ou exigir maior número de equipamentos para recuperar atrasos de cronograma; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
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h) Exigir da contratada o aumento na quantidade de mão-de-obra especializada ou 

não, conforme for conveniente, para aumentar a produção ou melhorar a qualidade dos 

serviços; 

i) Ordenar imediata retirada do local, de empregado da contratada que dificultar a sua 

ação fiscalizadora; 

j) Sustar qualquer serviço que esteja fora das especificações, a seu critério exclusivo; 

k) Solicitar da contratada prova do cumprimento de suas obrigações legais relativas 

ao seguro de acidentes de trabalho do seu pessoal;  

l) Ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais das obras, de todo e qualquer 

material que for rejeitado por inspeção ou ensaio realizado pelo Simae; 

m) Verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital de Licitação e do Contrato 

e seus anexos. 

Toda e qualquer modificação do projeto que se fizer necessária no momento de 

sua execução pela contratada, deverá ser comunicado primeiramente à Fiscalização, antes 

de sua execução. É competência da fiscalização aprovar as alterações que se fizerem 

necessárias na execução da obra. 

A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, 

os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos 

técnicos, de segurança ou outros considerados importantes e justificáveis. 

Essa iniciativa dar-se-á sem prejuízo das penalidades a que ficará sujeita a 

contratada, sem que ela tenha direito a qualquer indenização, na falta do cumprimento da 

ordem no prazo estabelecido na notificação correspondente. Em quaisquer dos casos, os 

serviços são reiniciados através de ordem específica da fiscalização. 

11. RESPONSABILIDADES 

11.1. DO CONTRATANTE 

 

Cabe ao contratante, no decorrer do processo: 

a) Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;  

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com este Edital e seus anexos e os termos de sua proposta;  

c) Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Diretor Presidente 

do Simae, visando à fiscalização da execução do Contrato;  

d) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estipulado neste instrumento;  

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas;  

f) Providenciar a publicação do Contrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao 

de sua assinatura;  

g) Fornecer os tubos e conexões necessários para implantação da rede de 

distribuição de água e demais materiais que lhe competem. 
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11.2. DA CONTRATADA 

 

Cabe a contratada, no decorrer do processo: 

a) Executar o objeto obedecendo rigorosamente às especificações deste Termo de 

justificativa técnica e relevantes e seus anexos, bem como da proposta apresentada no 

Processo de Licitação;  

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

c) Promover a sinalização de advertência, de identificação e outras necessárias à 

execução dos serviços;  

d) Manter, durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação 

previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas;  

e) Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;  

f) Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo 

de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura vierem a 

sofrer; 

g) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução 

do Contrato;  

h) Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto 

devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da 

Contratada;  

i) Atender às solicitações do Simae quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do Contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 

neste Edital e seus anexos; 

j) Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes ou normas técnicas 

internacionais e que venham a vigorar na execução dos serviços e fornecer, a qualquer 

época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pelo 

Município sobre o objeto do presente Contrato;  

k) Prestar a garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de 

materiais não especificados no Projeto Básico e/ou de mão de obra desqualificada, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra;  

l) Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, 

responsabilizando-se pelos serviços; 

m) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as 

informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, condições de 

trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros 

fatos relacionados, bem como os comunicados à fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. O diário de obras poderá ter o modelo fornecido pela 
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contratante e o seu preenchimento poderá ser feito pela contratada de forma eletrônica. O 

fornecimento do diário de obras de maneira precária ou de modo que não atenda ao 

solicitado pela fiscalização, implicará a não realização do pagamento referente à medição 

dos serviços executados conforme o cronograma de execução das obras, até que as 

referidas pendências apontadas sejam sanadas pela contratada. 

n) Elaborar levantamento fotográfico de toda a execução da obra, demonstrando os 

serviços e etapas executadas, assim como apresentando os trabalhos executados nos 

dias pertinentes, mostrando a evolução da obra. Esses arquivos, deverão serem entregues 

ao Simae parcialmente no decorrer da obra e em sua totalidade ao final dos serviços. 

o) Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa; 

p) Facilitar todas as atividades de fiscalização; 

q) Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

r) Paralisar, por determinação do Simae, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 

ou bens de terceiros; 

s) O pagamento das licenças, taxas, impostos, emolientes, multas e demais contribuições 

fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso 

incluídos os seguros e encargos sociais. 

 

Os serviços descritos acima são apenas alguns exemplos de como a descrição 

destes deverá ocorrer no diário de obras. Os demais serviços não exemplificados, mas que 

fazem parte da obra, também deverão ser detalhadamente descritos. 

 

12. DO REGIME DE EXECUÇÃO, MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

Da licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de 

execução empreitada global através de contratação de execução por preço unitário. 

As medições serão realizadas em intervalos de tempo compatíveis com a evolução 

dos serviços, preferencialmente a cada 30 dias contados da emissão da ordem de serviço, 

ou ainda, conforme desenvolvimento da obra e aprovação por parte da fiscalização, de 

acordo com planilha orçamentária anexada ao projeto. 

Os pagamentos dos encargos contratados serão realizados por preço certo e 

unitário, com liquidação dos serviços executados realizados somente após o término de 

cada etapa, com pequenas omissões de serviços ou variações quantitativas de itens de 

serviços, em comparação ao projeto básico, correndo sob risco da contratada. 

Todo e qualquer serviço a ser pago deverá constar obrigatoriamente do contrato ou 

de autorização expressa e formal do Simae, com discriminação, quantidades e unidades 

previstas em relação quantitativa, perfeitamente definida de acordo com as especificações 

vigentes e/ou complementares que se fizerem necessárias. 
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Os preços dos serviços definidos na relação quantitativa serão aqueles contratados 

e cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas 

as despesas indiretas e diretas. 

Os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada só serão pagos quando 

efetivamente aplicados e/ou instalados. 

O processo de medição e faturamento fora dos padrões exigidos, ou incorretos, 

será devolvido à contratada. A apresentação do processo de medição e faturamento fora 

da data estipulada, deixará as faturas correspondentes fora da programação de 

pagamento. 

Somente serão medidos serviços quando estiverem concluídos. O pagamento dos 

serviços será feito por preços unitários, adotada a unidade de medida especificada na 

relação quantitativa de serviços, com exceção ao cronograma proposto. 

Eventuais omissões de itens de serviços na planilha orçamentária, mas necessários 

ao adimplemento do projeto, incorrerão na necessidade de inclusão do respectivo item de 

serviços na Planilha Orçamentária, com respectivas quantidades, valores unitários e totais, 

via termo de aditivo. 

 

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados na dotação indicada no Edital. 

 

 

 

 

Joaçaba/SC, 11 de junho de 2026. 

 

 

 

 

__________________________________ 

André Luiz Sauer 

Engenheiro Sanitarista – CREA/SC 107.650-7 
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