
 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Solicitação nº 046/2025  

 

ELEMENTOS 

1.  Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva 

do interesse público. 

A contratação de empresa especializada em serviços e projetos de arquitetura e engenharia, voltada ao 

fornecimento de projetos completos — incluindo projetos executivos, orçamentos, memoriais descritivos 

e cronogramas físicos-financeiros — é fundamental para assegurar a adequada concepção, funcionalidade, 

durabilidade e eficiência das obras a serem construídas ou reformadas no Município de Palmitos/SC. 

Além das razões já apresentadas em outros itens do Estudo Técnico Preliminar, destaca-se que o setor de 

engenharia da Prefeitura enfrenta falta de acervo técnico especializado e, principalmente, insuficiência de 

tempo hábil para atender a toda a demanda existente. O volume de solicitações supera a capacidade 

operacional interna, inviabilizando a elaboração tempestiva e qualificada de projetos essenciais para o 

planejamento municipal. 

A elaboração prévia e detalhada de projetos técnicos garante que as obras públicas sejam executadas com 

qualidade, segurança, economicidade e previsibilidade, reduzindo riscos de falhas construtivas, 

retrabalhos, aditivos contratuais e dispêndios indevidos de recursos públicos. A contratação de empresa 

especializada supre lacunas técnicas internas e viabiliza o acesso a ferramentas, softwares e metodologias 

atualizadas, possibilitando a entrega de produtos técnicos completos em prazo adequado. 

Benefícios e Resultados Esperados 

A contratação permitirá: 

• Agilidade na elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura, reduzindo o tempo necessário 

para captação de recursos e para a execução das obras. 

• Aumento da capacidade do município de captar recursos financeiros em diferentes esferas 

governamentais e fontes externas, impulsionando o desenvolvimento local. 

• Elevação da qualidade técnica dos projetos, assegurando maior eficiência, durabilidade e 

sustentabilidade das obras públicas. 

• Otimização da gestão dos recursos públicos, garantindo que os investimentos sejam corretamente 

direcionados a projetos prioritários. 

• Atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), uma vez que o projeto fornece os 

elementos indispensáveis para a adequada previsão e comprovação da disponibilidade 

orçamentária e financeira. 

Alinhamento ao Interesse Público 

Os projetos de engenharia e arquitetura constituem etapas essenciais para a execução de obras e serviços 

que promovam o desenvolvimento econômico e social, a melhoria da infraestrutura urbana e rural e o 

aumento da qualidade de vida da população. A ausência de tais projetos compromete a eficiência da 

administração pública, reduz a competitividade em processos de captação de recursos e impacta 

negativamente na entrega de serviços à comunidade. 

Assim, a contratação de empresa especializada está plenamente alinhada às atividades-fim do Município, 

permitindo: 

• Melhoria da infraestrutura pública; 

• Maior capacidade de planejamento e execução; 

• Atendimento das necessidades coletivas com economicidade, transparência e responsabilidade na 

aplicação dos recursos. 

Aspectos Técnicos Obrigatórios 

É indispensável que os projetos atendam às normas técnicas vigentes e contemplem diretrizes relativas a: 

• acessibilidade; 



 

 

• mobilidade urbana; 

• segurança viária; 

• drenagem pluvial; 

• sustentabilidade e integração com o entorno; 

• exigências ambientais aplicáveis. 

O projeto executivo é essencial para a definição exata dos serviços, quantitativos de materiais, 

orçamentos, cronogramas e demais elementos que compõem o processo licitatório da obra. A inexistência 

de projeto completo pode gerar atrasos significativos, aditivos contratuais, aumento de custos e 

comprometimento da qualidade das intervenções. 

2.  Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, 

de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração.  

O município de Palmitos ainda não possui Plano de Contratações Anual. 

3.  Requisitos da contratação 

A empresa CONTRATADA deverá atender integralmente aos seguintes requisitos técnicos, 

administrativos e operacionais, necessários à execução dos serviços de elaboração de projetos de 

engenharia e arquitetura: 

1. Visitas Técnicas e Reuniões 

• Realizar visita in loco obrigatória no prazo máximo de 07 (sete) dias após a assinatura do 

contrato, juntamente com a equipe da Secretaria de Educação e do Departamento de Engenharia. 

• Realizar reunião presencial com as equipes técnicas envolvidas, para conferência de 

informações, levantamentos, esclarecimento de dúvidas e alinhamento das diretrizes do projeto. 

• Manter reuniões periódicas durante a elaboração dos projetos, com registro em ata, sendo 

obrigatórias no mínimo duas reuniões presenciais, vinculadas às respectivas medições/etapas. 

• Efetuar visitas adicionais ao local da obra sempre que necessário para dirimir dúvidas e detalhar 

soluções de projeto. 

2. Habilitação e Capacitação Técnica da Contratada 

• Ser empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura, compatíveis com o objeto. 

• Estar devidamente registrada junto ao CREA ou CAU, conforme a natureza do serviço. 

• Possuir capacidade técnica comprovada, com profissionais habilitados e responsáveis técnicos 

devidamente registrados. 

• Manter, durante toda a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 

apresentadas na licitação. 

3. Responsabilidades Técnicas 

• Emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) para todos os serviços previstos. 

• Arcar integralmente com o pagamento das taxas referentes às ARTs e RRTs. 

• Ser responsável por correções, revisões e ajustes nos serviços sempre que solicitado pela 

Contratante, sem ônus adicional. 

4. Entregas e Documentos Obrigatórios 

A CONTRATADA deverá elaborar e entregar todos os documentos técnicos necessários, incluindo: 

• Projetos completos e respectivos complementares (arquitetura, estrutura, elétrico, hidrossanitário, 

prevenção a incêndio, acessibilidade, paisagismo, pavimentação, drenagem, entre outros, 

conforme aplicável). 

• Estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo, conforme a necessidade. 

• Orçamento detalhado da obra, com memorial de cálculo quantitativo, composições de preços, 

planilhas, relatórios e BDI conforme recomendações do TCU. 

• Cronograma físico-financeiro. 

• Memorial descritivo completo. 

• Planilhas de composição de custos e cotações, quando aplicável. 

• Relatórios técnicos complementares. 



 

 

• Sondagem do solo do local da obra. 

• Arquivo digital em formato aberto (editável): DWG, PDF, PLT, XLS, DOC e outros que se 

fizerem necessários. 

• Duas vias impressas de todos os projetos, assinadas pelos responsáveis técnicos e aprovadas nos 

órgãos competentes. 

5. Condições de Aceitação e Pagamento 

• O pagamento somente ocorrerá após aprovação final dos projetos nos órgãos competentes, tais 

como: Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, concessionárias de água e energia, e 

outros conforme o caso. 

• Serviços em desacordo com o edital, contrato ou Termo de Referência não serão aceitos. 

6. Normas, Regulamentações e Referências Técnicas 

Os projetos deverão observar, obrigatoriamente, todas as normas e legislações aplicáveis, incluindo, mas 

não se limitando: 

a) Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Palmitos/SC; 

b) Normas estaduais de licenciamento ambiental; 

c) Normas das concessionárias locais e do Corpo de Bombeiros; 

d) Normas da ABNT e regulamentos do INMETRO; 

e) Regramentos específicos das fontes de recursos vinculadas ao empreendimento; 

f) Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI; 

g) Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, quando aplicável a obras de pavimentação; 

h) Quando persistirem lacunas técnicas, será permitida composição própria, devidamente fundamentada e 

justificada tecnicamente. 

7. Responsabilidades Financeiras 

São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os custos diretos e indiretos, tais como: 

• Transporte, alimentação, deslocamentos, diárias; 

• Salários e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais; 

• Custos de ensaios, vistorias, testes, sondagens e levantamentos; 

• Indenizações civis e demais despesas necessárias à execução dos serviços. 

Nenhum vínculo empregatício será estabelecido entre a Contratante e os empregados da empresa 

CONTRATADA. 

Não estão incluídas no objeto: 

• Taxas e tarifas cobradas por órgãos públicos no processo de aprovação (quando exigidas). 

8. Condicionantes Técnicos do Projeto 

• Os projetos devem priorizar racionalização de custos, eficiência energética, soluções sustentáveis 

e menor impacto ambiental. 

• Quando necessários métodos construtivos ou sistemas específicos, o projeto deverá detalhar 

claramente todas as etapas, por meio de pranchas, memoriais e instruções técnicas. 

• Todos os documentos deverão conter capa de rosto com identificação da empresa, CNPJ, 

responsável técnico e respectiva ART/RRT. 

9. Requisitos Técnicos Adicionais 

• Para projetos de pavimentação, elaborar estudo de viabilidade técnica e econômica, 

considerando custos de implantação, conservação, reabilitação e operação ao longo da vida útil. 

• Prestar suporte técnico durante a fase licitatória e execução da obra, fornecendo detalhes técnicos, 

revisões e esclarecimentos sem custo adicional. 

• Manter disponibilidade para esclarecimentos durante toda a execução das obras, garantindo 

conformidade com normas de segurança, ambientais e urbanísticas. 

• Oferecer orientações técnicas à equipe municipal para manutenção futura das estruturas 

projetadas. 

4.  Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e 

econômica da escolha do tipo de solução a contratar. 



 

 

Foi realizado levantamento de mercado com base em consultas a editais e processos de contratação 

semelhantes conduzidos por outros órgãos e entidades públicas. O objetivo foi identificar metodologias, 

tecnologias e práticas mais recentes que pudessem aprimorar a contratação em análise. As inovações e 

boas práticas encontradas foram incorporadas ao presente estudo, visando assegurar maior eficiência e 

qualidade na execução dos serviços. 

Alternativas de Solução Avaliadas 

Solução 1 – Realização de Concurso Público 

Consiste na criação e provimento de cargos públicos, por meio de concurso, para profissionais 

especializados (arquitetos, engenheiros civis, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, geógrafos, 

técnicos em agrimensura, estradas ou geomensura), incluindo a necessidade de aquisição de materiais e 

equipamentos adequados para o desempenho das atividades. 

Solução 2 – Contratação de Pessoa Jurídica Especializada 

Compreende a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de 

engenharia para atendimento aos diversos setores e secretarias da Administração Municipal. 

Análise Comparativa das Soluções 

Agilidade na Execução 

A contratação de empresa especializada permite o imediato início dos serviços, uma vez que estas já 

dispõem de estrutura técnica, equipamentos e equipe qualificada. 

A realização de concurso público, por sua vez, demanda etapas prolongadas – criação de cargos, 

elaboração e publicação do edital, provas, homologação e nomeação – o que pode inviabilizar o 

atendimento tempestivo das necessidades administrativas. 

Flexibilidade e Adequação às Demandas Variáveis 

As demandas por serviços de engenharia são sazonais e variam em função dos projetos em andamento. 

A contratação de empresa possibilita adequação do escopo conforme as necessidades da Administração, 

sem os custos permanentes decorrentes da manutenção de um quadro fixo de servidores. 

A solução via concurso resultaria em servidores efetivos mesmo em períodos de baixa demanda, gerando 

custos contínuos e reduzindo a capacidade de resposta a necessidades urgentes ou pontuais. 

Eficiência Operacional 

Embora a Administração possua profissionais habilitados, o volume e a complexidade das demandas 

atuais exigem reforço especializado. Serviços pontuais, emergenciais ou com prazos exíguos não podem 

ser plenamente atendidos apenas com a equipe interna, tornando necessária a contratação de empresa para 

complementar a força de trabalho municipal. 

Conclusão da Análise 

Com base no levantamento de mercado e na análise técnica e econômica das alternativas apresentadas, 

conclui-se que a solução mais vantajosa para a Administração Municipal é a Solução 02 – Contratação de 

Pessoa Jurídica Especializada. 

A contratação de empresa garante: 

• maior agilidade no início e execução dos serviços; 

• adaptabilidade às demandas variáveis; 

• otimização de recursos públicos; 

• suporte técnico imediato para projetos prioritários; 

• atendimento adequado a prazos reduzidos e serviços complexos. 

Assim, a contratação de empresa especializada mostra-se a alternativa mais eficiente, econômica e 

adequada ao interesse público. 



 

 

5.  Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos 

documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de 

modo a possibilitar economia de escala. 

O Município de Palmitos prevê a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos 

arquitetônicos e de engenharia destinados a futuras obras públicas. As estimativas de quantidades foram 

definidas com base no levantamento preliminar das necessidades de infraestrutura municipal, 

considerando a demanda recorrente por projetos executivos completos e compatibilizados. Foram 

utilizadas memórias de cálculo que refletem a metragem, complexidade e tipologia das edificações e 

intervenções previstas, bem como documentos de referência técnica e levantamentos realizados in loco. 

As estimativas também consideram possíveis interdependências com outras contratações de obras e 

serviços, buscando padronização, otimização de recursos e economia de escala na elaboração dos projetos. 

Com isso, pretende-se garantir maior eficiência na fase de planejamento e maior precisão nos futuros 

processos licitatórios para execução das obras. 

 

Item Descrição Und. Quant 

01 Elaboração de projeto executivo de engenharia para reforma do 

telhado do ginásio de esportes, anexo ao Núcleo Educacional Ida 

Hilda Cassela Vidori, localizado na Rua Anita Garibaldi, Bairro 

Nossa Senhora do Rosário, Palmitos/SC. 

Projeto 01 

02 Elaboração de projeto de engenharia para reforma, incluído 

fechamento de paredes e adequação da quadra do ginásio de esportes, 

anexo ao Núcleo Educacional Rudolpho Walter Schreiner, localizado 

na Rua Leoberto Leal, Bairro Aurora, Palmitos/SC. 

Projeto 01 

03 Elaboração de projeto de engenharia para reforma e pintura do Centro 

de Educação Infantil O Pequeno Príncipe, localizado na Rua 26 de 

setembro, Bairro Nossa Senhora do Rosário, Palmitos/SC. 

Projeto 01 

04 1) Projeto estrutural 

Está contemplado nesse item o Projeto Estrutural (concreto armado, 

pré-moldado, estrutura metálica), as Fundações, Sondagem do tipo 

SPT (Standard Penetration Test), e Contenções (quando necessárias). 

O projeto destina-se à Obra nova em alvenaria com dois pavimentos 

para Unidade Básica de Saúde - projeto completo (necessário enviar 

planta de formas com locação de pilares para compatibilização com o 

projeto arquitetônico e demais complementares) com seguinte área: 

* Área Total com dois pavimentos: 1.672,18 m²; 

2) Projeto executivo completo das instalações elétricas 

(baixa e alta tensão) 

3) Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) completo 

Projeto 01 

05 1) Projeto Executivo de Arquitetura 

Elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura visando a reforma, 

adequação de acessibilidade e modernização do auditório localizado 

no Centro Administrativo Municipal, com dimensão de 14,70m x 

8,90m, totalizando 130,83 m². 

2) Projeto executivo completo das instalações elétricas 

(baixa tensão) 

A contratada deverá elaborar o projeto executivo completo das 

instalações elétricas.  

Projeto 01 

06 Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica da estrada rural de 

acesso da Pavimentação Asfáltica na Linha Pinhalzinho, Lambari até 

a Progresso (coordenadas  27° 2'24.72"S – 53°12'54.67"O /  27° 

Projeto 01 



 

 

1'21.26"S – 53° 9'32.88"O), com apresentação de Memorial 

Descritivos, Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico 

financeiro, Licenciamento Ambiental, emissão de ART/RRT, Estudo 

de Cálculo do Volume Médio Diário de Tráfego (VMD), Ensaios de 

granulometria, Ensaio de compactação DNIT 137/2010, Ensaio de 

ISC ou CBR DNER ME 049 e outros projetos necessários (Obs.: 

Realizar no mínimo um furo de sondagem por Km para verificação 

do subleito e dos materiais). Deverá a empresa vencedora 

disponibilizar 03 cópias impressas do projeto pronto e aprovado. 

Todo o projeto deverá ser apresentado seguindo o CADERNO DE 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS – PROGRAMA ESTRADA BOA 

RURAL que poderá ser acessada pelo link: 

file:///D:/Downloads/Caderno-de-Orientacoes-Tecnicas-Programa-

Estrada-Boa-Rural-REV02-1.pdf 

* 9.363,00m de extensão x 6,00m de largura = Área total: 56.178,00 

m². 

07 Elaboração de projeto executivo de pavimentação asfáltica, 

terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária vertical e 

horizontal da Rua 26 de Setembro, Bairro Nossa Sra do Rosário - 

Trecho I (coordenadas  

27° 4'47.25"S / 53°10'0.89"O /  27° 4'47.16"S /  53°10'5.72"O) e II 

(coordenadas  27° 4'49.07"S /  53°10'17.40"O /  27° 4'49.58"S /  

53°10'21.23"O), com extensão de aproximadamente 254,00 metros, 

sendo trecho I com 148,00m de extensão e 8,00 metros de largura, e 

trecho II com 106,00 m de extensão e 6 metros de largura, com 

apresentação de Memorial Descritivo, Tabela Orçamentária, BDI, 

Cronograma Físico-Financeiro, Licenciamento Ambiental, emissão 

de ART/RRT, demais projetos complementares necessários. 

* Área total:  1.820 m². 

Projeto 01 

08 Elaboração de projeto executivo de pavimentação asfáltica, 

terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária vertical e 

horizontal da Rua Dom Pedro I, Bairro Nossa Sra do Rosário 

(coordenadas  27° 4'52.63"S /  53°10'4.26"O /  27° 4'52.55"S /  

53°10'21.14"O), com extensão de aproximadamente 470,00 metros, e 

6 metros de largura, com apresentação de Memorial Descritivo, 

Tabela Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, 

Licenciamento Ambiental, emissão de ART/RRT, demais projetos 

complementares necessários. 

* Área total:  2.820,00 m². 

Projeto 01 

09 Elaboração de projeto executivo de pavimentação asfáltica, 

terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária vertical e 

horizontal Na Rua Bento Gonçalves, no Bairro Progresso 

(coordenadas   27° 4'48.45"S /  53° 9'49.84"O /  27° 4'47.70"S /  53° 

9'30.30"O), com extensão de aproximadamente 540,00 metros, e 10 

metros de largura, com apresentação de Memorial Descritivo, Tabela 

Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Licenciamento 

Ambiental, emissão de ART/RRT, demais projetos complementares 

necessários. 

* Área total:  5.400,00 m². 

Projeto 01 

10 Elaboração de projeto executivo de pavimentação asfáltica, Projeto 01 



 

 

terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária vertical e 

horizontal Na Rua Orestes Pretto, Bairro Aurora (coordenadas   27° 

4'40.13"S /   53° 9'27.85"O /   27° 4'39.99"S / 53° 9'22.40"O), com 

extensão de aproximadamente 220,00 metros, e 8 metros de largura, 

com apresentação de Memorial Descritivo, Tabela Orçamentária, 

BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Licenciamento Ambiental, 

emissão de ART/RRT, demais projetos complementares necessários. 

* Área total:  1.760,00 m². 

11 Elaboração de projeto executivo de pavimentação asfáltica, 

terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária vertical e 

horizontal Na Rua Rio Grande do Norte, Bairro Bagatini 

(coordenadas    27° 3'33.59"S /    53° 9'49.16"O /    27° 3'29.10"S /  

53° 9'39.41"O), com extensão de aproximadamente 300,00 metros, e 

9 metros de largura, com apresentação de Memorial Descritivo, 

Tabela Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, 

Licenciamento Ambiental, emissão de ART/RRT, demais projetos 

complementares necessários. 

* Área total:  2.700,00 m². 

Projeto 01 

 

6.  Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias 

de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a 

Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. 

Para aferição dos valores estimados, foi utilizado e obedecido todo o art. 23 da Lei 14.133/2021. Também 

foi analisada a legislação pertinente, como instruções normativas que tratam da forma de realização do 

levantamento de preços quando são utilizados recursos, próprios, voluntários da União e/ou do Estado de 

Santa Catarina. 

  
Item Descrição Orç 1 Orç 2 Orç 3 Orç 4 Mediana 

01 Elaboração de projeto 

executivo de engenharia 

para reforma do telhado do 

ginásio de esportes, anexo 

ao Núcleo Educacional Ida 

Hilda Cassela Vidori, 

localizado na Rua Anita 

Garibaldi, Bairro Nossa 

Senhora do Rosário, 

Palmitos/SC. 

Total R$ 

30.450,00 

   

M² R$ 50,00 

 

Total R$ 

21.315,00 

   

M² R$ 35,00 

 

Total R$ 

3.045,00 

   

M² R$ 5,00 

 

M² R$ 117,50 

 

42,50 

02 Elaboração de projeto de 

engenharia para reforma, 

incluído fechamento de 

paredes e adequação da 

quadra do ginásio de 

esportes, anexo ao Núcleo 

Educacional Rudolpho 

Walter Schreiner, localizado 

na Rua Leoberto Leal, 

Bairro Aurora, Palmitos/SC. 

Total R$ 

39.000,00 

   

M² R$ 50,00 

 

Total R$ 

42.900,00 

   

M² R$ 55,00 

 

Total R$ 

7.800,00 

   

M² R$ 10,00 

 

M² R$ 117,50 

 

52,50 

03 Elaboração de projeto de 

engenharia para reforma e 

pintura do Centro de 

Total R$ 

44.720,00 

   

Total R$ 

61.490,00 

   

Total R$ 

16.770,00 

   

M² R$ 117,50 

 

47,50 



 

 

Educação Infantil O 

Pequeno Príncipe, localizado 

na Rua 26 de setembro, 

Bairro Nossa Senhora do 

Rosário, Palmitos/SC. 

M² R$ 40,00 

 

M² R$ 55,00 

 

M² R$ 15,00 

 

04 4) Projeto estrutural 

Está contemplado nesse item 

o Projeto Estrutural 

(concreto armado, pré-

moldado, estrutura 

metálica), as Fundações, 

Sondagem do tipo SPT 

(Standard Penetration Test), 

e Contenções (quando 

necessárias). 

O projeto destina-se à Obra 

nova em alvenaria com dois 

pavimentos para Unidade 

Básica de Saúde - projeto 

completo (necessário enviar 

planta de formas com 

locação de pilares para 

compatibilização com o 

projeto arquitetônico e 

demais complementares) 

com seguinte área: 

* Área Total com dois 

pavimentos: 1.672,18 m²; 

5) Projeto executivo 

completo das 

instalações 

elétricas (baixa e 

alta tensão) 

6) Projeto de 

Prevenção Contra 

Incêndio (PPCI) 

completo 

R$ 

14,57/m² + 

R$ 7,27/m² 

+ R$ 

7,35/m² = 

R$ 

29,19/m² 

 

 

 

R$ 

18,48/m² + 

R$ 9,46/m² 

+ R$ 

3,91/m² = 

R$ 

31,85/m² 

 

R$ 

19,39/m² 

+ R$ 

9,60/m² + 

R$ 9,60/m² 

= R$ 

38,59/m² 

R$ 21,7/m² 

+ 

R$ 9,19/m² 

+ 

R$ 3,12/m² 

= R$ 

34,01/m² 

= R$ 

29,19/m² 

05 3) Projeto Executivo 

de Arquitetura 

Elaboração do Projeto 

Executivo de Arquitetura 

visando a reforma, 

adequação de acessibilidade 

e modernização do auditório 

localizado no Centro 

Administrativo Municipal, 

com dimensão de 14,70m x 

8,90m, totalizando 130,83 

m². 

4) Projeto executivo 

completo das 

instalações 

elétricas (baixa 

tensão) 

A contratada deverá elaborar 

R$ 

19,90/m² + 

R$ 7,27/m² 

= R$ 

27,17/m² 

 

 

 

R$ 

32,35/m² + 

R$ 9,46/m² 

= R$ 

38,69/m² 

 

R$ 

29,09/m² 

+ R$ 

9,60/m² = 

R$ 

38,59/m² 

R$ 25,88/m² 

+ 

R$ 9,19/m² 

+ 

= R$ 

35,07/m² 

R$ 27,17/m² 

 



 

 

o projeto executivo 

completo das instalações 

elétricas.  

06 Elaboração de projeto de 

pavimentação asfáltica da 

estrada rural de acesso da 

Pavimentação Asfáltica na 

Linha Pinhalzinho, Lambari 

até a Progresso (coordenadas  

27° 2'24.72"S – 

53°12'54.67"O /  27° 

1'21.26"S – 53° 9'32.88"O), 

com apresentação de 

Memorial Descritivos, 

Tabela Orçamentarias, BDI, 

cronograma físico 

financeiro, Licenciamento 

Ambiental, emissão de 

ART/RRT, Estudo de 

Cálculo do Volume Médio 

Diário de Tráfego (VMD), 

Ensaios de granulometria, 

Ensaio de compactação 

DNIT 137/2010, Ensaio de 

ISC ou CBR DNER ME 049 

e outros projetos necessários 

(Obs.: Realizar no mínimo 

um furo de sondagem por 

Km para verificação do 

subleito e dos materiais). 

Deverá a empresa vencedora 

disponibilizar 03 cópias 

impressas do projeto pronto 

e aprovado. Todo o projeto 

deverá ser apresentado 

seguindo o CADERNO DE 

ORIENTAÇÕES 

TÉCNICAS – PROGRAMA 

ESTRADA BOA RURAL 

que poderá ser acessada pelo 

link: 

file:///D:/Downloads/Cadern

o-de-Orientacoes-Tecnicas-

Programa-Estrada-Boa-

Rural-REV02-1.pdf 

* 9.363,00m de extensão x 

6,00m de largura = Área 

total: 56.178,00 m². 

R$ 1,90 m² R$ 1,10 m² R$ 1,38 m² 

 

R$ 1,15 m² R$ 1,27 m² 

 

07 Elaboração de projeto 

executivo de pavimentação 

asfáltica, terraplenagem, 

drenagem pluvial, 

sinalização viária vertical e 

horizontal da Rua 26 de 

Setembro, Bairro Nossa Sra 

R$ 1,90 m² R$ 1,10 m² R$ 1,38 m² 

 

R$ 1,15 m² R$ 1,27 m² 

 



 

 

do Rosário - Trecho I 

(coordenadas  

27° 4'47.25"S / 

53°10'0.89"O /  27° 

4'47.16"S /  53°10'5.72"O) e 

II (coordenadas  27° 

4'49.07"S /  53°10'17.40"O /  

27° 4'49.58"S /  

53°10'21.23"O), com 

extensão de 

aproximadamente 254,00 

metros, sendo trecho I com 

148,00m de extensão e 8,00 

metros de largura, e trecho II 

com 106,00 m de extensão e 

6 metros de largura, com 

apresentação de Memorial 

Descritivo, Tabela 

Orçamentária, BDI, 

Cronograma Físico-

Financeiro, Licenciamento 

Ambiental, emissão de 

ART/RRT, demais projetos 

complementares necessários. 

* Área total:  1.820 m². 

08 Elaboração de projeto 

executivo de pavimentação 

asfáltica, terraplenagem, 

drenagem pluvial, 

sinalização viária vertical e 

horizontal da Rua Dom 

Pedro I, Bairro Nossa Sra do 

Rosário (coordenadas  27° 

4'52.63"S /  53°10'4.26"O /  

27° 4'52.55"S /  

53°10'21.14"O), com 

extensão de 

aproximadamente 470,00 

metros, e 6 metros de 

largura, com apresentação de 

Memorial Descritivo, Tabela 

Orçamentária, BDI, 

Cronograma Físico-

Financeiro, Licenciamento 

Ambiental, emissão de 

ART/RRT, demais projetos 

complementares necessários. 

* Área total:  2.820,00 m². 

R$ 1,90 m² R$ 1,10 m² R$ 1,38 m² 

 

R$ 1,15 m² R$ 1,27 m² 

 

09 Elaboração de projeto 

executivo de pavimentação 

asfáltica, terraplenagem, 

drenagem pluvial, 

sinalização viária vertical e 

horizontal Na Rua Bento 

Gonçalves, no Bairro 

R$ 1,90 m² R$ 1,10 m² R$ 1,38 m² 

 

R$ 1,15 m² R$ 1,27 m² 

 



 

 

Progresso (coordenadas   27° 

4'48.45"S /  53° 9'49.84"O /  

27° 4'47.70"S /  53° 

9'30.30"O), com extensão de 

aproximadamente 540,00 

metros, e 10 metros de 

largura, com apresentação de 

Memorial Descritivo, Tabela 

Orçamentária, BDI, 

Cronograma Físico-

Financeiro, Licenciamento 

Ambiental, emissão de 

ART/RRT, demais projetos 

complementares necessários. 

* Área total:  5.400,00 m². 

10 Elaboração de projeto 

executivo de pavimentação 

asfáltica, terraplenagem, 

drenagem pluvial, 

sinalização viária vertical e 

horizontal Na Rua Orestes 

Pretto, Bairro Aurora 

(coordenadas   27° 4'40.13"S 

/   53° 9'27.85"O /   27° 

4'39.99"S / 53° 9'22.40"O), 

com extensão de 

aproximadamente 220,00 

metros, e 8 metros de 

largura, com apresentação de 

Memorial Descritivo, Tabela 

Orçamentária, BDI, 

Cronograma Físico-

Financeiro, Licenciamento 

Ambiental, emissão de 

ART/RRT, demais projetos 

complementares necessários. 

* Área total:  1.760,00 m². 

R$ 1,90 m² R$ 1,10 m² R$ 1,38 m² 

 

R$ 1,15 m² R$ 1,27 m² 

 

11 Elaboração de projeto 

executivo de pavimentação 

asfáltica, terraplenagem, 

drenagem pluvial, 

sinalização viária vertical e 

horizontal Na Rua Rio 

Grande do Norte, Bairro 

Bagatini (coordenadas    27° 

3'33.59"S /    53° 9'49.16"O /    

27° 3'29.10"S /  53° 

9'39.41"O), com extensão de 

aproximadamente 300,00 

metros, e 9 metros de 

largura, com apresentação de 

Memorial Descritivo, Tabela 

Orçamentária, BDI, 

Cronograma Físico-

Financeiro, Licenciamento 

R$ 1,90 m² R$ 1,10 m² R$ 1,10 m² R$ 1,38 m² 

 

R$ 1,15 m² 



 

 

Ambiental, emissão de 

ART/RRT, demais projetos 

complementares necessários. 

* Área total:  2.700,00 m². 

 

Itens 1, 2 e 3 

Orçamento 01 

Razão social – EXA Soluções em Projetos Elétricos e Arquitetônico Ltda 

CNPJ sob nº 57.009.507/0001-45 

Orçamento 02 

Razão social – Projetare Arquitetura Engenharia e Construções 

CNPJ sob nº 45.159.477/0001-52 

Orçamento 03 
Razão social – TR Construtora e Engenharia Ltda 

CNPJ sob nº 29.479.764/0001-93 

Pesquisa 04 

Portal Nacional de Contratações Públicas 

Edital nº PCE 68/2025 - MUNICIPIO DE SUL BRASIL 

Os demais itens forão baseados em licitações de outros municípios, os quais consta em anexo a este 

documento. 

7.  Descrição da solução como um todo 

A solução proposta para atender à necessidade de elaboração de projetos técnicos de engenharia e 

arquitetura no município de Palmitos/SC consiste na contratação de uma empresa especializada, capaz de 

fornecer projetos completos, desde o levantamento preliminar de dados até a entrega final dos projetos 

executivos. Essa abordagem garante agilidade, precisão e padronização na elaboração dos documentos 

técnicos, atendendo às exigências legais, normativas e operacionais da Administração Pública. 

Com base no levantamento de mercado, verificou-se que a contratação de empresa especializada é a 

alternativa mais vantajosa, pois assegura maior rapidez na execução dos serviços, acesso a profissionais 

qualificados e utilização de métodos e tecnologias atualizadas. A empresa contratada deverá atuar em 

estreita cooperação com as equipes municipais, garantindo a compatibilização dos projetos com os planos, 

programas e prioridades do município. 

A adoção dessa solução integrada proporcionará benefícios como: 

• Elaboração de projetos de alta qualidade técnica, conduzidos por profissionais especializados. 

• Redução do tempo necessário para a produção dos projetos, permitindo maior celeridade na 

captação de recursos e na execução das obras. 

• Otimização dos custos, tanto na fase de projeto quanto na execução das intervenções. 

• Garantia de conformidade com normas técnicas, legislação vigente e diretrizes municipais. 

• Melhoria da infraestrutura urbana e rural, com impactos positivos na qualidade de vida da 

população. 

Portanto, a contratação de empresa especializada apresenta-se como a solução mais eficiente e segura, ao 

combinar agilidade, especialização técnica, redução de riscos e maior precisão no planejamento das obras 

públicas. A solução contempla a elaboração de projeto executivo completo, incluindo todos os elementos 

necessários à execução das obras com segurança, durabilidade e conformidade técnica. 

8.  Justificativas para o parcelamento ou não da contratação 

A contratação será realizada de forma parcelada, por item, uma vez que a divisão do objeto não ocasiona 

prejuízo à solução como um todo nem compromete a economicidade da contratação. A análise técnica 

demonstrou que os itens previstos são independentes entre si, não havendo relação de dependência que 

exija contratação conjunta. Dessa forma, cada item pode ser executado separadamente, sem impacto 

negativo na qualidade ou continuidade dos serviços. 

O parcelamento permite ampliar a competitividade, possibilitando a participação de empresas que, embora 



 

 

não possuam capacidade para executar a totalidade do objeto, reúnem condições técnicas e operacionais 

para atender itens específicos. Tal medida também contribui para a obtenção de melhores preços, 

considerando a maior concorrência e o melhor aproveitamento das ofertas disponíveis no mercado. 

Além disso, a aquisição por itens possibilita o atendimento gradativo das demandas das Secretarias e 

Departamentos Municipais, conforme seus cronogramas de trabalho, garantindo maior eficiência na 

aplicação dos recursos públicos. Constatou-se, ainda, que o parcelamento é tecnicamente viável e 

economicamente vantajoso, não acarretando perda de economia de escala ou elevação de custos. 

Assim, justifica-se o parcelamento da contratação, em observância aos princípios da economicidade, 

eficiência e competitividade. 

9.  Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento 

dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 

A contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura no 

município de Palmitos/SC visa assegurar maior eficiência na aplicação dos recursos públicos, promovendo 

economicidade e otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros. Os principais resultados 

esperados são: 

• Redução de custos na execução das obras: Projetos completos e bem detalhados permitem a definição 

precisa de materiais, técnicas construtivas e quantitativos, evitando desperdícios, retrabalhos e aditivos 

decorrentes de falhas de planejamento. 

• Maior eficiência energética: A elaboração de projetos como o da usina fotovoltaica contribuirá para a 

redução das despesas com energia elétrica dos prédios públicos, gerando economia contínua e retorno 

financeiro a médio e longo prazo. 

• Otimização da pavimentação e infraestrutura urbana: A escolha adequada de materiais e métodos 

construtivos aumenta a durabilidade de vias e estruturas, reduzindo gastos futuros com manutenção e 

reparos. 

• Ampliação da captação de recursos externos: Projetos tecnicamente consistentes elevam a 

possibilidade de aprovação de financiamentos e convênios estaduais e federais, complementando o 

orçamento municipal e viabilizando novos investimentos. 

• Eficiência na gestão municipal: A terceirização da elaboração dos projetos libera a equipe técnica 

interna para atividades de fiscalização, planejamento e acompanhamento das obras, melhorando o controle 

de qualidade e reduzindo sobrecargas de trabalho. 

• Sustentabilidade e uso racional de insumos: A especificação de materiais adequados, padronizados e 

sustentáveis reduz o impacto ambiental, facilita a reposição e diminui desperdícios. 

• Planejamento adequado da infraestrutura: Os projetos permitirão que edificações novas e 

revitalizações sejam concebidas com foco em funcionalidade, acessibilidade, mobilidade urbana e 

aproveitamento racional dos espaços públicos. 

• Prevenção de gastos desnecessários: Projetos executivos completos evitam erros de execução, obras 

inacabadas e revisões constantes, assegurando o uso eficiente dos recursos públicos. 

• Retorno sobre o investimento público: A modernização da infraestrutura, a economia de energia e o 

aumento da durabilidade das obras permitem ao município direcionar recursos economizados a outras 

áreas prioritárias. 

• Fomento ao desenvolvimento local: Infraestrutura planejada e de qualidade torna o município mais 

atrativo a investimentos privados, contribuindo para o crescimento econômico e social. 

Com a contratação, pretende-se resguardar o patrimônio público e assegurar obras mais duráveis, seguras e 

eficientes, resultando em economia ao erário e proporcionando desenvolvimento sustentável e 

responsabilidade fiscal ao município. 

10.  Contratações correlatas e/ou interdependentes.  

A presente contratação não possui relação de dependência técnica, operacional ou funcional com outras 

contratações vigentes ou planejadas pela Administração. O objeto pode ser executado de forma autônoma, 

não havendo necessidade de integrações, complementações ou vinculações a outros contratos para 



 

 

assegurar sua plena efetividade. Desse modo, não se identificam contratações correlatas ou 

interdependentes que influenciem ou condicionem a execução do presente serviço. 

11.  Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos 

de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 

reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.  

A presente contratação, voltada à elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, não envolve 

execução direta de obras ou atividades potencialmente poluidoras, razão pela qual não se prevê impacto 

ambiental significativo decorrente de sua realização. 

Ainda assim, considerando o princípio da sustentabilidade e as diretrizes da legislação ambiental aplicável, 

caberá à futura contratada observar e implementar boas práticas socioambientais durante o 

desenvolvimento dos serviços, incluindo: 

a) Orientação e capacitação interna: Instruir seus empregados quanto à prevenção e controle de riscos 

ocupacionais, bem como práticas sustentáveis relativas à economia de energia, uso racional da água e 

redução da geração de resíduos sólidos no ambiente de trabalho. 

b) Uso de materiais e equipamentos de menor impacto: Adotar insumos, ferramentas e tecnologias que 

minimizem impactos ambientais, privilegiando produtos certificados ou de maior eficiência energética. 

c) Segurança do trabalho: Fornecer e fiscalizar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

conforme previsto na NR-6, garantindo condições adequadas de saúde e segurança durante a realização 

das atividades. 

d) Destinação ambientalmente adequada de resíduos: Responsabilizar-se pela correta segregação, 

armazenamento e destinação final de materiais utilizados, observando normas ambientais e, quando 

aplicável, procedimentos de logística reversa. 

e) Observância das políticas socioambientais da Administração: Cumprir as diretrizes de 

sustentabilidade do órgão, especialmente no que concerne à redução do consumo de energia, água e 

demais recursos naturais. 

f) Eficiência energética e consumo reduzido: Adotar critérios preferenciais para o uso de equipamentos e 

produtos eficientes, priorizando soluções que reduzam o impacto ambiental e contribuam para o uso 

racional de insumos. 

12.  Providências prévias ao contrato 

Antes do início da execução contratual, será designado um representante da Administração Pública para 

acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto. Esse representante registrará, em documento 

próprio, todas as ocorrências relevantes, emitirá determinações necessárias à correção de falhas ou 

desconformidades identificadas e assegurará o cumprimento das condições pactuadas. 

A atuação da fiscalização não exclui, nem reduz, em qualquer hipótese, a responsabilidade integral da 

Contratada quanto à qualidade, regularidade e adequação técnica dos serviços prestados — inclusive 

perante terceiros. A eventual identificação de falhas, vícios redibitórios ou imperfeições técnicas 

permanece sob responsabilidade exclusiva da Contratada, não caracterizando corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes. 

13.  Mapa de Riscos 

FASE DE ANÁLISE 

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  

( X) Gestão do Contrato 

RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA  

Probabilidade:  ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta  

Impacto:  ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta  

Id  Dano  

1.  Considerando a ausência de propostas ou mesmo a 

impossibilidade de homologação do processo, tem-se como 

possibilidade, todo o refazimento do processo com emprego de 

recursos para sua republicação  



 

 

Id  Ação Preventiva  Responsável  

1.  Otimização do processo com a garantia de 

pesquisa de mercado, bem como, critérios 

claros e objetivos, e a publicação de edital 

que atenda aos interesses do Município, bem 

como, em seu texto, traga a melhor técnica e 

qualidade possíveis  

Equipe de planejamento de licitações  

Id  Ação de Contingência  Responsável  

1.  Análise e reanálise do edital previamente ao 

lançamento, e, em eventual constatação de 

problemas de ordem técnica, suspensão do 

certame para ajustes  

Equipe de planejamento de licitações e 

assessoramento jurídico  

 

 RISCO 02 – DESCONTOS SUPERIORES AO PRATICADO NO MERCADO  

Probabilidade:  ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta  

Impacto:  ( ) Baixa ( ) Média ( X) Alta  

Id  Dano  

1.  Disputas muita acirradas que na futura execução impeçam ou dificulte a entrega do objeto. 

Tem-se que, em se tratamento de maior desconto, a preocupação em que os descontos sejam 

muito significativos, e, considerando que serão aplicados sobre o valor total da passagem, 

possam impactar em um preço impraticável, resultando na desistência da empresa pelo 

agenciamento.  

Id  Ação Preventiva  Responsável  

1.  Busca da melhor forma de realização do processo licitatório com a 

definição de previsões muito bem-feitas do real investimento e 

interesse do Município, considerando não se prever quantidades 

absurdas que não sejam necessárias, dada a média histórica de gastos 

com o objeto. Tal medida atrairá os licitantes sabedores da realidade e 

da real expectativa de consumo  

Setor requisitante  

Id  Ação de Contingência  Responsável  

1.  Verificação dos gastos dispendidos em processos de compra 

anteriores, bem como, a estimativa de viagens necessárias aos 

servidores e agentes públicos, para que, quando da publicação do 

edital, os valores propostos reflitam a realidade de consumo.  

Equipe de 

planejamento de 

licitações  

 

RISCO 03 – ABANDONO DE CONTRATO  

Probabilidade:  ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta  

Impacto:  ( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta  

Id  Dano  

1.  Interrupção da obra.  

Id  Ação Preventiva  Responsável  

1.  Monitorar as obras executadas pela empresa, bem como análise da 

regularidade fiscal e cumprimento das metas do cronograma  

Fiscal do contrato  

Id  Ação de Contingência  Responsável  

1.  Notificar caso seja identificado o abandono, bem como, promover 

ações anteriores que possam minimizar o impacto de eventual 

interrupção, suspensão ou rescisão do contrato  

Fiscal do contrato  

 

RISCO 04 – IMPREVISTOS TÉCNICOS EXECUTIVOS  



 

 

Probabilidade:  ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta  

Impacto:  ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta  

Id  Dano  

1.  Interrupção do serviço.  

Id  Ação Preventiva  Responsável  

1.  Estudos prévios para conhecimento das características 

do local de intervenção.  

Setor de Engenharia  

Id  Ação de Contingência  Responsável  

1.  Reanalise e ajuste técnico; extensão de prazo para 

término da obra caso seja necessário.  

Fiscal do contrato  

 

RISCO 05 – INTEMPÉRIES  

Probabilidade:  ( ) Baixa ( ) Média ( X) Alta  

Impacto:  ( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta  

Id  Dano  

1.  Atraso da execução serviço.  

Id  Ação Preventiva  Responsável  

1.  Analisar o período sazonal em que o projeto será executada, 

garantindo o melhor prazo possível no contrato, dentre as limitações  

Setor de Engenharia  

Id  Ação de Contingência  Responsável  

1.  Extensão de prazo para término na obra, tendo em vista o período de 

interrupção, dada a justificativa, devidamente formalizada  

Fiscal do contrato  

 

14.  Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a 

que se destina 

Considerando a necessidade apresentada, as informações coletadas ao longo do Estudo Técnico Preliminar 

e a comprovação da pertinência e oportunidade da contratação, conclui-se que a solução proposta é 

tecnicamente adequada e atende plenamente ao interesse público. 

As condições básicas e os parâmetros definidos demonstram compatibilidade entre a demanda do 

Município e a capacidade do mercado ofertante, além de garantir eficiência, economicidade e segurança na 

execução dos serviços, conforme detalhado no Termo de Referência. 

Diante do exposto, DECLARA-SE VIÁVEL a contratação pretendida, recomendando-se o 

prosseguimento do processo licitatório nos termos definidos, por estar devidamente justificada e alinhada 

às necessidades da Administração. 

15.  Viabilidade da contratação 

Os estudos preliminares demonstram que a contratação pretendida é plenamente viável, considerando as 

necessidades apresentadas e as alternativas analisadas. Verificou-se que a realização de processo licitatório 

é a forma que melhor assegura o cumprimento dos princípios da economicidade, eficácia e eficiência, 

garantindo competitividade, transparência e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. 

Dessa forma, declara-se viável a contratação por meio de licitação, por se tratar do meio adequado para 

maximizar a probabilidade de alcance dos resultados esperados e atender ao interesse público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

ELEMENTOS 

1.  Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a 

possibilidade de sua prorrogação 

O presente procedimento tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

técnicos de engenharia e arquitetura, destinados ao atendimento das demandas dos diversos setores da 

Administração Municipal, abrangendo a elaboração de projetos, estudos, levantamentos, memoriais, 

orçamentos, cronogramas e demais documentos técnicos correlatos. 

O objeto contratado possui natureza de serviço comum, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 

14.133/2021, por se tratar de atividade cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser estabelecidos 

de forma objetiva no edital e em seus anexos, com base em especificações correntes no mercado. 

Os quantitativos encontram-se devidamente discriminados no Termo de Referência, observando-se a 

compatibilidade entre a necessidade administrativa e a capacidade operacional do mercado fornecedor. 

O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura 

do instrumento contratual, admitida sua prorrogação, desde que atendidos os pressupostos legais e 

demonstrado o interesse da Administração, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e da legislação complementar 

aplicável. 

O certame será realizado de forma exclusiva para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

e Microempreendedores Individuais (MEI), em conformidade com o tratamento favorecido previsto em 

legislação específica. Quando cabível, será observado o critério de preferência para empresas sediadas local 

ou regionalmente, conforme dispõe o Decreto Municipal vigente. 

2.  Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, 

observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança 

Em consulta prévia, verificou-se que não há catálogo eletrônico de padronização aplicável ao objeto no 

âmbito municipal. Ademais, no Catálogo Eletrônico de Padronização do Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), também não foram identificados itens padronizados que atendam às características 

necessárias para a presente contratação. 

Diante da inexistência de padronização formal e visando atender aos princípios da qualidade, 

compatibilidade, durabilidade, rendimento e segurança, previstos na legislação vigente, procedeu-se à 

elaboração da especificação técnica dos serviços com base nos seguintes elementos: 

1. Análise técnica realizada in loco pela equipe municipal, especialmente pelo Departamento de 

Engenharia, considerando as condições, necessidades e finalidades específicas das obras e projetos 

a serem elaborados; 

2. Orientação e validação do Departamento Jurídico, garantindo conformidade com os preceitos legais 

e com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021; 

3. Pesquisa comparativa com editais e termos de referência de outros municípios da região que 

realizam contratações similares, observando padrões de mercado, boas práticas e requisitos técnicos 

consolidados. 

A partir dessas referências, foram definidos os requisitos mínimos de desempenho, qualidade técnica, 

segurança e confiabilidade, envolvendo: 

• elaboração completa de projetos de engenharia e arquitetura, observando normas técnicas da 

ABNT, legislações municipais, estaduais e federais; 

• compatibilidade entre os diferentes projetos e disciplinas envolvidas; 

• precisão dos levantamentos, estudos, memoriais e orçamentos; 

• uso de ferramentas e metodologias que garantam maior durabilidade e eficiência às soluções 

projetadas; 

• atendimento a requisitos de sustentabilidade, eficiência energética e redução de impactos 

ambientais. 

As especificações consolidadas encontram-se descritas no Termo de Referência, servindo como base 

objetiva para a seleção da proposta mais vantajosa e para a execução contratual. 



 

 

 

  

Item Descrição Und. Quant Total R$ 

01 Elaboração de projeto executivo de engenharia para 

reforma do telhado do ginásio de esportes, anexo ao 

Núcleo Educacional Ida Hilda Cassela Vidori, localizado 

na Rua Anita Garibaldi, Bairro Nossa Senhora do 

Rosário, Palmitos/SC. 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, conforme Análise do Parecer 

Técnico nº 64/2025, anexo. 

Área: 609m² 

O escopo dos serviços contempla a produção de todos os 

documentos técnicos necessários para subsidiar futura 

execução da obra, devendo o projeto atender 

integralmente às normas técnicas vigentes (ABNT/NBRs 

aplicáveis), bem como às exigências da Lei nº 

14.133/2021 e demais legislações correlatas. 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, incluindo: 

1. Projeto Executivo de Arquitetura Completo, incluindo: 

Plantas baixas, fachadas, cortes, layout interno, 

acessibilidade, instalações correlatas, detalhamentos e 

especificações construtivas; Projetos complementares 

necessários à adequação e modernização do espaço 

(mobiliário, iluminação, climatização, sonorização, 

acessibilidade, entre outros, quando aplicáveis). 

2. Memorial descritivo e detalhamento executivo de todos 

os elementos estruturais do projeto: Detalhando os 

aspectos técnicos, materiais e metodologias adotadas no 

projeto; 

3. Planilha orçamentária: Elaborada com base na Tabela 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), em conformidade com a Lei 

nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos); 

4. Memorial de cálculo: Contendo as premissas, equações 

e verificações estruturais realizadas; 

5. Cotações: Pesquisa de preços de materiais e serviços; 

6. BDI (seguirá o definido no projeto arquitetônico); 

7. Cronograma físico-financeiro (seguirá o definido no 

projeto arquitetônico)  

8. ART (Anotação de Reponsabilidade Técnica) 

O projeto deve atender às normas técnicas vigentes 

(ABNT, NBRs aplicáveis). entrega final deverá ser em 

formato digital (projeto 3D, PDF e arquivos editáveis, 

como DWG ou XLSX) e 3 vias completas impressas. 

Os projetos e orçamento entre outros necessários, deverão 

ser apresentados separadamente para aprovação por meio 

Projeto 01 25.882,50 



 

 

de protocolo ao Setor de Engenharia Municipal. 

 

02 Elaboração de projeto de engenharia para reforma, 

incluído fechamento de paredes e adequação da quadra do 

ginásio de esportes, anexo ao Núcleo Educacional 

Rudolpho Walter Schreiner, localizado na Rua Leoberto 

Leal, Bairro Aurora, Palmitos/SC. 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, conforme Análise do Parecer 

Técnico nº 64/2025, anexo. 

Área: 780m² 

O escopo dos serviços contempla a produção de todos os 

documentos técnicos necessários para subsidiar futura 

execução da obra, devendo o projeto atender 

integralmente às normas técnicas vigentes (ABNT/NBRs 

aplicáveis), bem como às exigências da Lei nº 

14.133/2021 e demais legislações correlatas. 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, incluindo: 

1. Projeto Executivo de Arquitetura Completo, incluindo: 

Plantas baixas, fachadas, cortes, layout interno, 

acessibilidade, instalações correlatas, detalhamentos e 

especificações construtivas; Projetos complementares 

necessários à adequação e modernização do espaço 

(mobiliário, iluminação, climatização, sonorização, 

acessibilidade, entre outros, quando aplicáveis). 

2. Memorial descritivo e detalhamento executivo de todos 

os elementos estruturais do projeto: Detalhando os 

aspectos técnicos, materiais e metodologias adotadas no 

projeto; 

3. Planilha orçamentária: Elaborada com base na Tabela 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), em conformidade com a Lei 

nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos); 

4. Memorial de cálculo: Contendo as premissas, equações 

e verificações estruturais realizadas; 

5. Cotações: Pesquisa de preços de materiais e serviços; 

6. BDI (seguirá o definido no projeto arquitetônico); 

7. Cronograma físico-financeiro (seguirá o definido no 

projeto arquitetônico)  

8. ART (Anotação de Reponsabilidade Técnica) 

 

O projeto deve atender às normas técnicas vigentes 

(ABNT, NBRs aplicáveis). entrega final deverá ser em 

formato digital (projeto 3D, PDF e arquivos editáveis, 

como DWG ou XLSX) e 3 vias completas impressas. 

Os projetos e orçamento entre outros necessários, deverão 

ser apresentados separadamente para aprovação por meio 

Projeto 01 40.950,00 



 

 

de protocolo ao Setor de Engenharia Municipal. 

03 Elaboração de projeto de engenharia para reforma e 

pintura do Centro de Educação Infantil O Pequeno 

Príncipe, localizado na Rua 26 de setembro, Bairro Nossa 

Senhora do Rosário, Palmitos/SC. 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, conforme Análise do Parecer 

Técnico nº 64/2025, anexo. 

Área: 1.118m² 

O escopo dos serviços contempla a produção de todos os 

documentos técnicos necessários para subsidiar futura 

execução da obra, devendo o projeto atender 

integralmente às normas técnicas vigentes (ABNT/NBRs 

aplicáveis), bem como às exigências da Lei nº 

14.133/2021 e demais legislações correlatas. 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, incluindo: 

1. Projeto Executivo de Arquitetura Completo, incluindo: 

Plantas baixas, fachadas, cortes, layout interno, 

acessibilidade, instalações correlatas, detalhamentos e 

especificações construtivas; Projetos complementares 

necessários à adequação e modernização do espaço 

(mobiliário, iluminação, climatização, sonorização, 

acessibilidade, entre outros, quando aplicáveis). 

2. Memorial descritivo e detalhamento executivo de todos 

os elementos estruturais do projeto: Detalhando os 

aspectos técnicos, materiais e metodologias adotadas no 

projeto; 

3. Planilha orçamentária: Elaborada com base na Tabela 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), em conformidade com a Lei 

nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos); 

4. Memorial de cálculo: Contendo as premissas, equações 

e verificações estruturais realizadas; 

5. Cotações: Pesquisa de preços de materiais e serviços; 

6. BDI (seguirá o definido no projeto arquitetônico); 

7. Cronograma físico-financeiro (seguirá o definido no 

projeto arquitetônico)  

8. ART (Anotação de Reponsabilidade Técnica) 

 

O projeto deve atender às normas técnicas vigentes 

(ABNT, NBRs aplicáveis). entrega final deverá ser em 

formato digital (projeto 3D, PDF e arquivos editáveis, 

como DWG ou XLSX) e 3 vias completas impressas. 

Os projetos e orçamento entre outros necessários, deverão 

ser apresentados separadamente para aprovação por meio 

de protocolo ao Setor de Engenharia Municipal. 

Projeto 01 53.105,00 

04 7) Projeto estrutural Projeto 01 48.810,93 



 

 

Está contemplado nesse item o Projeto Estrutural 

(concreto armado, pré-moldado, estrutura metálica), as 

Fundações, Sondagem do tipo SPT (Standard Penetration 

Test), e Contenções (quando necessárias). 

O projeto destina-se à Obra nova em alvenaria com dois 

pavimentos para Unidade Básica de Saúde - projeto 

completo (necessário enviar planta de formas com 

locação de pilares para compatibilização com o projeto 

arquitetônico e demais complementares) com seguinte 

área: 

* Área Total com dois pavimentos: 1.672,18 m²; 

 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, incluindo: 

1. Memorial descritivo e detalhamento executivo de todos 

os elementos estruturais do projeto: Detalhando os 

aspectos técnicos, materiais e metodologias adotadas no 

projeto; 

2. Planilha orçamentária: Elaborada com base na Tabela 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), em conformidade com a Lei 

nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos); 

3. Memorial de cálculo: Contendo as premissas, equações 

e verificações estruturais realizadas; 

4. Cotações: Pesquisa de preços de materiais e serviços; 

5. BDI (seguirá o definido no projeto arquitetônico); 

6. Cronograma físico-financeiro (seguirá o definido no 

projeto arquitetônico)  

7. ART (Anotação de Reponsabilidade Técnica) 

 

8) Projeto executivo completo das instalações 

elétricas (baixa e alta tensão) 

A contratada deverá elaborar o projeto executivo 

completo das instalações elétricas, contendo: 

• Levantamento de dados e vistoria do local 

(quando aplicável); 

• Cálculo e dimensionamento de alimentadores, 

circuitos terminais e quadros de distribuição; 

• Definição e detalhamento de sistema de 

aterramento e proteção contra choques elétricos; 

• Definição e detalhamento da entrada de energia e 

se necessário aprovação de projeto junto a 

concessionária local; 

• Detalhamento do sistema de iluminação e 

tomadas, interno e externo; 

• Projeto do sistema de lógica, telefonia e dados; 

• O projeto de dados se refere aos pontos 

necessários para equipamentos (roteadores, 

CFTV, computadores, impressoras, equipamentos 



 

 

especiais, etc), bem como a tubulação 

(eletrodutos), caixa para instalação de 

equipamentos (rack ou quadro) e cabeamento que 

interligue a caixa/rack e os pontos de utilização  

• Elaboração de plantas, diagramas unifilares e 

multifilares, memoriais descritivos, memoriais de 

cálculo e ART/CREA. 

Detalhes de Instalação 

O projeto deverá apresentar os detalhes executivos 

necessários à correta execução, incluindo: 

• Esquemas de passagem e fixação de eletrodutos; 

• Posicionamento de pontos de luz, interruptores, 

tomadas e quadros elétricos; 

• Identificação e codificação dos circuitos e 

disjuntores; 

• Detalhes construtivos de caixas de passagem, 

prumadas, eletrocalhas e leitos; 

• Indicação dos métodos de proteção e aterramento 

conforme ABNT NBR 5410 e 5419. 

 

Descrição dos Materiais a Serem Especificados 

No projeto, deverão ser especificados os materiais 

elétricos a serem utilizados, observando padrões de 

qualidade e segurança, tais como: 

• Cabos e fios elétricos de cobre, isolação em PVC 

750 V ou EPR 1 kV, conforme NBR 7288 e NBR 

7286; 

• Eletrodutos e conexões de PVC rígido ou 

corrugado ou metálico galvanizado conforme 

NBR 15465 e NBR 5597; 

• Caixas de passagem, quadros de distribuição, 

disjuntores, barramentos e chaves; 

• Luminárias, tomadas e interruptores; 

 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, incluindo: 

1. Memorial descritivo e detalhamento executivo de todos 

os elementos estruturais do projeto: Detalhando os 

aspectos técnicos, materiais e metodologias adotadas no 

projeto; 

2. Planilha orçamentária: Elaborada com base na Tabela 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), em conformidade com a Lei 

nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos); 

3. Memorial de cálculo: Contendo as premissas, equações 

e verificações estruturais realizadas; 

4. Cotações: Pesquisa de preços de materiais e serviços; 

5. BDI (seguirá o definido no projeto arquitetônico); 

6. Cronograma físico-financeiro (seguirá o definido no 



 

 

projeto arquitetônico)  

7. ART (Anotação de Reponsabilidade Técnica) 

 

9) Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) 

completo 

A contratada deverá elaborar o PPCI completo com todos 

os elementos necessários para garantir que a edificação 

atenda às normas do Corpo de Bombeiros do Estado de 

Santa Cataria com atendimento às Instruções Normativas-

INs (CBMSC): 

• Documentos técnicos; 

• Plantas e detalhes; 

• Memoriais descritivos e de cálculo; 

• Todos os sistemas de proteção necessários para o 

tipo de edificação; 

• Laudos e ARTs; 

• Atender todas as INs aplicáveis do Corpo de 

Bombeiros; 

• Aprovar o projeto junto ao CBMSC (e-SCI) e 

fornecer o documento de aprovação para a 

profissional do projeto arquitetônico sendo este 

documento necessário para a aprovação final do 

projeto junto aos órgãos competentes. 

O projeto deve atender às normas técnicas vigentes 

(ABNT, NBRs aplicáveis). entrega final deverá ser em 

formato digital (PDF e arquivos editáveis, como DWG ou 

XLSX) e 3 vias completas impressas. 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, incluindo: 

1. Memorial descritivo e detalhamento executivo de todos 

os elementos estruturais do projeto: Detalhando os 

aspectos técnicos, materiais e metodologias adotadas no 

projeto; 

2. Planilha orçamentária: Elaborada com base na Tabela 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), em conformidade com a Lei 

nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos); 

3. Memorial de cálculo: Contendo as premissas, equações 

e verificações estruturais realizadas; 

4. Cotações: Pesquisa de preços de materiais e serviços; 

5. BDI (seguirá o definido no projeto arquitetônico); 

6. Cronograma físico-financeiro (seguirá o definido no 

projeto arquitetônico)  

7. ART (Anotação de Reponsabilidade Técnica) 

 

10) Os projetos e orçamento entre outros necessários, 

deverão ser apresentados separadamente para 

aprovação por meio de protocolo ao Setor de 



 

 

Engenharia Municipal. 

05 5) Projeto Executivo de Arquitetura 

Elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura visando a 

reforma, adequação de acessibilidade e modernização do 

auditório localizado no Centro Administrativo Municipal, 

com dimensão de 14,70m x 8,90m, totalizando 130,83 m². 

 

O escopo dos serviços contempla a produção de todos os 

documentos técnicos necessários para subsidiar futura 

execução da obra, devendo o projeto atender 

integralmente às normas técnicas vigentes (ABNT/NBRs 

aplicáveis), bem como às exigências da Lei nº 

14.133/2021 e demais legislações correlatas. 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, incluindo: 

1. Projeto Executivo de Arquitetura Completo, incluindo: 

Plantas baixas, fachadas, cortes, layout interno, 

acessibilidade, instalações correlatas, detalhamentos e 

especificações construtivas; Projetos complementares 

necessários à adequação e modernização do espaço 

(mobiliário, iluminação, climatização, sonorização, 

acessibilidade, entre outros, quando aplicáveis). 

2. Memorial descritivo e detalhamento executivo de todos 

os elementos estruturais do projeto: Detalhando os 

aspectos técnicos, materiais e metodologias adotadas no 

projeto; 

3. Planilha orçamentária: Elaborada com base na Tabela 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), em conformidade com a Lei 

nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos); 

4. Memorial de cálculo: Contendo as premissas, equações 

e verificações estruturais realizadas; 

5. Cotações: Pesquisa de preços de materiais e serviços; 

6. BDI (seguirá o definido no projeto arquitetônico); 

7. Cronograma físico-financeiro (seguirá o definido no 

projeto arquitetônico)  

8. ART (Anotação de Reponsabilidade Técnica) 

 

O projeto deve atender às normas técnicas vigentes 

(ABNT, NBRs aplicáveis). entrega final deverá ser em 

formato digital (projeto 3D, PDF e arquivos editáveis, 

como DWG ou XLSX) e 3 vias completas impressas. 

Os projetos e orçamento entre outros necessários, deverão 

ser apresentados separadamente para aprovação por meio 

de protocolo ao Setor de Engenharia Municipal. 

 

6) Projeto executivo completo das instalações 

elétricas (baixa tensão) 

A contratada deverá elaborar o projeto executivo 

Projeto 01 3.554,65 



 

 

completo das instalações elétricas, contendo: 

• Levantamento de dados e vistoria do local 

(quando aplicável); 

• Cálculo e dimensionamento de alimentadores, 

circuitos terminais e quadros de distribuição; 

• Definição e detalhamento de sistema de 

aterramento e proteção contra choques elétricos; 

• Definição e detalhamento da entrada de energia e 

se necessário aprovação de projeto junto a 

concessionária local; 

• Detalhamento do sistema de iluminação e 

tomadas, interno e externo; 

• Projeto do sistema de lógica, telefonia e dados; 

• O projeto de dados se refere aos pontos 

necessários para equipamentos (roteadores, CFTV, 

computadores, impressoras, equipamentos especiais, 

etc), bem como a tubulação (eletrodutos), caixa para 

instalação de equipamentos (rack ou quadro) e 

cabeamento que interligue a caixa/rack e os pontos de 

utilização  

• Elaboração de plantas, diagramas unifilares e 

multifilares, memoriais descritivos, memoriais de 

cálculo e ART/CREA. 

Detalhes de Instalação 

O projeto deverá apresentar os detalhes executivos 

necessários à correta execução, incluindo: 

• Esquemas de passagem e fixação de eletrodutos; 

• Posicionamento de pontos de luz, interruptores, 

tomadas e quadros elétricos; 

• Identificação e codificação dos circuitos e 

disjuntores; 

• Detalhes construtivos de caixas de passagem, 

prumadas, eletrocalhas e leitos; 

• Indicação dos métodos de proteção e aterramento 

conforme ABNT NBR 5410 e 5419. 

 

Descrição dos Materiais a Serem Especificados 

No projeto, deverão ser especificados os materiais 

elétricos a serem utilizados, observando padrões de 

qualidade e segurança, tais como: 

• Cabos e fios elétricos de cobre, isolação em PVC 

750 V ou EPR 1 kV, conforme NBR 7288 e NBR 

7286; 

• Eletrodutos e conexões de PVC rígido ou 

corrugado ou metálico galvanizado conforme 

NBR 15465 e NBR 5597; 

• Caixas de passagem, quadros de distribuição, 

disjuntores, barramentos e chaves; 

• Luminárias, tomadas e interruptores; 

 



 

 

Deverão ser elaborados e entregues todos os documentos 

técnicos necessários, incluindo: 

1. Memorial descritivo e detalhamento executivo de todos 

os elementos estruturais do projeto: Detalhando os 

aspectos técnicos, materiais e metodologias adotadas no 

projeto; 

2. Planilha orçamentária: Elaborada com base na Tabela 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), em conformidade com a Lei 

nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos); 

3. Memorial de cálculo: Contendo as premissas, equações 

e verificações estruturais realizadas; 

4. Cotações: Pesquisa de preços de materiais e serviços; 

5. BDI (seguirá o definido no projeto arquitetônico); 

6. Cronograma físico-financeiro (seguirá o definido no 

projeto arquitetônico)  

7. ART (Anotação de Reponsabilidade Técnica) 

 

O projeto deve atender às normas técnicas vigentes 

(ABNT, NBRs aplicáveis). entrega final deverá ser em 

formato digital (PDF e arquivos editáveis, como DWG ou 

XLSX) e 3 vias completas impressas. 

7) Os projetos e orçamento entre outros necessários, 

deverão ser apresentados separadamente para 

aprovação por meio de protocolo ao Setor de 

Engenharia Municipal. 

06 Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica da 

estrada rural de acesso da Pavimentação Asfáltica na 

Linha Pinhalzinho, Lambari até a Progresso (coordenadas  

27° 2'24.72"S – 53°12'54.67"O /  27° 1'21.26"S – 53° 

9'32.88"O), com apresentação de Memorial Descritivos, 

Tabela Orçamentarias, BDI, cronograma físico financeiro, 

Licenciamento Ambiental, emissão de ART/RRT, Estudo 

de Cálculo do Volume Médio Diário de Tráfego (VMD), 

Ensaios de granulometria, Ensaio de compactação DNIT 

137/2010, Ensaio de ISC ou CBR DNER ME 049 e 

outros projetos necessários (Obs.: Realizar no mínimo um 

furo de sondagem por Km para verificação do subleito e 

dos materiais). Deverá a empresa vencedora 

disponibilizar 03 cópias impressas do projeto pronto e 

aprovado. Todo o projeto deverá ser apresentado 

seguindo o CADERNO DE ORIENTAÇÕES 

TÉCNICAS – PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL 

que poderá ser acessada pelo link: 

file:///D:/Downloads/Caderno-de-Orientacoes-Tecnicas-

Programa-Estrada-Boa-Rural-REV02-1.pdf 

* 9.363,00m de extensão x 6,00m de largura = Área total: 

56.178,00 m². 

 

Projeto 01 56.179,27 



 

 

OBS: 

* O município fornecerá o levantamento topográfico 

(planialtimétrico) do trecho a ser pavimentado   e a 

empresa vencedora deverá fazer visita técnica em loco 

para realização de outros levantamentos que entenderem 

necessário para o melhor desenvolvimento do projeto.  

*quantidade de referência, podendo possuir pequenas 

diferenças. 

* Os projetos e orçamento entre outros necessários, 

deverão ser apresentados separadamente por ruas para 

aprovação por meio de protocolo ao Setor de Engenharia 

Municipal. 

*A empresa vencedora ficará responsável para 

atualização de orçamento e alterações necessárias quando 

solicitado pelo município, por um período de até 03 anos 

sem gerar custos adicionais. 

Apresentar atestado de capacidade técnica 

O município poderá caso necessário proceder com 

alterações de projeto após a aprovação do anteprojeto isso 

seja possível. 

A empresa deverá fornecer assessoria quando solicitada 

pelo município durante a execução das obras. 

Em caso de necessidade de atualização de valores a 

contratada deve fornecer as atualizações. 

07 Elaboração de projeto executivo de pavimentação 

asfáltica, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização 

viária vertical e horizontal da Rua 26 de Setembro, Bairro 

Nossa Sra do Rosário - Trecho I (coordenadas  

27° 4'47.25"S / 53°10'0.89"O /  27° 4'47.16"S /  

53°10'5.72"O) e II (coordenadas  27° 4'49.07"S /  

53°10'17.40"O /  27° 4'49.58"S /  53°10'21.23"O), com 

extensão de aproximadamente 254,00 metros, sendo 

trecho I com 148,00m de extensão e 8,00 metros de 

largura, e trecho II com 106,00 m de extensão e 6 metros 

de largura, com apresentação de Memorial Descritivo, 

Tabela Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-

Financeiro, Licenciamento Ambiental, emissão de 

ART/RRT, demais projetos complementares necessários. 

* Área total:  1.820 m². 

Deverá ser englobado minimamente os seguintes itens 

a) Estudos geotécnicos e hidrológicos 

b) Elaboração do projeto geométrico (contendo perfil 

longitudinal e seções transversais); 

c) Elaboração do projeto de terraplenagem e contenção; 

d) Elaboração do projeto de pavimentação; 

e) Elaboração do projeto de drenagem; 

f) Elaboração do projeto de sinalização horizontal e 

vertical; 

g) Notas de serviço e Memória de Cálculo. 

h) Planilha orçamentária; 

Projeto 01 2.311,40 



 

 

i) Cronograma Físico- Financeiro; 

j) Composição do BDI; 

k) Memorial Descritivo de todos os projetos. 

A entrega final deverá ser em formato digital (PDF e 

arquivos editáveis, como DWG ou XLSX) e 3 vias 

completas impressas. 

08 Elaboração de projeto executivo de pavimentação 

asfáltica, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização 

viária vertical e horizontal da Rua Dom Pedro I, Bairro 

Nossa Sra do Rosário (coordenadas  27° 4'52.63"S /  

53°10'4.26"O /  27° 4'52.55"S /  53°10'21.14"O), com 

extensão de aproximadamente 470,00 metros, e 6 metros 

de largura, com apresentação de Memorial Descritivo, 

Tabela Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-

Financeiro, Licenciamento Ambiental, emissão de 

ART/RRT, demais projetos complementares necessários. 

* Área total:  2.820,00 m². 

Deverá ser englobado minimamente os seguintes itens 

a) Estudos geotécnicos e hidrológicos 

b) Elaboração do projeto geométrico (contendo perfil 

longitudinal e seções transversais); 

c) Elaboração do projeto de terraplenagem e contenção; 

d) Elaboração do projeto de pavimentação; 

e) Elaboração do projeto de drenagem; 

f) Elaboração do projeto de sinalização horizontal e 

vertical; 

g) Notas de serviço e Memória de Cálculo. 

h) Planilha orçamentária; 

i) Cronograma Físico- Financeiro; 

j) Composição do BDI; 

k) Memorial Descritivo de todos os projetos. 

A entrega final deverá ser em formato digital (PDF e 

arquivos editáveis, como DWG ou XLSX) e 3 vias 

completas impressas. 

Projeto 01 3.581,40 

09 Elaboração de projeto executivo de pavimentação 

asfáltica, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização 

viária vertical e horizontal Na Rua Bento Gonçalves, no 

Bairro Progresso (coordenadas   27° 4'48.45"S /  53° 

9'49.84"O /  27° 4'47.70"S /  53° 9'30.30"O), com 

extensão de aproximadamente 540,00 metros, e 10 metros 

de largura, com apresentação de Memorial Descritivo, 

Tabela Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-

Financeiro, Licenciamento Ambiental, emissão de 

ART/RRT, demais projetos complementares necessários. 

* Área total:  5.400,00 m². 

Deverá ser englobado minimamente os seguintes itens 

a) Estudos geotécnicos e hidrológicos 

b) Elaboração do projeto geométrico (contendo perfil 

longitudinal e seções transversais); 

c) Elaboração do projeto de terraplenagem e contenção; 

Projeto 01 6.858,00 



 

 

d) Elaboração do projeto de pavimentação; 

e) Elaboração do projeto de drenagem; 

f) Elaboração do projeto de sinalização horizontal e 

vertical; 

g) Notas de serviço e Memória de Cálculo. 

h) Planilha orçamentária; 

i) Cronograma Físico- Financeiro; 

j) Composição do BDI; 

k) Memorial Descritivo de todos os projetos. 

A entrega final deverá ser em formato digital (PDF e 

arquivos editáveis, como DWG ou XLSX) e 3 vias 

completas impressas. 

10 Elaboração de projeto executivo de pavimentação 

asfáltica, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização 

viária vertical e horizontal Na Rua Orestes Pretto, Bairro 

Aurora (coordenadas   27° 4'40.13"S /   53° 9'27.85"O /   

27° 4'39.99"S / 53° 9'22.40"O), com extensão de 

aproximadamente 220,00 metros, e 8 metros de largura, 

com apresentação de Memorial Descritivo, Tabela 

Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, 

Licenciamento Ambiental, emissão de ART/RRT, demais 

projetos complementares necessários. 

* Área total:  1.760,00 m². 

Deverá ser englobado minimamente os seguintes itens 

a) Estudos geotécnicos e hidrológicos 

b) Elaboração do projeto geométrico (contendo perfil 

longitudinal e seções transversais); 

c) Elaboração do projeto de terraplenagem e contenção; 

d) Elaboração do projeto de pavimentação; 

e) Elaboração do projeto de drenagem; 

f) Elaboração do projeto de sinalização horizontal e 

vertical; 

g) Notas de serviço e Memória de Cálculo. 

h) Planilha orçamentária; 

i) Cronograma Físico- Financeiro; 

j) Composição do BDI; 

k) Memorial Descritivo de todos os projetos. 

A entrega final deverá ser em formato digital (PDF e 

arquivos editáveis, como DWG ou XLSX) e 3 vias 

completas impressas. 

Projeto 01 2.235,20 

11 Elaboração de projeto executivo de pavimentação 

asfáltica, terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização 

viária vertical e horizontal Na Rua Rio Grande do Norte, 

Bairro Bagatini (coordenadas    27° 3'33.59"S /    53° 

9'49.16"O /    27° 3'29.10"S /  53° 9'39.41"O), com 

extensão de aproximadamente 300,00 metros, e 9 metros 

de largura, com apresentação de Memorial Descritivo, 

Tabela Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-

Financeiro, Licenciamento Ambiental, emissão de 

ART/RRT, demais projetos complementares necessários. 

Projeto 01 3.429,00 



 

 

* Área total:  2.700,00 m². 

Deverá ser englobado minimamente os seguintes itens 

a) Estudos geotécnicos e hidrológicos 

b) Elaboração do projeto geométrico (contendo perfil 

longitudinal e seções transversais); 

c) Elaboração do projeto de terraplenagem e contenção; 

d) Elaboração do projeto de pavimentação; 

e) Elaboração do projeto de drenagem; 

f) Elaboração do projeto de sinalização horizontal e 

vertical; 

g) Notas de serviço e Memória de Cálculo. 

h) Planilha orçamentária; 

j) Cronograma Físico- Financeiro; 

k) Composição do BDI; 

l) Memorial Descritivo de todos os projetos. 

A entrega final deverá ser em formato digital (PDF e 

arquivos editáveis, como DWG ou XLSX) e 3 vias 

completas impressas. 
 

3.  Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares 

correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não 

contiverem informações sigilosas 

A presente contratação encontra-se devidamente fundamentada nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) 

que acompanham este processo, os quais contêm a análise da necessidade administrativa, a avaliação das 

soluções possíveis, a justificativa técnica e econômica, bem como os demais elementos exigidos pela 

legislação aplicável. 

Os estudos que não contêm informações de caráter sigiloso foram integralmente incorporados a este 

instrumento, servindo como extrato público para demonstrar a motivação e a pertinência da demanda, nos 

termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021. 

A contratação ora proposta justifica-se pela necessidade de execução de serviços técnicos especializados 

para atendimento de demandas específicas da Administração Municipal, imprescindíveis à continuidade das 

atividades e ao adequado planejamento, elaboração e condução de projetos de engenharia e arquitetura de 

interesse público. 

Trata-se de medida oportuna, necessária e alinhada ao planejamento institucional, conforme diretrizes, 

metas e prioridades estabelecidas nos documentos formais de gestão. Além disso, revela-se essencial para a 

maximização da eficiência administrativa, otimização de recursos e suporte às ações permanentes 

desempenhadas pelo Município. 

Assim, restam plenamente atendidos os requisitos legais e técnicos para a contratação, demonstrando-se, de 

forma inequívoca, a sua adequação, oportunidade e vantajosidade para a Administração Pública. 

4.  Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto.  

A contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo tem por finalidade 

subsidiar futuras obras de infraestrutura, fornecendo todos os elementos técnicos necessários à 

correta execução do objeto durante todo o seu ciclo de vida. A solução abrange a concepção, 

detalhamento e especificação de serviços, materiais e métodos construtivos, garantindo segurança, 

durabilidade, desempenho e conformidade com as normas técnicas aplicáveis. 

A elaboração do projeto por equipe tecnicamente qualificada assegura que as soluções adotadas 

sejam compatíveis com as características do local, reduzindo incertezas e mitigando riscos de 

inadequações técnicas, retrabalhos, aditivos contratuais e atrasos na fase de execução. Dessa 

forma, a contratação da solução completa constitui medida essencial ao planejamento eficiente, à 

racionalização de recursos públicos e à promoção de melhorias na mobilidade urbana, segurança 



 

 

viária e qualidade de vida da população beneficiada. 
5.  Requisitos da contratação 

PESSOA JURÍDICA 

I - Declarações 

a) Declaração que atende aos requisitos de habilitação  

b) Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.213/91 (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021) 

c) Declaração que não incorre nos impedimentos. 

d) Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (art. 68, 

VI). 

II - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Cartão do CNPJ; 

b) Estatuto ou contrato social; 

III - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Os documentos poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a 

comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico (art. 68, § 1º).  

b) Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei (art. 68, III);  

c) Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei (art. 68, IV);  

d) Regularidade perante a Justiça do Trabalho (art. 68, V);  

VI - OUTROS DOCUMENTOS 

a) Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de atestado de capacidade 

técnica, em nome do licitante, relativa à realização de projeto de engenharia. 

b) Comprovação de capacidade técnica-profissional, mediante apresentação de atestado de capacidade 

técnica, em nome do responsável técnico da licitante, relativa à realização de projeto de engenharia. 

OBS: Por ocasião da contratação, apresentar visto do CREA-SC ou CAU-SC, conforme o caso, para as 

empresas ou profissionais registrados em região diversa.  

C) Registro ou inscrição da empresa/pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da licitante, constando o/a 

(s) seu/sua (s) responsável (eis) Técnico/Técnica (s) no CREA ou CAU em plena validade, com indicação 

do objeto social compatível com a presente licitação.  

D) Registro ou inscrição da pessoa física/responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da localidade da sede da licitante. 

E) A comprovação do vínculo jurídico do profissional relacionado será efetuada mediante cópia do contrato 

de trabalho com a empresa ou ficha de empregado da empresa ou registro do empregado; ata de eleição de 

diretoria ou contrato social devidamente registrado no órgão competente, com validade na data da licitação; 

ou pela certidão de registro e quitação junto ao CREA ou CAU com validade na data da licitação; bem 

como por qualquer outro contrato ou instrumento jurídico considerado idôneo para demonstrar que o 

profissional indicado pela licitante integra seus “quadros permanentes”;1 
V - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

a) Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa 

DRNC n° 103/2007. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão 

apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do 

Art. 3° da Lei Complementar 123/2006. 

 
1 Tal exigência se dará somente no momento da assinatura do contrato decorrente deste processo 
administrativo. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm#art93
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63iv
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art66
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68


 

 

E demais documentos exigidos por lei. 

6.  Modelo de gestão do objeto e do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada 

e fiscalizada pelo órgão ou entidade. 

A gestão do presente objeto será realizada por cada secretário/departamento solicitante, sendo os mesmos 

responsáveis pelo recebimento e fiscalização do contrato, devendo ser observado o disposto no art. 117 da 

Lei nº 14.133/2021. 

Designa-se como gestores do presente processo licitatório, Sra. Marli Rosa Regner Camargo, Andreia 

Fadani Schenatto, Daliane Nezello Colla Hann e Carlos Schlemmer, como fiscal o Sr. Valdemar Batista dos 

Santos. 

24.2. São atribuições dos gestores, nos termos do Decreto Municipal nº 032/2023: 

I – conferir a existência de empenho prévio à realização da despesa; 

II – conferir se houve publicação tempestiva do extrato do contrato; 

III – conferir a existência de designação de fiscal para cada contrato celebrado pela Administração e da 

indicação formal de preposto pelo contratado; 

IV – controlar os prazos de vencimentos dos contratos, dos fornecimentos e dos serviços de caráter 

continuado, sugerindo à autoridade superior o aditamento do ajuste ou a abertura de nova licitação, após a 

oitiva do fiscal, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis do término da vigência; 

V – controlar os limites de acréscimo e de supressão nas obras, serviços ou compras, inclusive em atas de 

registro de preços, em conformidade com a legislação; 

VI – adotar as providências para a confecção tempestiva dos termos aditivos, quando for o caso, atendidas 

as formalidades previstas na legislação;  

VII – receber ou formular os pedidos de repactuação e de reequilíbrio econômico-financeiro, encaminhando 

para os órgãos competentes realizarem a análise correspondente, submetendo-os à autoridade superior; 

VIII – verificar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, examinar a possibilidade da sua 

substituição nos casos em que permitida e providenciar a sua liberação ao fim do contrato, conforme o caso; 

IX – deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha experiência e 

qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com as regras do processo 

que deu origem à contratação;  

X – examinar, periodicamente, ou ao menos uma vez antes do termino de vigência ou prorrogação do 

contrato, a atualização e a adequação da documentação do contratado em relação às obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais, notificando-o em caso de irregularidade, dando ciência à autoridade superior, 

sugerindo a aplicação de sanção e a rescisão contratual no caso de manutenção do descumprimento, por 

período superior a 30 (trinta) dias, observando a ampla defesa e o contraditório; 

XI – manifestar-se sobre eventual pedido de subcontratação; 

XII – supervisionar o fiscal na realização das atividades necessárias à liquidação da despesa, visando à 

observância da ordem cronológica de pagamentos; 

XIII – executar outras atividades determinadas pelo superior hierárquico. 

24.3. São atribuições dos fiscais, nos termos do Decreto Municipal nº 032/2023: 

I – solicitar a autuação dos processos de fiscalização imediatamente ao recebimento do contrato e anexos 

em, no máximo, 02 (dois) dias úteis após a assinatura; 

II – conhecer os termos do processo de contratação e as condições do contrato, em especial os prazos, os 

cronogramas, as obrigações das partes, os casos de rescisão, a existência de cláusula de modificação do 

preço, se for o caso, e as hipóteses de aditamento; 

III – acompanhar e fiscalizar a execução da obra, do serviço ou do fornecimento de bens, em estrita 

observância ao edital e ao contrato; 

IV – juntar documentos, certificar telefonemas, fazer anotações, redigir atas de reunião, anexar 

correspondências, inclusive as eletrônicas, e quaisquer documentos relativos à execução do contrato, no 

processo de fiscalização; 

V – registrar, em livro próprio, todas as ocorrências durante a execução do contrato, notificando o 

contratado, por escrito, a sanar os problemas em prazo hábil, a ser estipulado de acordo com o caso 



 

 

concreto; 

VI – fazer cumprir fielmente as obrigações avençadas, relatando por escrito e sugerindo à autoridade 

superior a aplicação das sanções, na forma do edital e do contrato, no caso de inadimplência, garantindo ao 

contratado o direito de defesa;  

VII – solicitar à autoridade superior a contratação de terceiro para auxiliá-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes ao objeto da fiscalização, caso necessário; 

VIII – conferir a conclusão das etapas e o cumprimento das condições de pagamento; 

IX – dar recebimento provisório das obras, serviços e compras mediante termo circunstanciado;  

X – dar recebimento definitivo das obras, serviços e compras mediante termo circunstanciado, se houver 

autorização expressa do prefeito ou outro superior hierárquico; e 

XI – executar outras atividades determinadas pelo superior hierárquico. 

Os itens considerados inadequados ou que não atendem às exigibilidades, não será aceito e o pagamento de 

toda parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma integral. 

7.  Modelo de execução do objeto 

PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

Quanto a apresentação e entrega dos projetos e demais documentos:  

a) O recebimento dos projetos e demais documentos ficará condicionado à aprovação formal da 

Administração Municipal, que poderá solicitar ajustes ou complementações sempre que necessário ao 

atendimento integral das exigências técnicas. 

b) A entrega dos projetos e documentos deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, 

contado da emissão da autorização de fornecimento pelo Setor de Compras do Município. 

c) A apresentação gráfica dos projetos deverá ser desenvolvida em softwares específicos das áreas de 

engenharia, devendo os arquivos ser entregues em meio digital, nos respectivos formatos nativos e em PDF, 

acompanhados das vias impressas correspondentes. 

d) Todos os materiais deverão conter a identificação legível do autor do projeto. Relatórios, memoriais 

descritivos, memoriais de cálculo, quantitativos, orçamentos e demais documentos técnicos deverão ser 

apresentados devidamente assinados pelo responsável técnico, tanto em versão impressa quanto digital 

(formato nativo e PDF). 

e) Além das vias impressas, a versão definitiva do Projeto Executivo e todos os seus componentes deverão 

ser disponibilizados em CD-ROM ou outra mídia digital adequada, de modo a facilitar o arquivamento e a 

consulta pela Administração. 

f) Todos os projetos deverão ser apresentados em reunião técnica a ser agendada com a equipe da 

Administração Pública Municipal, ocasião em que poderão ser prestados esclarecimentos e fornecidas 

justificativas técnicas pertinentes. 

8.  Critérios de medição e de pagamento 

Para o pagamento pela Administração Pública Municipal, será observada a ordem cronológica para cada 

fonte diferenciada de recursos, devendo ser apresentado a nota fiscal devidamente atestado pelo servidor 

responsável. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a certificação da Nota Fiscal 

Eletrônica – NF-e correspondente à solicitação/planilha e dias trabalhados, registros fotográficos que 

comprovem a entrega e instalação, mediante transferência na conta corrente da contratada ou emissão de 

boleto bancário.  

Na opção pela transferência bancária para instituição financeira diversa daquela em que estiver depositado o 

recurso público, caberá ao fornecedor arcar com as despesas da TED/DOC/PIX. 

Qualquer pagamento somente será realizado quando a empresa contratada estiver regular em relação ao 

Edital.  

Será de responsabilidade do licitante o recolhimento de todos os impostos inerentes ao objeto, caso não 

venha impresso na nota fiscal, os descontos poderão ser providenciados pela administração municipal. 

9.  Forma e critérios de seleção do fornecedor. 

A Concorrência, na forma eletrônica, foi selecionada como a modalidade mais adequada para a 

contratação, considerando os princípios da economicidade, publicidade, transparência e interesse público, 



 

 

bem como a necessidade de assegurar ampla competitividade. 

A utilização do modo eletrônico mostra-se a solução mais eficiente para a Administração, permitindo maior 

alcance de fornecedores, redução de custos operacionais e maior segurança processual, conforme diretrizes 

fixadas pela Lei nº 14.133/2021 e pelo Decreto de Regulamentação aplicável. 

Os itens objeto desta contratação são classificados como bens e serviços comuns, por possuírem padrões de 

desempenho e qualidade passíveis de descrição objetiva no edital, com base em especificações técnicas 

usuais e amplamente reconhecidas no mercado. Dessa forma, a seleção do fornecedor ocorrerá mediante 

julgamento objetivo, assegurada a observância dos critérios previamente estabelecidos no instrumento 

convocatório. 

10.  Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias 

de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos 

preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado. 

O custo estimado total da contratação é de R$ 246.897,35 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e 

noventa e sete reais com trinta e cinco centavos) conforme custos unitários apostos em anexo e conforme 

estipulado no Item 6, do Estudo técnico preliminar. 

11.  Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo 

A execução dos serviços será demandada pelas Secretarias do Município de Palmitos/SC, mediante emissão 

de Autorização de Fornecimento (AF), que será encaminhada à contratada por meio institucional, 

preferencialmente via e-mail, podendo, de forma subsidiária, ser utilizada comunicação via aplicativo de 

mensagens. 

A entrega e apresentação dos serviços deverá ocorrer nas dependências da Prefeitura Municipal de 

Palmitos/SC, no horário de expediente administrativo, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e/ou 

das 13h30 às 17h30. 

O início da execução deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da emissão da 

Ordem de Serviço, ressalvadas situações devidamente justificadas de caso fortuito ou força maior. 

Nos termos do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, o recebimento do objeto observará as seguintes disposições: 

I – Para obras e serviços: 

a) Recebimento provisório, realizado pelo responsável pela fiscalização, mediante termo circunstanciado 

que comprove o cumprimento das exigências técnicas; 

b) Recebimento definitivo, por servidor ou comissão designada, mediante termo detalhado que ateste o 

atendimento integral das condições contratuais. 

II – Para compras: 

a) Recebimento provisório, de forma sumária, pelo fiscal do contrato, com posterior verificação da 

conformidade do material entregue; 

b) Recebimento definitivo, por servidor ou comissão designada, mediante termo que comprove o 

adimplemento das obrigações contratuais. 

Nos termos do §1º do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, o objeto poderá ser total ou parcialmente rejeitado 

quando estiver em desacordo com as especificações estabelecidas no edital e no contrato. 

Caso sejam identificadas desconformidades, a contratada deverá corrigir ou substituir o objeto no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Persistindo o descumprimento após o prazo fixado, o fato será 

caracterizado como inexecução total, sujeitando a contratada à rescisão contratual e à aplicação das 

penalidades previstas na legislação e no instrumento convocatório. 

O recebimento, provisório ou definitivo, não exime a contratada da responsabilidade pela plena 

conformidade e integridade do objeto, permanecendo obrigada a realizar substituições ou reparos sempre 

que constatadas falhas ou defeitos relacionados à execução contratual. 

12.  Da adequação orçamentária  

As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão por conta: 

Itens 1 e 2: 

Orgão: 04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 



 

 

Unidade: 04.001 Departamento de Educação 

Proj./Atividade: 1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ENS 

FUNDAMENTAL 

Despesa: 33  

Modalidade: 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 

Fonte de Recurso: 1.500.1001.0500 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO 

 

Item 3: 

Orgão: 04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Unidade: 04.001 Departamento de Educação 

Proj./Atividade: 1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ENSINO 

INFANTIL 

Despesa: 39 

Modalidade: 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 

Fonte de Recurso: 1.500.1001.0500 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO 

 

Item 4: 

Orgão: 05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Unidade: 05.001 Fundo Municipal de Saúde 

Proj./Atividade: .025 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES DE SAÚDE 

Despesa: 2 

Modalidade: 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 

Fonte de Recurso: 1.500.1002.0500 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 

Item 5: 

Orgão: 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ. 

Unidade: 03.001 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamen. 

Proj./Atividade: 1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 

Despesa: 15 

Modalidade: 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 

Fonte de recursos: 1.501.7000.0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 

 

Item 6: 

Orgão: 08.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇO URBANOS 

Unidade: 08.002 Departamento de Transportes e Serviços Viários 

Proj./Atividade: 1.051 - PAVIMENTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE VIAS RURAIS 

Despesa: 100  

Modalidade: 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 

Fonte de Recurso: 1.500.7000.0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

 

Itens, 7,8,9,10 e 11: 

Orgão: 08.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇO URBANOS 

Unidade: 08.001 Departamento de Obras E Serviços Urbanos 

Proj./Atividade: 1.048 - PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E OBRAS COMPLEMENTARES 

Despesa: 86 

Modalidade: 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 

Fonte de Recurso: 1.500.7000.0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

13.  Especificação da garantia exigida e das condições de manut. e assistência técnica, quando for o caso 



 

 

Será exigida garantia dos serviços contratados, nos termos do art. 26, inciso II, da Lei nº 8.078/1990 

(Código de Defesa do Consumidor), aplicável de forma suplementar, bem como conforme as disposições 

pertinentes da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no que se refere às responsabilidades da 

contratada pela adequada execução do objeto. 

Durante o período de garantia, a contratada ficará obrigada a refazer, corrigir, reparar ou substituir, total ou 

parcialmente, sem ônus para o Município de Palmitos, quaisquer serviços, peças, partes, documentos ou 

elementos técnicos que apresentem vícios, falhas ou desconformidades, ainda que de natureza técnica ou 

decorrentes de imperfeições inerentes ao processo de execução. 

A obrigação de garantia não exclui a responsabilidade civil da contratada por danos eventualmente 

causados ao Município ou a terceiros, nem impede a aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis. 

 

Palmitos/SC, 26 de novembro de 2025. 

 

 

 

 

Marli Rosa Regner Camargo 

Secretária Municipal de Educação Cultura e Esporte 

 

 

 

 

Andreia Fadani Schenatto 

Secretária de Administração, Finanças e Planejamento 

 

 

 

 

Daliane Nezello Colla Hann  

Secretária da Saúde 

 

 

 

 

Carlos Schlemmer 

Secretário Departamento de Obras 
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