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1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Razão social: Município de Arroio do Meio 

CNPJ n°: 87.297.271/0001-39 

Endereço: Rua Monsenhor Jacob Seger, n° 186, Centro, Arroio do Meio/RS, 95940-000 

Contato: (51) 3716-1166 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Proprietário: Município de Arroio do Meio 

CNPJ n°: 87.297.271/0001-39 

Endereço: Estr. Linha Umbú A Forqueta Baixa, n° 4300, Barra da Forqueta, Arroio do 

Meio/RS, 95940-000 

Contato: (51) 3716-1166 

 

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome: Leandro Petry 

Registro profissional: CREA RS212039 

Profissão: Geólogo 

ART n°: 14453457 

Contato: (51) 9 9959-2732 

E-mail: leandro@magma.eco.br 
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5. DESCRIÇÃO DE OBJETO 

Contratação de serviço de perfuração e construção de poço tubular parcialmente 

revestido em rochas duras pelo método rotopneumático. 

 

5.1.   O objeto será atendido conforme: 

a. Projeto, compreendendo os itens seguintes deste documento; 

b. Especificações Técnicas; 

c. Normas Técnicas da ABNT; 

d. Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho; 

e. Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio-Ambiente) e suas 

atualizações; 

f. Resoluções do DRH/SEMA (Departamento de Recursos Hídricos da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente) e suas atualizações; 

g. Instruções para Sinalização Rodoviária do DAER e DNIT; 

 

5.2. Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a empresa 
perfuradora deverá: 

a. providenciar o Diário de perfuração para que as partes registrem os 

serviços executados, as alterações ocorridas e os fatos relevantes; 

b. providenciar a limpeza final do terreno, que deverá ser aprovada pelo 

Fiscal do Contrato; 

c. atender as solicitações do Fiscal do Contrato; 

d. apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos 

responsáveis técnicos envolvidos na obra de perfuração; 

e. depositar os rejeitos de obra em local adequado e destiná-los a local 

devidamente licenciado; 

f. comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedência suficiente) sobre 

possíveis intervenções nas vias públicas. Também solicitar a este que comunique o 

órgão municipal competente; 
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g. fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários a completa e 

adequada execução do objeto; 

h. exercer a supervisão e a administração dos serviços; 

i. respeitar e promover as Normas de Segurança do Trabalho; 

j. promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece 

a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, 

prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente; 

k. Manter como Responsável Técnico, na execução do contrato, o mesmo 

profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica, para atendimento à 

qualificação técnico-profissional da fase de habilitação do processo licitatório, ou outro 

profissional que atenda os mesmos requisitos previstos no edital, desde que aprovado 

pela administração; 

l. utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; 

m. utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Proteção Coletivas 

(EPC) e Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) mínimos, necessários e 

adequados para o ambiente de trabalho; como: luvas nitrílicas; botinas de segurança 

contra riscos mecânicos e elétricos; macacão sanitário, capacete entre outros; 

 

5.3. Quanto a segurança do trabalho a empresa perfuradora deverá: 

Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 

do Trabalho, e assegurar que seus empregados trabalhem com equipamentos individuais 

(fornecidos pela empresa perfuradora) para proteção da saúde e da integridade física dos 

mesmos. Estes equipamentos dependerão de cada atividade profissional e do tipo de serviço 

a ser executado, conforme NR-6 – Norma Regulamentadora 6 – EPI (Equipamento de Proteção 

Individual). 
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5.3.1. Para tanto, a empresa perfuradora deve: 

a. Manter as condições de trabalho seguro e não criar condições capazes de 

gerar ambientes inseguros ao trabalho. 

b. A obra/serviço deverá ser executada levando em consideração todos os 

cuidados do ponto de vista da segurança (pessoal e operacional), previstos nas Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

c. Durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas 

precauções que garantam a segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos 

equipamentos instalados. 

d. Deve ser verificado também se modificações não comprometem a 

segurança da instalação existente. 

e. Disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execução dos 

trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovação (CA). 

 

5.4. Quanto à comunicação da empresa perfuradora com o Município de 
Arroio do Meio: 

A empresa perfuradora indicará e nomeará o seu preposto que será o responsável pelas 

comunicações junto ao Município de Arroio do Meio que, por sua vez, indicará e nomeará o 

Fiscal do Contrato com as atribuições específicas para responder naquilo que lhe couber 

perante o Contrato. 

Toda comunicação para atendimento ao objeto do Contrato será entre o preposto da 

empresa perfuradora e o Fiscal do Contrato do Município de Arroio do Meio. 

A empresa perfuradora deverá atender às solicitações do Fiscal do Contrato. 

A empresa perfuradora poderá solicitar que o Fiscal do Contrato que formalize tais 

solicitações. 

A CONTRATADA deve avisar com antecedência de no mínimo 5 dias úteis a data e 

horário pretendido para iniciar a obra, sendo o seu início agendado e confirmado somente 

mediante confirmação da CONTRATANTE. 
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5.5. Quanto ao fornecimento dos itens:  

A empresa perfuradora fornecerá os materiais e/ou equipamentos relacionados e 

quantificados na Planilha Orçamentária em anexo, estando em conforme com suas respectivas 

Especificações Técnicas, com todos os componentes de fábrica, necessários e suficientes às 

instalações e montagens, cabendo-lhe, integralmente, a responsabilidade pela compra, carga, 

transporte, descarga e depósito, ficando o Município de Arroio do Meio isento de quaisquer 

obrigações provenientes do fornecimento dos materiais. 

A medição e o pagamento serão conforme a verificação pelo fiscal do contrato quando 

da conclusão técnica da obra, qual seja, a confirmação por técnico da empresa perfuradora da 

conclusão individual do poço executado. 

Inspeções e Testes – Cada poço terá acompanhamento técnico por responsável técnico 

habilitado da empresa perfuradora no que se refere à adequação dos serviços ao que é 

proposto contratualmente e que segue aos princípios das técnicas do estado de arte da 

perfuração de poços tubulares, seguindo a normatização da ABNT. 

 

5.6. Quanto ao acompanhamento das inspeções e testes: 

As inspeções e testes deverão ter acompanhamento de técnicos da empresa 

perfuradora ou por profissionais por ela indicado. 

 

5.7.   Quanto aos prazos: 

A Contratada deverá executar a perfuração e a instalação da placa de obra em um 

período de no máximo 30 dias após assinatura do contrato. Sendo de responsabilidade da 

Contratada comunicar, com no mínimo 5 dias úteis de antecedência a data e o horário 

pleiteados para o início da obra. Devendo a comunicação ser feita diretamente com a 

prefeitura municipal e com a empresa contratada para a fiscalização da obra (Magma Geologia 

e Meio Ambiente, através do e-mail contato@magma.eco.br). 

A Contratada deverá executar a construção da laje sanitária, instalação do cercamento 

e tampa de proteção imediatamente após a realização da perfuração. 
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A Contratada deverá executar o ensaio de bombeamento e coleta de água para análises 

físico-química e microbiológica em um período de no máximo 15 dias após a execução da 

perfuração. 

 

6. PROJETO BÁSICO DE PERFURAÇÃO DO POÇO 

O presente projeto tem por finalidade apresentar uma proposta técnica e 

especificações para a perfuração de poço tubular parcialmente revestido em rocha dura pelo 

método rotopneumático. 

Este projeto é válido para a perfuração de poço tubular profundo localizado nas 

coordenadas 6745807 mS e a 405476 mE, conforme Datum SIRGAS 2000 UTM 22 (EPSG 31982), 

no bairro Barra da Forqueta, em Arroio do Meio/RS. 

 

6.1.   Da construção do poço 

A construção do poço será realizada de acordo com as normas ABNT NBR 12.212 e ABNT 

NBR 12.244 e demais diretrizes do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente, seguindo o Projeto de Construtivo Básico do Poço que consta no Projeto do 

Poço em anexo, devidamente autorizado por fiscal da obra designado pelo Município de Arroio 

do Meio. 

 

6.2.   Do método de perfuração 

A perfuração deverá ser executada pelo método de sondagem rotopneumático, devido 

a presença de litologias ígneas. 

 

6.3. Da capacidade de perfuração dos equipamentos 

A empresa Contratada deverá dispor, no mínimo, dos seguintes equipamentos e 

materiais para execução dos serviços, bem como apresentar declaração de que poderá 

disponibilizar os mesmos durante a execução das obras de acordo com as necessidades 

técnicas encontradas, mesmo que por aluguel ou consórcio: 
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a. Uma perfuratriz rotopneumática em perfeitas condições operacionais, com 

capacidade para, no mínimo, 400 metros de profundidade, nos diâmetros de 6” e 12”;  

b. Hastes, brocas, bit’s e demais equipamentos, ferramentas e acessórios de perfuração 

necessários para construção dos poços nos diâmetros exigidos;  

c. Bombas de lama com capacidade para efetuar a limpeza da perfuração conforme os 

diâmetros exigidos;  

d. Compressores de ar com motor a óleo diesel com capacidade para serem utilizados 

na perfuração até a profundidade final prevista, bem como para limpeza e desenvolvimento 

do poço; 

e. Conjunto completo para teste de vazão compatível com a produção do poço e grupo 

gerador para ser utilizado em locais sem energia elétrica; 

f. Medidores de nível d’água elétricos;  

g. Cronômetros e relógios digitais;  

h. Gabarito para teste de alinhamento e verticalidade do poço; 

i. Veículos para transporte dos equipamentos até o local da construção dos poços. 

 

6.4. Da profundidade do poço tubular e do diâmetro de completação 

Considerando que o mapeamento hidrogeológico da área demonstrou o predomínio 

superficial de espessos pacotes basálticos, o projeto prevê que o poço seja parcialmente 

revestido, de modo que contemple os horizontes de solo e rocha desmoronável acrescidos de 

3 metros em rocha não desmoronável. Dessa forma, foi projetado o revestimento nos primeiros 

10 metros de perfuração. A profundidade final foi estimada em 300 metros. 

O diâmetro da perfuração iniciará (DNI) com 12” até a profundidade estimada em 10 

metros. Após esta profundidade, seguirá com o diâmetro de 6” (DNF) até a profundidade final 

de 300 metros. O público alvo são cerca de 100 munícipes, com estimativa de demanda de 

aproximadamente 18 m³/dia. 

Serão considerados poços não produtivos aqueles que, após teste de produção ao 

término da perfuração, apresentarem vazões de explotação inferiores a 1 m³/h. 

Caso durante a perfuração for observado que a vazão mínima requerida foi alcançada 

em profundidades inferiores ao máximo de referência (300 metros), por autorização do fiscal 
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da Contratante, a Contratada continuará a perfuração do poço até a profundidade máxima 

prevista ou até onde os incrementos de vazão sejam considerados expressivos e atendam as 

demandas pretendidas. 

A Contratante pode, perante seus critérios, solicitar a paralização da perfuração, caso 

entenda que não seja necessário perfurar até 300 metros. 

É importante ressaltar que a construção dos poços seguirá rigorosamente as 

especificações mínimas estabelecidas pelas normas da ABNT para este tipo de poço. 

 

6.5.  Das outras obrigações legais 

A empresa Contratada deverá conduzir a perfuração até que sejam identificados 

indícios concretos da ocorrência de vazões suficientes e água de boa qualidade (a 

condutividade elétrica inferior a 1.300 µS/cm ou total de sólidos dissolvidos – STD – inferior a 

1.000 mg/L). 

A empresa perfuradora assumirá toda a responsabilidade técnica e civil sobre as obras 

a serem executadas, nos termos das leis vigentes, inclusive com emissão das ART 

correspondentes para o poço tubular perfurados. 

O responsável técnico habilitado da empresa perfuradora deve emitir Anotação de 

Responsabilidade Técnica pelas atividades realizadas e estar presente no local da obra durante 

o seu desenvolvimento. 

A empresa perfuradora se obriga a cumprir todas as leis e normas trabalhistas e da 

previdência social para com seus empregados e/ou terceiros, inclusive em casos de acidentes. 

Eventuais danos causados ao meio ambiente, ou a outros bens, inclusive de terceiros, 

deverão ser reparados às custas da empresa perfuradora. 

 

6.6. Perfil geológico e projeto construtivo básico do poço 

O projeto construtivo básico do poço seguirá os pressupostos do convênio firmado 

entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Arroio do Meio tendo, tendo 

a ABNT NBR 12.212 e a ABNT NBR 12.244 como referência. 

O poço será perfurado a partir do método rotopneumático até a profundidade estimada 

em 300 metros. Caso seja constatada surgência de água que supra os objetivos da obra em 
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profundidade menor ou haja outros critérios técnicos que sejam sustentados, poderá haver 

interrupção da perfuração em profundidades menores. 

O diâmetro nominal inicial (DNI) será de 12” ao longo de toda a interceptação de 

horizonte de solo e rocha desmoronável, além de adentrar em 3 metros de rocha não 

desmoronável, totalizando os 10 primeiros metros de perfuração. Neste intervalo, também 

será instalado tubo de revestimento geomecânico de 6”. No espaço anular entre a parede da 

parede de perfuração de 6” e a porção externa do tubo geomecânico, haverá preenchimento 

com calda de cimento para composição do selo sanitário.  

O diâmetro nominal final (DNF) da perfuração será de 6” e se estenderá dos 10 metros 

até a profundidade final do poço estimada em 300 metros. 

Após a execução destas etapas, o poço será devidamente cercado e regularizado 

conforme diretrizes do DRH/SEMA/RS, baseados na ABNT NBR 12.212 e ABNT NBR 12.244. A 

concretagem da laje de proteção terá área não inferior a 1,0 m² e 0,10 m de espessura, tendo 

declive do centro para a borda. Na laje estarão inscritas a identificação do poço, o nome da 

empresa perfuradora e a data de início e conclusão da obra. Haverá cercamento de no mínimo 

2 x 2 metros, totalizando 4 m², tendo altura mínima de 1,5 metros, com poste de concreto pré-

moldado ou barra metálica do tipo cantoneira ou tubo nos vértices, fixados em base de 

concreto. A coluna de revestimento deverá estar, no mínimo, a 0,5 metros acima do topo da 

laje. Será instalada uma tampa protetora confeccionada de aço, presa ao tubo de 

revestimento, com pintura de proteção anticorrosiva.  

Estima-se que a vazão do poço tubular a ser perfurado possa atingir a ordem de 5 m³/h. 

A Figura 1 apresenta o perfil geológico estimado e o projeto construtivo básico para 

embasamento da perfuração, construção e instalação do poço tubular. 
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Figura 1. Perfil geológico e projeto construtivo básico do poço tubular. 

 

 

6.7.  Das despesas com serviços e materiais 

As despesas da obra deverão respeitar o prazo contratual e o preço unitário de cada 

item em conformidade com o especificado na Planilha Orçamentária. 

A formação do custo final do poço levará em consideração os diâmetros e 

profundidades finais de execução da obra de perfuração. Por exemplo, se o resultado da 

perfuração for um poço com 300 m perfurados com os primeiros 10 metros em 12” e o restante 

em 6”, o somatório dos valores a serem pagos será: 

10 metros em 12” + 290 metros em 6” 
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Totalizando 300 metros perfurados 

6.8. Das condições de recebimento da obra 

O recebimento do poço tubular será de responsabilidade dos fiscais de obra e se dará 

em duas etapas: a provisória e a definitiva.  

 

6.8.1. A provisória:  

Recebimento considerado provisório será feito após vistoria em campo dos fiscais 

responsáveis para o acompanhamento das obras, e da entrega do Relatório Técnico 

Construtivo, conforme normas da ABNT. 

 

6.8.2. A definitiva:  

O recebimento considerado definitivo deverá ser feito pelo Município de Arroio do Meio 

em um prazo mínimo de 60 dias quando constatadas condições adequadas para a montagem, 

e operação do poço, após executado o teste de bombeamento e verificado que o mesmo não 

apresentou problemas de cunho construtivo, após averiguada a potabilidade da água do poço, 

instalação do abrigo e do quadro de comando e, por fim, pela outorga e regularização do poço. 

 

6.9. Do poço tubular improdutivo ou obstruído 

No caso que venha a ocorrer a perda/trancamento de ferramental, ou no caso de 

dificuldades construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que a empresa perfuradora 

tenha que paralisar ou abortar a perfuração deste poço, deverá a empresa perfuradora 

providenciar a solicitação de aprovação do Projeto de Tamponamento, via sistema 

SIOUT/DRH. Além de o devido preenchimento do poço com uma mistura composta de 

argamassa de argila e cimento às suas expensas. 

Observação: Podem ser retirados ou recuperados os materiais investidos, tais como 

revestimentos e tubos de boca, sem qualquer ônus para a contratante. Os materiais removidos 

ou recuperados não poderão ser reutilizados em nenhum outro poço do Município de Arroio 

do Meio, sem prévia autorização do fiscal da obra. 
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6.10. Da fiscalização da obra 

A fiscalização da obra será efetuada pela Magma Geologia e Meio Ambiente, empresa 

contratada pelo Município de Arroio do Meio, podendo ser contatada através do e-mail 

contato@magma.eco.br. Para cada atividade a ser iniciada na obra, deverá haver a autorização 

da equipe. 

O cronograma de execução da obra segue abaixo, contemplando os seguintes itens: 

a. Previsão de início e fim da obra; 

b. Preparação do canteiro de obras; 

c. Placa da obra; 

d. Perfuração; 

e. Descida da coluna final; 

f. Proteção sanitária; 

g. Tubo de revestimento; 

h. Desenvolvimento; 

i. Laje de proteção; 

j. Tampa protetora; 

k. Cercamento do poço; 

l. Análise físico-química e bacteriológica; 

m. Ensaio de bombeamento; 

n. Desinfecção; 

o. Instalação do abrigo e do quadro de comando; 

p. Outorga e regularização do poço. 

 

Será mantido pela empresa perfuradora um Boletim Diário de Perfuração, com notação 

de todas as atividades e materiais empregados, com cópia para a fiscalização. O fiscal 

designado deverá assinar este Boletim Diário de Perfuração, em cada uma de suas visitas, com 

data e hora. O uso de materiais, ferramentas ou procedimentos fora das especificações 

resultará em paralisação da obra até que a situação seja regularizada.  
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7. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA REALIZAÇÃO DA PERFURAÇÃO DO POÇO 

7.1.   Dtm e preparação do canteiro de obras 

As operações de Desmonte, Transporte e Montagem dos equipamentos de sondagem, 

bem como a preparação do canteiro de obras, dos acessos, vigilância, energia elétrica e água 

ocorrerão por conta da empresa perfuradora. 

O canteiro de obras será convenientemente isolado, para impedir a entrada de pessoas 

não autorizadas para a prevenção de acidentes. 

Os equipamentos, ferramentas e materiais deverão estar devidamente organizados. Os 

materiais a serem empregados na obra, tais como tubos de boca, revestimentos, filtros e 

centralizadores estarão no canteiro de obras quando do início da perfuração. Materiais de 

qualquer natureza que possam representar risco ambiental por acondicionamento 

inadequado não serão admitidos. 

Encerrada a obra, a empresa perfuradora providenciará a limpeza do terreno. Cercas e 

outras benfeitorias que por acaso tenham sido removidas ou danificadas serão recuperadas. 

 

7.2.   Da amostragem de rochas 

As amostras, em volumes não inferiores a 40 cm³, serão coletadas em intervalo de dois 

metros de avanço na perfuração ou sempre que ocorrer variação do tipo de rocha, cor, 

granulometria, avanço na perfuração, etc., sendo acondicionadas secas em sacos plásticos 

transparentes de paredes resistentes e etiquetadas com identificação do poço e intervalo da 

profundidade da amostra coletada, devendo ser mantidas livres das intempéries e disponíveis 

no canteiro de obras durante a perfuração e posteriormente entregues ao Município de Arroio 

do Meio. Adicionalmente, uma fração individual de cada amostra coletada será seca e disposta 

em ordem crescente de perfuração, em caixas de madeira de dimensões aproximadas de 40 

cm x 10 cm numeradas com os respectivos intervalos de profundidade. 
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7.3. Do fluido de perfuração (quando se fizer necessário) 

A empresa perfuradora deverá utilizar fluido de perfuração à base de água com baixo 

teor de sólidos, baixo teor de alumínio, polímeros tipo CMC e aditivos de baixo impacto 

ambiental, que se fizerem necessários para que se tenha a lama dentro dos padrões da NBR 

12244 da ABNT. 

A empresa perfuradora deverá dispor de meios próprios para medir os parâmetros 

acima mencionados no local da obra de forma rotineira, com anotações em Planilha de Obra e 

disponibilizá-la toda vez que solicitada ao fiscal do Município de Arroio do Meio. Sempre que 

as características do fluido sinalizarem risco de dano ao aquífero informará ao Fiscal do 

Contrato e à Magma Geologia e Meio Ambiente e, em combinação com estes, o fluído deverá 

ser imediatamente substituído. 

 

7.4. Dos revestimentos e filtros 

A empresa perfuradora fornecerá os tubos de revestimento conforme especificados no 

Projeto Construtivo, em conformidade com a Planilha Orçamentária em anexo. Os materiais 

serão novos, sem defeitos e de conformidade com as especificações técnicas. Caso o Município 

de Arroio do Meio tenha dúvidas sobre a qualidade do material ofertado, reserva-se o direito 

de solicitar testes nos materiais. Neste caso, as despesas daí decorrentes correrão por conta 

da empresa perfuradora. 

 

7.5. Dos centralizadores 

Quando houver necessidade, serão utilizados centralizadores tipo cestos, em aço 

resistente para a finalidade, com no mínimo 5 pernas, espaçados a cada vinte 20 metros nos 

tubos lisos e a cada quatro 4 metros nos filtros (topo e base), fornecidos pela empresa 

perfuradora e de acordo com o Projeto Construtivo. 

 

7.6. Da limpeza e desinfecção do poço 

A desinfecção final será feita com solução clorada, em quantidade tal que permita 

concentração de 50mg/L de cloro livre por pelo menos 2 horas, introduzida pela boca do poço. 
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De acordo com a NBR 12244, a solução de hipoclorito de sódio será aplicada em concentração 

de 0,5 litro da mesma por metro cúbico de água no poço. 

 

7.7.   Da coleta de água para as análises físico-químicas 

A empresa perfuradora realizará a coleta de uma amostra de água para análise físico-

química no período final de desenvolvimento, com volume mínimo de dez 10 litros, em 

recipiente limpo e não utilizado para armazenar outros líquidos, tendo o mesmo sido lavado 

pelo menos três vezes com a própria água do poço e devidamente vedado e identificado. O 

recipiente será entregue para análise em laboratório credenciado dos seguintes parâmetros:

a) Sólidos totais dissolvidos; 

b) Condutividade elétrica; 

c) Cálcio; 

d) Dureza total; 

e) Fluoreto; 

f) Nitritos; 

g) Sódio; 

h) Magnésio; 

i) Manganês total; 

j) Zinco; 

k) Alumínio; 

l) Nitrogênio total; 

m) Turbidez; 

n) Temperatura; 

o) pH; 

p) Cloreto; 

q) Ferro total; 

r) Nitratos; 

s) Potássio; 

t) Sulfato; 

u) Alcalinidade total; 

v) Cromo; 

w) Cobre; 

x) Cádmio; 

y) Chumbo; 

z) Cor; 

aa) Coliformes totais; 

bb) Coliformes fecais.

 

7.8. Da conclusão da obra 

A obra de perfuração de poço tubular será considerada concluída quando: 

a. Os serviços de concretagem da laje de proteção estiverem com as 

seguintes características: em concreto, com área não inferior a 1,0 m², 0,10 m de 

espessura, com declividade do centro para a borda. Na laje deverão estar inscritas a 
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identificação do poço, o nome da empresa perfuradora e a data de início e conclusão da 

obra. 

b. O entorno da área do poço estiver com cercamento de no mínimo 2,0 x 2,0 

metros (4 m²), altura mínima de 1,5 metro, com poste de concreto pré-moldado ou barra 

metálica do tipo cantoneira ou tubo nos vértices, fixados em base de concreto. 

c. A coluna de revestimento estiver no mínimo a 0,5 m acima do topo da laje; 

d. Tampa Protetora confeccionada de aço, presa ao tubo de revestimento, 

com pintura de proteção anticorrosiva. 

e. Instalação do abrigo e do quadro de comando do poço tubular. 

f. Outorga e regularização do poço tubular. 

 

 

7.9. Do relatório técnico construtivo 

Após o término da construção do poço, será confeccionado um Relatório Técnico 

Construtivo conforme a norma NBR 12.244 da ABNT. Farão parte deste relatório: descrição de 

amostras; boletins diários de perfuração; perfil litológico e construtivo; perfil de tempo de 

penetração; planilha de materiais utilizados na obra e Nota Fiscal com o custo da obra 

conferida e assinada pelo fiscal da obra designado pelo Município de Arroio do Meio. 

 

8. Disposições finais 

A Contratada deverá manter na obra um Boletim Diário de Perfuração, com todos os 

dados sobre as atividades realizadas e materiais empregados, com cópia para a fiscalização. O 

uso de materiais, ferramentas ou procedimentos fora das especificações resultará em 

paralisação da obra até que a situação seja regularizada. Os custos decorrentes dessa 

paralisação serão por conta da Contratada. 

A Contratada ficará obrigada a executar a obra de acordo com a presente especificação, 

mantendo um responsável técnico de comprovada experiência em obras semelhantes 

permanentemente no canteiro de obras, que responderá perante a fiscalização. Eventuais 

alterações de projeto somente poderão ser feitas a pedido ou com concordância por escrito da 
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fiscalização. A Contratada se obriga a aceitar todos os métodos de inspeção necessários para 

as medições e fiscalizações da obra. 

Constituem atribuições da fiscalização, plenamente aceitas pela Contratada:  

Ter livre acesso a todos os materiais, serviços e informações sobre a obra, bem como 

solicitar a retirada de empregado da Contratada que dificultar a fiscalização;  

Exigir a execução da obra de acordo com as especificações ou modificações; 

Rejeitar os serviços executados e/ou materiais fora das especificações ou modificações 

ou ainda fora das normas ABNT; 

Rejeitar serviços com não atendimento de obrigações legais ou aqueles a que a 

fiscalização não teve acesso ou não foi comunicada;  

Rejeitar serviços que resultem em perda de poço por problemas técnicos de construção;  

Aumentar, diminuir ou eliminar serviços, de acordo com a boa técnica para o melhor 

aproveitamento ou não do poço; 

Realizar medições se e quando julgar conveniente; 

 

9. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Consta o presente Termo de Referência para perfuração e construção de poço tubular 

no bairro Forqueta Baixa, Arroio do Meio/RS, contendo 20 páginas e assinado. 

 

Arroio do Meio – RS, 12 de junho de 2026. 
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