
​SECRETARIA DE OBRAS​

​ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR​
​1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE​

​O​ ​Município​ ​de​ ​Lajeado/RS​ ​identificou​ ​a​ ​necessidade​ ​de​ ​contratação​ ​de​ ​empresa​
​especializada​ ​na​ ​elaboração​ ​de​ ​projeto​ ​para​ ​reparar​ ​e​ ​reforçar​ ​a​ ​estrutura​ ​da​ ​ponte​ ​sobre​ ​o​
​Arroio​ ​Saraquá,​ ​na​ ​Av.​ ​Beira​ ​Rio.​ ​A​ ​construção​ ​é​ ​importante​ ​ligação​ ​entre​ ​os​ ​bairros​ ​Praia​ ​e​
​Conservas e via vital para o fluxo de trabalhadores e moradores entre Lajeado e Cruzeiro do Sul.​

​Após​ ​as​ ​cheias​ ​históricas​ ​do​ ​Rio​ ​Taquari​​ao​​final​​do​​ano​​de​​2023​​e,​​especialmente,​​em​
​maio​ ​de​ ​2024,​ ​foi​ ​necessária​ ​a​ ​realização​ ​de​ ​estudo​ ​que​ ​avaliasse​ ​a​ ​integridade​ ​da​ ​ponte.​
​Restou​​constatado​​através​​de​​laudos​​técnicos​​que​​a​​estrutura​​atual​​sofreu​​avarias​​e​​necessita​​de​
​cuidados, razão pela qual se faz necessária a intervenção.​

​O​ ​documento​ ​recomenda,​ ​com​ ​urgência,​ ​a​ ​execução​ ​de​ ​medida​ ​de​ ​manutenção​
​corretiva​ ​e​ ​reforço​ ​estrutural,​ ​sendo​ ​que​ ​a​ ​omissão​ ​poderá​ ​evoluir​ ​para​ ​falhas​ ​estruturais​
​irreversíveis, com elevado risco de colapso parcial ou total.​

​Para​ ​a​ ​intervenção,​ ​faz-se​ ​imprescindível​ ​a​ ​elaboração​ ​de​ ​projeto​ ​de​ ​engenharia​ ​que​
​estabeleça o “quantum” necessário para a recuperação da OAE - Obra de Arte Especial.​

​A​ ​atividade​ ​Elaboração​ ​de​ ​Projeto​ ​Executivo​ ​de​ ​Engenharia​ ​para​ ​a​ ​Recuperação​
​Estrutural​ ​e​ ​Alargamento​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​Implantação​ ​do​ ​Passeio​ ​da​ ​Ponte​ ​sobre​ ​o​ ​Arroio​
​Saraquá, na Av. Beira Rio​​inclui:​

​a)​ ​Visita de Reconhecimento;​
​b)​ ​Levantamento e cadastro Geométrico;​
​c)​ ​Levantamento e cadastro das Patologias;​
​d)​ ​Sondagens e Geotécnicas;​
​e)​ ​Projeto Geométrico;​
​f)​ ​Projeto Estrutural;​
​g)​ ​Projeto de Recuperação das Patologias;​
​h)​ ​Especificações Técnicas;​
​i)​ ​Memória de quantitativos;​
​j)​ ​Memória de cálculo;​
​k)​ ​Memorial descritivo;​
​l)​ ​Orçamentação;​
​m)​ ​Cronograma físico-financeiro​
​n)​ ​Planilha BDI;​
​o)​ ​Planilha de encargos;​
​p)​ ​ART;​
​q)​ ​Produto final.​

​Dimensões da Estrutura Existente​
​Comprimento total: 53 metros​
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​Largura atual: 9 metros​
​Área: 457m2​

​ITEM​ ​ESPECIFICAÇÃO​ ​QUANTIDADE​

​1​
​Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a Recuperação​

​Estrutural e Alargamento para fins de Implantação do Passeio da Ponte​
​sobre o Arroio Saraquá, na Av. Beira Rio​

​1 (um)​

​Desta​​forma,​​cabe​​a​​realização​​de​​Estudo​​Técnico​​Preliminar​​para​​avaliar​​as​​alternativas​
​possíveis​​e​​justificar​​a​​escolha​​do​​tipo​​de​​solução​​a​​ser​​contratada​​por​​esta​​Municipalidade​​para​
​executar tal proposta, com a urgência e cautela necessárias.​

​2. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR​

​Recentemente,​ ​nos​ ​últimos​ ​anos,​ ​foram​ ​contratadas​ ​empresas​ ​para​ ​elaboração​ ​de​
​projeto​ ​executivo​​de​​construção​​de​​pontes​​sobre​​o​​Arroio​​Forqueta,​​entre​​Lajeado​​e​​Arroio​​do​
​Meio.​​Os​​projetos​​foram​​contratados​​por​​dispensa​​de​​licitação,​​com​​enquadramento​​no​​art.​​75,​
​inciso I, da Lei nº  14.133/2021.​

​As vencedoras apresentaram projetos de construção de ponte nova, assim ficando:​

​Licitação 2025/66 - Vencedora LAUDAR ENGENHARIA -​​Valor R$ 70.000,00​

​Licitação​ ​2023/55​ ​-​ ​Vencedora​ ​LIMINE​ ​CONSULTORIA​ ​E​ ​ENGENHARIA​ ​-​ ​Valor​ ​R$​ ​105.000,00​

​As​ ​contratações​ ​mostraram-se​ ​satisfatórias​ ​e​ ​cumpridoras​ ​do​ ​objeto​ ​pactuado,​
​justificando ser a melhor solução para a Municipalidade dada a expertise necessária.​

​3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO​

​A​​ponte​​sobre​​o​​Arroio​​Saraquá,​​que​​liga​​os​​bairros​​Praia​​e​​Conservas​​em​​Lajeado,​​sofreu​
​danos​​severos​​devido​​às​​cheias​​históricas​​de​​2023​​e​​maio​​de​​2024.​​O​​Rio​​Taquari​​atingiu​​níveis​
​sem​ ​precedentes,​ ​submetendo​ ​a​ ​estrutura​ ​a​ ​esforços​ ​mecânicos,​ ​erosão​ ​de​ ​cabeceiras​ ​e​
​impacto​ ​de​ ​detritos.​​A​​ponte​​é​​o​​elo​​vital​​entre​​os​​bairros​​e​​a​​rota​​de​​trabalhadores​​da​​cidade​
​vizinha,​​Cruzeiro​​do​​Sul.​​A​​inércia​​coloca​​em​​risco​​a​​vida​​dos​​usuários​​e​​a​​integridade​​logística​​da​
​região, podendo gerar prejuízos econômicos e isolamento social.​

​Justificam a contratação:​

​●​ ​Existência​​de​​Laudo​​Técnico​​que​​estabelece​​a​​necessidade​​urgente​​de​​manutenção​​da​
​OAE​​-​​Após​​ser​​atingida​​pelas​​cheias​​do​​Rio​​Taquari​​em​​setembro​​e​​novembro​​de​​2023​​e​
​maio​ ​de​ ​2024,​ ​a​ ​Administração​ ​Municipal​ ​estabeleceu​ ​a​ ​necessidade​ ​de​ ​avaliação​ ​do​
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​estado​ ​da​ ​Ponte​ ​sobre​ ​o​ ​Arroio​ ​Saraquá,​ ​na​ ​Av.​ ​Beira​ ​Rio.​ ​O​ ​laudo​ ​técnico​ ​emitido​
​recomenda,​ ​com​ ​urgência,​ ​a​ ​execução​ ​de​ ​medidas​ ​de​ ​manutenção​ ​corretiva​ ​e​​reforço​
​estrutural.​​Para​​a​​definição​​dessas​​medidas,​​necessário​​projeto​​de​​execução​​e,​​posterior,​
​execução de obra de recuperação;​

​●​ ​Singularidade​ ​do​ ​Objeto​ ​após​ ​Desastre​ ​Climático​ ​-​ ​Diferente​ ​de​ ​uma​ ​manutenção​
​preventiva​ ​comum,​ ​a​ ​ponte​ ​sobre​ ​o​ ​Arroio​ ​Saraquá​ ​sofreu​ ​danos​ ​por​ ​esforços​
​hidrodinâmicos​ ​extraordinários.​ ​A​ ​estrutura​ ​foi​ ​submetida​ ​a​​cargas​​de​​arrasto,​​pressão​
​hidrostática​ ​e​ ​impacto​ ​de​ ​detritos​ ​que​ ​superaram​ ​os​ ​limites​ ​de​ ​projetos​ ​originais.​ ​A​
​recuperação​ ​exige​​uma​​análise​​de​​"engenharia​​forense"​​para​​identificar​​microfissuras​​e​
​fadiga de materiais que não são visíveis a olho nu;​

​●​ ​Imprescindibilidade​ ​da​ ​Notória​ ​Especialização​ ​-​ ​A​ ​natureza​ ​do​ ​serviço​ ​é​
​predominantemente​ ​intelectual​ ​e​ ​de​ ​alta​ ​complexidade.​ ​A​ ​recuperação​ ​de​ ​uma​​ponte​
​que​ ​sofreu​ ​abalo​ ​estrutural​ ​por​ ​enchente​ ​histórica​ ​não​ ​admite​ ​erro.​ ​A​ ​contratação​
​justifica-se​ ​pela​ ​necessidade​ ​de​ ​um​ ​profissional​ ​ou​ ​empresa​​cujo​​currículo​​e​​atestados​
​comprovem​​domínio​​em​​Recuperação​​de​​Obras​​de​​Arte​​Especiais​​(OAE)​​,​​garantindo​​que​
​a solução proposta seja tecnicamente irrefutável e segura;​

​●​ ​Preservação​​da​​Segurança​​e​​da​​Vida​​Humana​​-​​Este​​é​​o​​ponto​​de​​maior​​peso​​jurídico​​e​
​social.​ ​A​ ​via​ ​é​ ​o​ ​principal​ ​cordão​ ​umbilical​ ​entre​ ​os​ ​bairros​ ​Praia​ ​e​ ​Conservas​ ​e​ ​rota​
​essencial​ ​para​ ​Cruzeiro​ ​do​ ​Sul.​ ​Qualquer​ ​falha​ ​na​ ​contratação​ ​de​ ​um​ ​projeto​ ​comum​
​(sem​​a​​especialização​​devida)​​pode​​resultar​​em​​colapso​​estrutural​​futuro,​​colocando​​em​
​risco a vida dos milhares de usuários diários e trabalhadores da região;​

​●​ ​Mitigação​ ​de​ ​Riscos​ ​em​ ​Novas​ ​Cheias​ ​(Resiliência)​ ​-​ ​O​ ​projeto​ ​não​ ​deve​ ​apenas​
​"consertar",​ ​mas​ ​"adaptar".​ ​O​ ​novo​ ​projeto​ ​precisará​ ​prever​ ​soluções​ ​de​ ​resiliência​
​climática​​(reforço​​de​​encontros,​​verificação​​de​​erosão​​subaquática​​e​​proteção​​de​​pilares)​
​baseadas nos novos níveis das cheias do Rio Taquari;​

​●​ ​Continuidade dos Serviços Públicos Essenciais​
​O​ ​impacto​ ​econômico​ ​e​ ​social​ ​da​ ​interdição​ ​ou​ ​limitação​ ​de​ ​carga​ ​da​ ​ponte​ ​afeta​ ​o​
​escoamento​ ​de​ ​produtos,​ ​o​ ​acesso​ ​a​ ​serviços​ ​de​ ​saúde​ ​e​ ​a​ ​integração​ ​urbana.​ ​A​
​contratação​ ​direta​ ​visa​ ​a​ ​eficiência​ ​e​ ​a​ ​precisão​ ​técnica​ ​para​ ​que​ ​a​ ​retomada​ ​da​
​normalidade ocorra com a máxima segurança jurídica e operacional.​

​Dessa​ ​forma,​ ​a​ ​contratação​ ​se​ ​mostra​ ​tecnicamente​ ​adequada​ ​e​ ​juridicamente​
​compatível​​com​​os​​princípios​​da​​Administração​​Pública,​​em​​especial​​os​​previstos​​na​​Lei​​Federal​
​nº 14.133/2021.​
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​4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO​

​A contratada deverá atender, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos:​

​1)​​prova​​de​​inscrição​​ou​​registro​​do​​licitante​​junto​​ao​​Conselho​​Regional​​de​​Engenharia​​e​
​Agronomia - CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto;​

​2)​ ​apresentar​ ​atestado​ ​de​ ​capacidade​ ​técnica​ ​que​ ​comprove​ ​a​ ​execução​ ​de​ ​serviço​
​similar de elaboração de projeto executivo de OAE - Obra de Arte Especial;​

​3)​ ​comprovação​ ​de​ ​que​ ​possui,​ ​em​ ​seu​ ​corpo​ ​técnico,​ ​profissional​ ​ENGENHEIRO​ ​CIVIL​
​reconhecido​​pelo​​CREA,​​acompanhado​​da(s)​​respectiva(s)​​Certidão(ões)​​de​​Acervo​​Técnico​​-​​CAT,​
​que​​comprove(m)​​ter​​o​​profissional​​executado​​serviço(s)​​relativo(s)​​a​​Projeto​​Executivo​​de​​OAE​
​relativamente a ponte.​

​*A​​comprovação​​de​​vínculo​​profissional​​se​​fará​​com​​a​​apresentação​​de​​cópia​​da​​carteira​
​de​ ​trabalho​ ​(CTPS)​ ​em​ ​que​​conste​​o​​licitante​​como​​contratante,​​do​​contrato​​social​​do​​licitante​
​em​ ​que​ ​conste​​o​​profissional​​como​​sócio,​​do​​contrato​​de​​trabalho​​ou,​​ainda,​​de​​declaração​​de​
​contratação​​futura​​do​​profissional​​detentor​​do​​atestado​​apresentado,​​desde​​que​​acompanhada​
​de declaração de anuência do profissional.​

​5.​ ​LEVANTAMENTO​ ​DAS​ ​SOLUÇÕES​​EXISTENTES​​E​​VIABILIDADE​​DE​​MERCADO,​​ECONÔMICA​​E​
​OPERACIONAL​

​Tendo​ ​em​ ​vista​ ​a​ ​natureza​ ​do​ ​objeto​ ​e​ ​as​ ​especificações​ ​necessárias​ ​para​ ​a​​prestação​
​qualificada​ ​e​ ​segura​ ​do​ ​serviço,​ ​além​ ​da​ ​urgência​ ​manifestada​ ​em​ ​laudo​ ​técnico,​ ​foram​
​analisadas as seguintes soluções:​

​a)​ ​Contratação​ ​de​ ​empresa​ ​especializada​ ​para​ ​a​ ​elaboração​ ​de​ ​Projeto​ ​Executivo​ ​de​
​Engenharia para reforma da OAE:​

​a.1)​ ​Viabilidade​ ​de​ ​mercado:​​Consultas​​realizadas​​junto​​a​​fornecedores​​demonstraram​
​oferta limitada de empresas qualificadas e interessadas para o serviço em questão.​

​*Registre-se​ ​que​ ​foram​ ​consultadas​ ​as​ ​seguintes​ ​empresas​ ​que​ ​manifestaram​
​desinteresse​ ​na​ ​apresentação​ ​de​ ​proposta​ ​ou​ ​não​ ​se​ ​manifestaram:​ ​1)​ ​Trilha​ ​Engenharia;​ ​2)​
​Hiroaki​ ​&​ ​Marcio​ ​Engenharia​ ​Civil;​​3)​​KL​​Infra;​​4)​​Hoss​​e​​Hoffman​​Engenharia​​e​​Consultoria;​​5)​
​Azambuja Engenharia e Geotecnia; 6) Laudar Engenharia; 7) Traçado.​

​a.2)​ ​Viabilidade​ ​econômica:​ ​Os​ ​valores​ ​propostos​ ​estão​ ​alinhados​ ​aos​ ​preços​ ​de​
​mercado​ ​e​ ​dentro​ ​da​ ​capacidade​ ​orçamentária​ ​municipal,​ ​representando​ ​melhor​ ​relação​
​custo-benefício considerando encargos diretos a serem evitados.​

​EMPRESA​ ​VALOR PROPOSTO​

​CBC Construções e Reformas Ltda​ ​R$ 282.456,50​
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​Limine Consultoria e Engenharia​ ​R$ 184.498,00​

​Excelência Projetos e Assessoria​ ​R$ 117.640,00​

​Portland Tecnologia em Concreto Ltda​ ​R$ 96.000,00​

​Poa Construtora Ltda​ ​R$ 94.900,00​

​a.3)​ ​Viabilidade​ ​operacional:​ ​A​ ​adoção​ ​da​ ​solução​ ​se​ ​justifica​ ​pela​ ​condição​​crítica​​da​
​estrutura da ponte, atestada por laudo técnico.​

​b) Desenvolvimento de Projeto por equipe interna:​
​a.1)​ ​Viabilidade​ ​de​ ​mercado:​ ​Não​ ​há​ ​viabilidade​ ​para​ ​desenvolvimento​ ​próprio​ ​do​

​Projeto​ ​pois​ ​a​ ​Prefeitura​ ​não​ ​possui​ ​no​ ​quadro​ ​de​ ​servidores​ ​engenheiro​ ​com​ ​expertise​ ​em​
​projetos estruturais de pontes.​

​a.2)​ ​Viabilidade​ ​econômica:​ ​Seria​ ​economicamente​ ​vantajoso​ ​por​ ​envolver​ ​apenas​
​recursos​ ​humanos​ ​internos.​ ​No​ ​entanto,​ ​a​ ​inviabilidade​ ​técnica​ ​compromete​​a​​exequibilidade​
​da solução.​

​a.3)​ ​Viabilidade​ ​operacional:​ ​Inexistente,​ ​considerando​ ​a​ ​natureza​ ​técnica​ ​singular​ ​do​
​serviço.​​A​​equipe​​interna​​de​​engenharia​​do​​Município​​não​​possui​​a​​qualificação​​necessária​​para​
​este tipo de projeto.​

​6.​​ANÁLISE​​E​​COMPARAÇÃO​​DAS​​SOLUÇÕES​​EXISTENTES​​E​​JUSTIFICATIVA​​DA​​SOLUÇÃO​​ELEITA​
​DE ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL.​

​Tendo​​em​​vista​​a​​natureza​​do​​objeto​​e​​as​​especificações​​necessárias​​para​​a​​prestação​​do​
​serviço​ ​de​ ​forma​ ​eficiente,​ ​a​ ​solução​ ​definida​ ​como​ ​mais​ ​adequada​ ​foi​ ​a​ ​Contratação​ ​de​
​empresa​ ​especializada​ ​para​ ​a​ ​Elabora​​ção​ ​de​ ​Projeto​ ​Executivo​ ​de​ ​Engenharia​ ​para​ ​a​
​Recuperação​​Estrutural​​e​​Alargamento​​para​​fins​​de​​Implantação​​do​​Passeio​​da​​Ponte​​sobre​​o​
​Arroio Saraquá, na Av. Beira Rio​​,​​oferecendo as seguintes​​vantagens:​

​a) Da Natureza Técnica Especializada e Intelectual​
​-​ ​A​ ​manutenção​ ​da​​Ponte​​sobre​​o​​Arroio​​Saraquá,​​após​​os​​eventos​​climáticos​​extremos​
​de​ ​2023​ ​e​ ​maio​ ​de​ ​2024,​ ​não​ ​se​ ​caracteriza​ ​como​ ​um​ ​serviço​ ​de​ ​engenharia​ ​comum.​
​Trata-se​ ​de​ ​uma​ ​intervenção​ ​em​ ​Obra​ ​de​ ​Arte​ ​Especial​ ​(OAE)​ ​que​ ​sofreu​ ​esforços​
​estruturais multidimensionais.​

​b) Dos Critérios de Notória Especialização​
​-​ ​A​​escolha​​da​​contratada​​deve​​observar​​desempenho​​anterior,​​estudos,​​experiências​​e​
​equipe​​técnica,​​que​​permitem​​inferir​​que​​o​​seu​​trabalho​​é​​o​​mais​​adequado​​para​​a​​plena​
​satisfação do interesse público.​
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​c) Agilidade​
​-​ ​considerando​ ​o​ ​laudo​ ​técnico​ ​de​ ​estudo​ ​realizado,​ ​é​ ​recomendado,​ ​com​ ​urgência,​ ​a​
​execução​ ​de​ ​medidas​​de​​manutenção​​corretiva​​e​​reforço​​estrutural​​da​​ponte,​​devendo,​
​para​ ​tanto,​ ​ser​ ​contratado​ ​o​ ​projeto​ ​estrutural​ ​e​ ​a​ ​execução​ ​da​ ​obra​ ​por​ ​empresa​
​especializada.​

​7. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO E/OU SERVIÇO​

​Trata-se​ ​de​ ​contratação​ ​de​ ​empresa​ ​especializada​ ​para​ ​prestação​ ​de​ ​serviço​ ​de​
​Elaboração​ ​de​ ​Projeto​ ​Executivo​ ​de​ ​Engenharia​ ​para​ ​a​ ​Recuperação​ ​Estrutural​ ​e​ ​Alargamento​
​para​ ​fins​ ​de​ ​Implantação​ ​do​ ​Passeio​ ​da​ ​Ponte​ ​sobre​ ​o​ ​Arroio​ ​Saraquá,​ ​na​ ​Av.​ ​Beira​ ​Rio,​ ​com​
​inclusão de:​

​a)​ ​Visita de Reconhecimento;​
​b)​ ​Levantamento e cadastro Geométrico;​
​c)​ ​Levantamento e cadastro das Patologias;​
​d)​ ​Sondagens e Geotécnicas;​
​e)​ ​Projeto Geométrico;​
​f)​ ​Projeto Estrutural;​
​g)​ ​Projeto de Recuperação das Patologias;​
​h)​ ​Especificações Técnicas;​
​i)​ ​Memória de quantitativos;​
​j)​ ​Memória de cálculo;​
​k)​ ​Memorial descritivo;​
​l)​ ​Orçamentação;​
​m)​ ​Cronograma físico-financeiro;​
​n)​ ​Planilha BDI;​
​o)​ ​Planilha de encargos;​
​p)​ ​ART;​
​q)​ ​Produto final​

​ITEM​ ​ESPECIFICAÇÃO​ ​QUANTIDADE​

​1​
​Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a Recuperação​

​Estrutural e Alargamento para fins de Implantação do Passeio da​
​Ponte sobre o Arroio Saraquá, na Av. Beira Rio.​

​1 (um)​

​8. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO​

​O​ ​presente​​Estudo​​Técnico​​Preliminar​​demonstra​​a​​necessidade,​​viabilidade​​e​​vantagens​
​da​ ​contratação​ ​do​ ​serviço​ ​de​ ​Elaboração​ ​de​ ​Projeto​ ​Executivo​ ​de​ ​Engenharia​ ​para​ ​Obra​ ​de​
​Recuperação​ ​Estrutural,​ ​Alargamento​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​Implantação​ ​do​ ​Passeio​ ​da​ ​Ponte​ ​sobre​ ​o​
​Arroio​ ​Saraquá,​ ​na​ ​Av.​ ​Beira​ ​Rio,​ ​recomendando​ ​o​ ​correspondente​ ​processo​ ​de​ ​dispensa​ ​de​
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​licitação,​​conforme​​legislação​​vigente,​​considerando​​a​​natureza​​técnica​​singular​​do​​serviço,​​bem​
​como​ ​o​ ​valor​ ​estimado​ ​do​ ​objeto​ ​a​ ​ser​ ​contratado,​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​que​ ​estabelece​ ​o​ ​art.​ ​75,​
​inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 12.807, de 29 de dezembro de 2025.​

​Lajeado/RS, 23 de janeiro de 2026.​

​Guilherme Basso,​ ​Genésio Kamphorst,​
​Engenheiro Civil.​ ​Secretário de Obras.​

​Endereço: Rua Cel. Júlio May, nº 242 –  Bairro Centro – CEP 95.900-178​
​E-mail:gabinete@lajeado.rs.gov.br – Fones: (51) 3982-1022 - 3982-1021​
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