

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
Comissão de Licitações
Concorrência por Menor Preço - 003-02/2026

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
11/03/2026 - 09:54:15	Impugnação Edital Concorrência Eletrônica 003-002/2026	13/03/2026 - 12:21:30	Indeferido	Pedido: Documentos ipg Cruzeiro.zip Julgamento: Resposta_Impugnacao_DRILLING_- _CC_003-02-2026_- _EMEF_PASSO_DE_ESTRELA_assinado.p df
Embasamento: Justificativa conforme razões expostas nos documentos em anexo.				
Julgamento: Em anexo.				

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PASSO DE ESTRELA – ESCOLA 5 SALAS - PADRÃO FNDE, COM SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR HÍBRIDO EM PVC/CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/RS	R\$ 8.728.792,90	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/02/2026 - 15:41	Edital CC 003-02-2026 - EMEF PASSO DE ESTRELA.pdf
26/02/2026 - 16:24	TR - Termo de Referência - EMEF PASSO.pdf
26/02/2026 - 16:27	01 - MEMORIAL_FNDE_- EMEF_PASSO DE ESTRELA_ assinado_ assinado.pdf
26/02/2026 - 16:28	02 - ORCAMENTO_SINTETICO (NAO_DESON)_rev_04_ assinado (1).pdf
26/02/2026 - 16:30	03 - BDI_PVC_ assinado (1) (1).pdf
26/02/2026 - 16:31	04 - Diretriz Sinat 004 Revisão 1 (1).pdf
26/02/2026 - 16:32	05 - Norma ABNT 17.077 (Sistema Construtivo Concreto PVC) (1).pdf
26/02/2026 - 16:34	06 - BDI_n_deson_25_ assinado (1).pdf
26/02/2026 - 16:36	07 - ANEQ IV - MEMORIA DE CALCULO - ACERVO TECNICO EXIGIVEL (1).pdf
26/02/2026 - 16:39	08 - Relatorio Sondagem - Lot Primavera.pdf
26/02/2026 - 16:40	09 - Matricula 4.125 atualizada ok.pdf
26/02/2026 - 16:43	10 - ISENÇÃO LICENÇA AMBIENTAL MAT 4125 (1).pdf
27/02/2026 - 08:20	11 - 5T_ART elétrico_R00 (1).pdf
27/02/2026 - 08:21	12 - 5T_ART estrutural e hidro-sanitário_R00 (1).pdf
27/02/2026 - 08:23	13 - 5T_ART mecânica_R00 (1).pdf
27/02/2026 - 08:24	14 - 5T-ARQ-AMP- PDGH -44_R01.pdf
27/02/2026 - 08:27	15 - 5T-ARQ-AMP- PDGH -45_R01.pdf
27/02/2026 - 08:34	16 - 5T-ARQ-AMP-ADMB-34_R01.pdf
27/02/2026 - 08:35	17 - 5T-ARQ-AMP-BLTE-40_R01.pdf
27/02/2026 - 08:37	18 - 5T-ARQ-AMP-HIGD-39_R01.pdf
27/02/2026 - 08:38	19 - 5T-ARQ-AMP-MLTF-41_R01.pdf
27/02/2026 - 08:43	20 - 5T-ARQ-AMP-PDGG-42_R01.pdf
27/02/2026 - 08:44	21 - 5T-ARQ-AMP-PDGH-43_R01.pdf
27/02/2026 - 08:47	22 - 5T-ARQ-AMP-QDGA-33_R01.pdf
27/02/2026 - 08:49	23 - 5T-ARQ-AMP-SERC-35_R01.pdf
27/02/2026 - 08:51	24 - 5T-ARQ-AMP-SERC-36_R01.pdf
27/02/2026 - 08:56	25 - 5T-ARQ-AMP-SERC-37_R01.pdf
27/02/2026 - 08:58	26 - 5T-ARQ-AMP-SERC-38_R01.pdf



27/02/2026 - 09:02	27 - 5T-ARQ-COB-GER0-07_R01.pdf
27/02/2026 - 09:04	28 - 5T-ARQ-COB-GER0-07_R01_assinado (1).pdf
27/02/2026 - 09:05	29 - 5T-ARQ-CRT-GER0-08_R01.pdf
27/02/2026 - 09:07	30 - 5T-ARQ-CRT-GER0-09_R01.pdf
27/02/2026 - 09:08	31 - 5T-ARQ-DET-GER0-29_R01.pdf
27/02/2026 - 09:32	32 - 5T-ARQ-DET-GER0-30_R01.pdf
27/02/2026 - 09:37	33 - 5T-ARQ-ESQ-GER0-11_R01.pdf
27/02/2026 - 09:38	34 - 5T-ARQ-ESQ-GER0-11_R01_assinado (1).pdf
27/02/2026 - 09:41	35 - 5T-ARQ-ESQ-GER0-12_R01.pdf
27/02/2026 - 09:43	36 - 5T-ARQ-ESQ-GER0-13_R01.pdf
27/02/2026 - 09:46	37 - 5T-ARQ-FCH-ADMB-18_R01.pdf
27/02/2026 - 09:50	38 - 5T-ARQ-FCH-GER0-10_R01.pdf
27/02/2026 - 09:55	39 - 5T-ARQ-FCH-MLTF-24_R01.pdf
27/02/2026 - 09:57	40 - 5T-ARQ-FCH-PDGG-26_R01.pdf
27/02/2026 - 09:59	41 - 5T-ARQ-FCH-PDGH-28_R01.pdf
27/02/2026 - 10:01	42 - 5T-ARQ-FCH-QDGA-16_R01.pdf
27/02/2026 - 10:03	43 - 5T-ARQ-FCH-SERC-20_R01.pdf
27/02/2026 - 10:04	44 - 5T-ARQ-FOR-GER0-06_R01.pdf
27/02/2026 - 10:06	45 - 5T-ARQ-IMP-GER0-01_R01.pdf
27/02/2026 - 10:09	46 - 5T-ARQ-IMP-GER0-01_R01_assinado (1).pdf
27/02/2026 - 10:19	47 - 5T-ARQ-LYT-GER0-03_R01_assinado (1).pdf
27/02/2026 - 10:22	48 - 5T-ARQ-LYT-GER0-04_R01_assinado (1).pdf
27/02/2026 - 10:28	49 - 5T-ARQ-PCD-GER0-31_R01.pdf
27/02/2026 - 10:29	50 - 5T-ARQ-PGP-GER0-05_R01.pdf
27/02/2026 - 10:30	51 - 5T-ARQ-PGP-GER0-05_R01_assinado (1).pdf
27/02/2026 - 10:31	52 - 5T-ARQ-PLA-BLTE-22_R01.pdf
27/02/2026 - 10:32	53 - 5T-ARQ-PLA-HIGD-21_R01.pdf
27/02/2026 - 10:40	54 - 5T-ARQ-PLB-GER0-02_R01_assinado (1).pdf
27/02/2026 - 10:45	55 - 5T-ARQ-PLC-ADMB-17_R01.pdf
27/02/2026 - 10:47	56 - 5T-ARQ-PLC-MLTF-23_R01.pdf
27/02/2026 - 10:49	57 - 5T-ARQ-PLC-PDGG-25_R01.pdf
27/02/2026 - 10:51	58 - 5T-ARQ-PLC-PDGH-27_R01.pdf
27/02/2026 - 10:53	59 - 5T-ARQ-PLC-QDGA-15_R01.pdf
27/02/2026 - 10:55	60 - 5T-ARQ-PLC-SERC-19_R01.pdf
27/02/2026 - 10:58	61 - 5T-ARQ-PLC-PRTO-32_R01.pdf
27/02/2026 - 11:00	62 - ART_ACESSIBILIDADE_assinado.pdf
27/02/2026 - 11:01	63 - ART_CARLOS_COMPLEMENTAR_assinado (1).pdf
27/02/2026 - 11:03	64 - CCU_assinado (1).pdf
27/02/2026 - 11:13	65 - CURVA_ABC_rev_04_assinado (2).pdf
27/02/2026 - 11:17	66 - ISOMETRICA_PADRAO_5_SALAS_FNDE_assinado (1) (1).pdf
27/02/2026 - 11:19	67 - UN-PRANCHA UNICA MODULAÇÃO-01.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
16/03/2026 - 10:15:01	Documentos solicitados para o processo 003-02/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003-02/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/03/2026 - 15:00:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003-02/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PASSO DE ESTRELA – ESCOLA 5 SALAS - PADRÃO FNDE, COM SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR HÍBRIDO EM PVC/CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/RS	JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	N/C	N/C	8.599.000,00	1	8.599.000,00
------	--	-----------------------------------	-----	-----	--------------	---	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PASSO DE ESTRELA – ESCOLA 5 SALAS - PADRÃO FNDE, COM SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR HÍBRIDO EM PVC/CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/RS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	02.578.806/0001-97	13/03/2026 - 16:17:09	N/C	N/C	1	R\$8.706.970,92	R\$ 8.706.970,92	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	16/03/2026 - 00:49:12	N/C	N/C	1	R\$8.728.792,90	R\$ 8.728.792,90	Sim
DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	12.516.306/0001-84	16/03/2026 - 07:29:22	N/C	N/C	1	R\$8.816.080,82	R\$ 8.816.080,82	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	12.516.306/0001-84	90 dias
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	60 dias
JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	02.578.806/0001-97	92 dias

Lances Enviados

0001 - EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PASSO DE ESTRELA – ESCOLA 5 SALAS - PADRÃO FNDE, COM SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR HÍBRIDO EM PVC/CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/RS

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/03/2026 - 16:17:09	8.706.970,92 (proposta)	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	Válido
16/03/2026 - 00:49:12	8.728.792,90 (proposta)	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido



16/03/2026 - 07:29:22	8.816.080,82 (proposta)	12.516.306/0001-84 - DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
16/03/2026 - 08:48:02	8.706.000,00	12.516.306/0001-84 - DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
16/03/2026 - 08:49:40	8.685.148,94	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	Válido
16/03/2026 - 08:50:37	8.684.000,00	12.516.306/0001-84 - DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
16/03/2026 - 08:52:05	8.680.000,00	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	Válido
16/03/2026 - 08:52:40	8.679.000,00	12.516.306/0001-84 - DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
16/03/2026 - 08:53:06	8.678.000,00	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	Válido
16/03/2026 - 08:53:45	8.677.000,00	12.516.306/0001-84 - DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
16/03/2026 - 08:54:31	8.676.000,00	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	Válido
16/03/2026 - 08:54:48	8.675.000,00	12.516.306/0001-84 - DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
16/03/2026 - 08:57:20	8.600.000,00	12.516.306/0001-84 - DRILLING COMPANY CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
16/03/2026 - 08:58:08	8.641.504,97	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	Válido
16/03/2026 - 09:02:42	8.599.000,00	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	16/03/2026 - 15:00:07	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	ORÇAMENTO SINTETICO - PASSO DE ESTRELA assinado.pdf
0001	16/03/2026 - 15:00:07	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	CRONOGRAMA - PASSO DE ESTRELA assinado.pdf
0001	16/03/2026 - 15:00:07	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	BDI (NAO DESON) - PASSO DE ESTRELA assinado.pdf
0001	16/03/2026 - 15:00:07	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	BDI PVC - PASSO DE ESTRELA assinado.pdf
0001	16/03/2026 - 15:00:07	02.578.806/0001-97 - JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	PROPOSTA FINAL ESCOLA PASSO DE ESTRELA assinado.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JDL CONSTRUÇOES E MANUTENCAO LTDA	13/03/2026 - 16:15	JORGE RICARDO DE OLIVEIRA LUIZ	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/03/2026 - 14:33	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------



27/02/2026 - 11:20:02	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Não se aplicará ao processo as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo em vista que o valor estimado para a contratação é superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme prevê o art. 4º, §1º, I da Lei Federal nº 14.133/2021..
09/03/2026 - 15:02:44	Sistema	O processo foi retificado em 09/03/2026 às 15:02.
09/03/2026 - 15:02:44	Sistema	Motivo: Alterada equipe de apoio.
13/03/2026 - 12:21:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta_Impugnacao_DRILLING_-_CC_003-02-2026_-_EMEF_PASSO_DE_ESTRELA_assinado.pdf) em 13/03/2026 às 12:21.
16/03/2026 - 08:31:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/03/2026 - 08:31:53	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/03/2026 - 08:31:53	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
16/03/2026 - 08:31:53	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
16/03/2026 - 08:31:53	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
16/03/2026 - 08:32:16	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/03/2026 - 08:32:16	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/03/2026 - 08:47:18	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
16/03/2026 - 08:54:49	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/03/2026 às 08:59:49.
16/03/2026 - 08:59:50	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 16/03/2026 às 08:59:49.
16/03/2026 - 08:59:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
16/03/2026 - 08:59:51	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 8.641.504,97 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 16/03/2026 às 09:04:50.
16/03/2026 - 09:02:42	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 8.599.000,00.
16/03/2026 - 09:02:42	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/03/2026 - 09:04:33	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JDL CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 8.599.000,00.
16/03/2026 - 10:15:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 17/03/2026.
16/03/2026 - 10:15:01	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR A PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.
16/03/2026 - 14:59:57	F. JDL CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, segue documentos referente a proposta final, planilhas orçamentaria, cronograma e BDI's.
16/03/2026 - 15:00:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/03/2026 - 16:18:57	Sistema	O fornecedor JDL CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
17/03/2026 - 16:19:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/03/2026 às 16:29.
23/03/2026 - 14:22:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JDL CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA.
23/03/2026 - 14:22:55	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
23/03/2026 - 14:23:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/03/2026 às 14:33.
23/03/2026 - 14:43:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/03/2026 - 14:56:03	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por César Leandro Marmitt.
23/03/2026 - 14:56:14	Sistema	O item 0001 foi homologado por César Leandro Marmitt.

Tamini Dalmoro Azevedo
Agente de Contratação

César Leandro Marmitt
Autoridade Competente



Amanda Schwertner

Apoio

Bruna Cardoso

Apoio

