Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Venancio Aires

TERMO DE REFERENCIA

A Secretaria Infracstrutura e Servigos Publicos, Departamento de Infraestrutura Urbana, vem
por meio deste solicitar a Secretaria de Administracdo/Setor de Licitagdes, a abertura de
procedimento licitatdrio para execugio da obra de pavimentacio asfaltica da Rua Floriano Bogomy,
trecho entre as Ruas Augusto Silveira de Morais e Rua Deputado Ulysses Guimardes, no Bairro
Canto do Cedro, municipio de Venancio Aires / RS, sendo a modalidade de licitagdo pretendida a
seguir indicada e sujeita a posterior andlise e redefinigdo.

) Pregéo eletrbnico

) Pregio Presencial

) Concorréncia eletrdnica

) Tomada de Precos

) Leildo

) Credenciamento

( ) Sistema de Registro de Precos por () Pregio Eletronico () Pregfio Presencial ()
concorréncia

( ) Outro:

(
(
(x
(
(
(

1 DEFINICAO DO OBJETO
1.1 INDICACAO DO OBJETO

( ) Bens e servigos comuns {art. 6, Lei 14.133/2021, XIII)

( ) Bens e servigos especiais (art. 6, Lei 14.133/2021, XIV)

() Obras e servigos comuns de Engenharia (art. 6, Lei 14.133/2021, XXI a)

( X)) Obras e servigos especiais de Engenharia (art. 6, Lei 14.133/2021, XXI b)
() Outro:

1.2 ESPECIFICACAO DO OBJETO E DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

1.2.1 O presente pedido tem por objeto a contratagfio, pelo regime de execugdo indireta, do tipo
menor prego, empreitada por prego global, com fornecimento de material e méo-de-obra, para a
execugdio da obra de pavimentagfio asfaltica da Rua Floriano Bogorny, trecho entre as Ruas Augusto
Silveira de Morais ¢ Rua Deputado Ulysses Guimarées, extensdo de 165 metros, total extensao de
2.895,93 metros no Bairro Canto do Cedro, no municipio de Venancio Aires / RS.

Item | Cédigo Descriciio Unid. | Quant.
1 | 25217 Servico de execucfio de pavimentagfio asfiltica, drenagem e sinalizagio Unid 1
de estradas - Pavimentagfo asfaltica Rua Floriano Bogorny ;

2 FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 O trecho a ser pavimentado estd situado na Rua Floriano Bogory, esta localizado no perimetro
urbano do municipio, Bairro Canto do Cedro, perfazendo um total de aproximadamente 2.895,93 m?
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de 4rea total e 165 metros de extensdo de pavimentagfo asféltica. O objeto deste processo licitatorio
faz-se necessdrio para atender a demanda de pavimentacfo do trecho, obra esta que proporcionara
melhor qualidade de vida aos moradores € maior desenvolvimento da regifio. Os trimites deste
certame deverfo estar de acordo com a Lei n°® 14.133/2021, suas alteracdes, com as clausulas deste
Termo de Referéncia, e demais leis pertinentes.

3 REQUISITOS DA CONTRATACAOQ

Conforme Art. 62 da Lei 14.133/2021.
Qualificagdo Técnica:

Conforme Item TV das INFORMACOES ESPECIFICAS deste Termo.

4 MODELO DE EXECUCAQ DO OBJETO

4.1 DETALHAMENTO DA EXECUCAO DO OBJETO

4.1.1 Detalhamento da execucdo conforme Memorial Descritivo em anexo.
4.2 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

I) ser responsavel, em relagfio aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugio
da obra, tais como: saldrios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribui¢des, indenizagdes,
vale-refei¢fo, vale-transporte, uso de EPIs obrigatorios, ¢ outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas pelo Governo;

H)manter, os seus empregados identificados, quando em trabalho a servigo do CONTRATANTE;
IIT) responder pelos danos causados diretamente a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, quando da execugéo da obra, nfo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagfio ou 0 acompanhamento do Setor de Engenharia do CONTRATANTE;

IV) responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugfio
da obra;

V)arcar com despesa decorrente de qualquer infrago, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados ou prepostos na obra ou no recinto do CONTRATANTE;

VI) assumir inteira e total responsabilidade pela execugio do projeto, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

VII) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para a execugdo dos servigos, no caso de

falhas, erros, discrepancias ou omissOes, bem, ainda, fransgressdes as Normas Técnicas,
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regulamentos ou posturas, cabera & CONTRATADA formular imediata comunicagfo escrita ao

CONTRATANTE, de forma a evitar empecithos ao perfeito desenvolvimento da obra;

VTII) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, os
servicos efetuados, referentes 4 obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados a qualquer tempo no prazo estabelecido pela
fiscalizagdo ¢ apds a entrega da obra, durante o prazo prescricional de sua responsabilidade;

IX) providenciar, por conta propria, toda a sinalizagfio necessaria a execugdo da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;

X) providenciar a instalacio de placa contendo a identificagfio da obra e/ou servigos, nome da
empresa contratada, do responsdvel técnico, valor da obra e/ou servigo e prazo de execugdo,
conforme modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

XTI) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o periodo de execucéo e especialmente, ao seu final;

XII) garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servicos executados, contados a partir
da data da emissfo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Codigo Civil
Brasileiro;

XTIT) permitir, aos técnicos da CONTRANTE e aqueles a quem o Municipio indicar, acesso as suas
instala¢des e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com a obra;
XIV) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

XYV) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdio de equipamentos, materiais ¢
servicos pela unidade fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essa
rejeicio;

XVTI) responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagdo dos servicos avengados, bem
cOmoO por ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive pelos servigos mal executados;

XVII) providenciar, as suas expensas, junto as instituicdes ou funda¢des capacitadas para este
fim, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, quando do uso de similar
ou descrito nas especificacdes técnicas, sempre que a fiscalizacio do CONTRATANTE julgar
necessario;

XVHI) providenciar, apés o recebimento da nota de empenho, a Anotagio de Responsabilidade

Téenica ~ ART no CREA, entregando uma via ao Sctor de Engenharia do CONTRATANTE;
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XIX) responsabilizar-se pela perfeita execugfio e completo acabamento dos servigos avengados,

obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessiria para assegurar o andamento
conveniente dos trabalhos;

XX) submeter a aprovagdo do CONTRATANTE, o nome e os dados demonstrativos da respectiva
capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado;

XXI) submeter a unidade fiscalizadora do CONTRATANTE, sempre que solicitado, as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucio;

XXII) entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco)
anos, a contar da data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluird méo-de-
obra e substitui¢io de pecas ou materiais, desde que ndo caracterizado o uso inadequado por parte
do usuario;

XXIII)durante o perfodo de garantia de 5 (cinco) anos, a CONTRATADA devera, sob pena de
suspenséo, atender aos chamados do CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Gteis,
contados da comunicagdo oficial;

XXI1V)indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros ptiblicos;

XXV) remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;
XXVI)cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina ¢ seguranga do trabalho;
XXVI) executar o objeto do presente contrato de acordo com o Edital de Concorréncia que ensejou
0 mesmo, Memorial Descritivo, Orgamento e cronograma-fisico financeiro, e de acordo com todas
as cldusulas deste contrato, fornecendo pessoal, equipamentos, responsavel técnico, e materiais
adequados para a perfeita consecugio da obra;

XXVIII) a Contratada deverd ter responsavel técnico que mantenha permanente fiscalizacio na
obra e que se responsabilize pela mesma;

XXIX) a CONTRATADA fica obrigada a manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacfio e qualificacio
exigidas na licitagio;

XXX) Cumprir as obrigacdes relativas & reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para

aprendiz.

4.3 OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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1.1 permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

1.2 prestar as informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou
Responsdvel Técnico da CONTRATADA;

1.3 acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da sua propria unidade
fiscalizadora;

1.4 autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua
execu¢do, mediante orgamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela autoridade
competente do CONTRATANTE, desde que comprovada a necessidade deles;

1.5 rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientacSes
passadas pelo CONTRATANTE ou com as especifica¢des constantes do Edital, projetos e memorial
descritivo;

1.6 solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes dos

projetos e memorial descritivo.

4.4 SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo inadimplemento de qualquer clausula ou condigéo estabelecida no Fdital ou no Contrato, e
pela sua inexecugdo total ou parcial considerando as infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/2021 o contratante aplicard as san¢des previstas no art. 156 da Lei n® 14.133/2021, conforme
segue:

§1° Adverténcia, no caso de inexecugfo parcial do Contrato, quando nio se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave,

§2° Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do Contrato, que podera ser
cumulada com a adverténcia, o impedimento de licitar ¢ contratar, e a declaracio de inidoneidade de

licitar ou de contratar, conforme a seguir:

Multa Situaciio
10 % do valor do contrato | Nas situagdes passiveis de aplicaciio de adverténcia.
Entre 15% e 20 % do | Nas situagdes passiveis de aplicagdo de penalidade de impedimento

valor do contrato de Iicitar e contratar.
30% do valor do contrato | Nas situacdes passiveis de declaracfio de inidoneidade.

§3° Multa moratéria nos seguintes casos, dentre outras hipéteses:
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I - O atraso injustificado no inicio da execugio das obras sujeitard a Contratada 4 multa de 0,5%

(meio por cento) por dia, sobre o valor total do contrato, limitado a 20 (vinte) dias, apds o qual serd
considerada inexecucio total do contrato;

II - Apés o inicio da obra, em caso de atraso na execugfo dos servigos, etapas da obra, ou
descumprimento do cronograma fisico-financeiro, serd cobrada multa de 0,5% (meio por cento) ao
dia sobre o valor remanescente do contrato, limitada a incidéncia a 20 (vinte) dias. Ap6s o 20° dia e
a critério da Administragio, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a nio-aceitagdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hip6tese, inexecugdo total da obrigacido assumida.

§4° Constituem, dentre outras, hipdteses de inexecugdo total do contrato:

I - Execucéo de objeto diferente daquele previsto no Edital e na proposta;

II - A pratica, por parte da contratada, de ato que enseje a rescisdo unilateral do contrato;

IIT - Demora injustificada, por mais de 20 (vinte) dias, em promover o inicio da obra ou as etapas
dos servigos;

IV - Ndo manutencfo da proposta;

V - Comportamento iniddneo ou cometimento de fraude fiscal, ou falha ou fraude na execugéio do
contrato;

VI - Abandono do contrato antes do inicio da obra.

§5° Constituem, dentre outras, hipoteses de inexecugdo parcial do contrato:

I - A nfo prestacdo de informagles e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administracfio, inclusive responder aos questionamentos realizados pelo fiscal do contrato, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas da notificacdo, ou o fornecimento inadequado das
informagdes;

II - Ndo comunicar & Administragfo, por escrito, acerca da ocorréncia de irregularidades de carater
urgenie;

I - Deficiéncia no servigo prestado e¢/ou material empregado, bem como pela nfo observancia das
normas técnicas adequadas;

IV - Nio sujeicdio ao acompanhamento e fiscalizagdio da execugfio do contrato, feito por
representantes especialmente designados pelo Municipio;

V - Néo acatar ordem escrita do fiscal designado pelo Municipio;

VI - Descumprimento da legislacdo em vigor;
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VII - Descumprimento das cldusulas que tratam da Medicina e Seguranga do Trabalho, bem como

em caso de ndo apresentagdo ou de nfio complementagio/correcio de documentos exigidos pela
Legislacdio em vigor;

VIII - Pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado ou nfo providenciar a
imediata corregfio das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela Administragfio e/ou substituir
0 objeto que esteja em desacordo com o Edital e/ou proposta de pregos, ou com o contrato, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo;

IX - Por ndo manter, durante toda a execuc¢éio do contrato, em compatibilidade com as obrigacses
assumidas, todas as condigdes de habilita¢io e qualificago exigidas na licitagfio;

X - Por no aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
nos servigos até o limite estabelecido no Art. 125 da Lei n® 14.133/2021;

XI - Abandono da obra quando j4 executada em parte de acordo com o Edital e este contrato;

XII - Pela subcontratagdo total ou parcial dos servigos nfio permitidos;

XIII - Por ndo arcar com os prejuizos decorrentes de eventuais danos causados 4 Administragiio ou
a terceiros, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugio da obra.
§6° Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio, pelo prazo de até 3 (trés) anos, nas
seguintes hipdteses:

1 - Dar causa 4 inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano ao Municipio, ao
funcionamento dos servigos piiblicos ou ao interesse coletivo.

II - Dar causa a inexecugéo total do contrato.

111 - Deixar de entregar a documentaco exigida para o certame,

IV - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado.

V - Nio celebrar o Contrato ou néo entregar a documentagfo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

VI - Ensejar o retardamento da execugfo ou da entrega do objeto sem motivo justificado.

§7° Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar no 4mbito da Administragdo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (trés) anos a 6 (seis) anos, nas seguintes
situagdes:

I - Apresentar declaragéo ou documentagfio falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa
durante a licitagdo ou a execugfo do Contrato.

II - Fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucio do Contrato.

1T - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
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IV - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagfo.

V - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,

§8° Na aplica¢fio das sangdes serfio considerados:

I - Anatureza e a gravidade da infrago cometida.

II - As peculiaridades do caso concreto.

III - As circunstincias agravantes ou atenuantes,

1V - Os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE.

V - A implantacio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos drgdos de controle.

§9° Na aplicagfio das sangdes previstas, serd oportunizado 8 CONTRATADA defesa, no prazo de 15
{quinze) dias uteis, contados da sua intimag#o.

§10° A aplicagio das sangdes de impedimento ¢ de declaracdo de inidoneidade requerera a
instaurago de processo de responsabilizago, a ser conduzido por comissdo designada pelo
CONTRATANTE composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de intimac#o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

§11° Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida for¢ca maior,
devidamente justificado e aceito pelo Municipio, a licitante vencedora ficard isenta das penalidades

mencionadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAOQ:

§1° Constituirdio motivos para extingfio do contrato, a gual deverd ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

I - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

I - Desatendimento das determinagles regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugéo ou por autoridade superior;

III - Alteragdo social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretaciio de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugfio da sociedade ou falecimento do

contratado;
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V - Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

VI - Aftraso na obtengfio da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragfio
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagfio, a desocupagdio ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacéo dessas areas;

VIII - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX - Ndo cumprimento das obrigacSes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

§2° Regulamento podera especificar procedimentos ¢ critérios para verificagio da ocorréncia dos
motivos previstos nesta Clausula.

§3° O contratado teré direito & extingdio do contrato nas seguintes hipdteses:

I - Supressfo, por parte da Administracéo, de obras, servi¢os ou compras que acarrete modificagio
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

II - Suspenséo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

III - Repetidas suspenstes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacSes e
mobilizagdes e outras previstas;

IV - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragio por despesas de obras, servigos ou
fornecimentos;

V - Ni#o liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de érea, local ou objeto, para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a
Administragdo relacionadas a desapropriacdo, a desocupacgéo de dreas pablicas ou a licenciamento
ambiental.

§4° As hipoteses de extingdo a que se referem as letras 11, I1I e IV do §3° desta Clausula observarfo

as seguintes disposi¢des:
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I - Néo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbag¢fio da ordem interna ou

de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual
tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

IT - Assegurarfio ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes
assumidas até¢ a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

§5° Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/2021 deverdo ser notificados
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apurago de descumprimento de
cldusulas contratuais.

§6° A extinglo do contrato podera ser: determinada por ato unilateral e escrito da Administrag#o,
exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta; consensual, por acordo entre
as partes, por conciliacfio, por mediacéo ou por comité de resolucfio de disputas, desde que haja
interesse da Administracfio; determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula

compromissoria ou compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

4.5 DA VIGENCIA

4.5.1 A vigénceia contratual € a partir da assinatura do contrato, tendo seu término previsto para 90
(noventa) dias apds o término do prazo de execugfo e entrega do objeto.

5 CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

§1° O pagamento sera efetuado conforme o cronograma de desembolsos pactuado no
contrato de financiamento do Municipio com a CEF/FINISA, mediante a apresentagéo da
Nota Fiscal emitida pela Contratada e demais documentos comprobatoérios, podendo ter
periodicidade mensal, bimestral ou trimestral, sem que haja incidéncia de juros ou
correcdo monetaria, observadas as disposicdes do Edital e Contrato, pertinentes a forma
de pagamento.

§2° A nota devera vir acompanhada do diario de obra e da memdria de calculo da
medigao, devidamente assinados pelo responsavel técnico indicado pela contratada na
proposta, referente 0s servigos medidos, com o visto do fiscal do contrato.

§3° Tendo em vista que ha recursos vinculados, a liberacdo de valores para
pagamento de cada etapa da execucdo ocorrera mediante laudo de medicdo emitido
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6.1 Sdo responsaveis pela fiscalizagfio da obra a ser gerado a partir deste processo os servidores a
seguir indicados e respectivos suplentes.

Fiscal da Obra: Céssio Rodinei dos Santos Assinatura: %s ]
Telefone: 2183-0256

E-mail: cassior@venanciodires.rs.gov.br

Fiscal Suplente da Obra: Adilson Giovane Stertz Assinatura: ‘_IJ“/
Telefone: 2183-0256 E-mail: adilson@venancioaires.rs.gov.br

6.2 Os profissionais que ficardo responsaveis pela fiscalizacio de Seguranca do Trabalho e tributaria,
serio nomeados em portaria de comissdo gestora a ser indicada posteriormente, apos a conclusdo da
anilise do Processo Eletronico n® 2024/4350.

7 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

7.1 Coniratagéo, pelo regime de execugfio indireta, do tipo menor prego, empreitada por prego
global, com fornecimento de material e m#o-de-obra, para a execugo da obra de pavimentagio
asfaltica da Rua Floriano Bogorny, trecho entre as Ruas Augusto Silveira de Morais e Rua
Deputado Ulysses Guimardes, extensfio de 165 metros, total extensiio de 2.895,93 metros no
Bairro Canto do Cedro, no municipio de Venincio Aires / RS, conforme projetos, memorial
descritivo, or¢amento e cronograma fisico-financeiro, anexos a este processo.

8 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1 O prego total estimado para a execucgdo da obra esta em conformidade com o pedido de
compras 2024/4495.

9 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1 As despesas decorrentes da contratagfio correrfio a conta da seguinte dotagio or¢camentaria:

Dotagdo ¢ 2024/413 - Municipio de Vendancio Aires - RS
Proj. Ativ. Op. Esp.  : 1024 - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento de despesa : 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Rubrica item : 4430.51.891.03.01.00 - RUAS

Recurso : 0754 - Recursos de Operacbes de Creadito

Destinacio : 0000814 - Oper. Crédito FINISA —-Cont n°616.236-97/2023 Infraestrutura
Dotagao 1 202411124 - Municipio de Vendncio Aires - RS

Proj. Ativ. Op. Esp.  : 1024 . PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS £ RURAIS
Elemento de despesa : 4.4.9051.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Rubrica tem + 4.4.905191.03.01.00-RUAS
Recurso : 0706 - Transferéncia Especial da Unidio
Destinacdo ¢ 3110000 - Transferéncias Especiais Unido Emendas Individuais -Livre

Rua 13 de Malo, 280 — Venancio Aires/RS — GEP 95800-000 — (051) 2183-0250 - obras@venancioaires.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Venancio Aires

Venincio Aires 12 de julho de 2024.

Servidor Responsavel pela elaboracio do Termo de Referéncia

Cargo: Técnico Administrativo Matricula: 91

1A
Nome: Jofdo Antdbnio Domelles Assinatura: ' A« ML
=
Y

Secretirio Ordenador da Despesa:

Nome: Deizimara Ana de Souza Assinatura )

<

icipal de
me: # Servicos Péblicos

INFORMACOES ESPECIFICAS DE ACORDO COM O OBJETO
I — Exige publicacfio no Diario Oficial da Unifio - DOU? ( X) Sim ( ) Nio

II — Informacio obrigatéria para aquisiciio de materiais:
a) Prazo de entrega:
b) Local de entrega:

11 - Informacio obrigatoria para Registro de Precos:
a) Ata pode ser utilizada pelas demais Secretarias Municipais? ( ) Sim ( ) Nio
b) Permitir adesfio a 6rgédos federais, distritais, estaduais ndo participantes do certame? ( ) Sim
{ )Néo

1V — Exige Qualificaciio Técnica? ( X ) Sim ( ) Niao
Conforme item V1.

V — Permite subcontrata¢io? ( X ) Sim ( ) Nio
a) Em caso positivo, descrever quais os servigos e/ou parcelas em que sera permitida
subcontratacio.
Servigos relativos & microdrenagem e sinalizagéo vidria.

VI- Preenchimento obrigatério para obras e servicos de engenharia:
a) Prazo para o inicio dos servigos apos emisséo da ordem de servigo: 05 dia(s)
b) Permite participagdo de Consoreios? ( x ) Sim () N&o
¢) Exigir Qualificacfo técnica? ( X ) Sim ( ) N#o
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Qualificacio Técnica;:

a) Certidio de Registro da empresa e de seu responsavel técnico no CREA;

b) Engenheiro civil, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de ates-
tado de responsabilidade técnica por execugdo de obra de caracteristicas semelhantes a que esta
sendo licitada.

b.1) A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica serd feita mediante apre-
sentacfio de atestado, devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA), forneci-
do por pessoa juridica de direito pablico ou privado, acompanhado da respectiva CAT — Certidédo de

Acervo Técnico, fornecido pelo CREA, contendo as seguintes informagdes: nome da CONTRATA-

DA e do CONTRATANTE; identificagfio do tipo ou natureza da obra; localizagdio da obra; periodo
de execucéio e descrigdo dos servigos executados.

h.2) O(s) atestado(s) deverfio comprovar a execucio de servicos similares de complexidade tecnold-
gica e operacional equivalente ou superior as parcelas de maior relevéncia técnica ou valor signifi-
cativo, dispostos na Tabela 1 - Parcelas de maior relevancia e valor significativo, apresentada na ali-
nea “c” a seguir.

c¢) Capacitacio técnico-operacional: comprovacio de que a empresa possui, na data prevista para
entrega da proposta, atestado(s) de capacidade técnica, contendo as seguintes informacdes: nome do
contratado ¢ contratante, identificag@o do tipo ou natureza da obra, localizagio da obra, periodo de
execucfo e descricdo dos servicos executados e suas quantidades; através de atestados e/ou
certiddes de capacidade técnica por execucio de servicos compativeis com o objeto da licitagdo,
considerando os quantitativos minimos a serem comprovados, indicados na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 — Parcelas de maior releviincia e valor significativo:

DESCRICAO Quant. Unid.

EXECUCAOQE ~COMPACTACF&O DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAQC DE BRITA GRADUADA SIMPLES

199,92

m3

EXECUCAQ DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO

49,26

m3

d) Equipamentos: Declaracéio formal, sob as penalidades cabiveis, da relacdo e da disponibilidade

de equipamentos minimos necessdrios para execugdo desta licitagéo, a saber:

d.1) Equipamentos de Terraplanagem e Drenagem:

- Escavadeira Hidraulica;
- Motoniveladora;

- Retroescavadeira;

- Trator de Esteira;

- Rolo Compactador;
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- Caminhdo Pipa;
- Caminhdo Cagamba.
d.2) Equipamentos de Pavimentacio:

- Vibro Acabadora;
- Rolo de pneus;
- Rolo chapa;
- Caminh3o espargidor;
- Vassoura Mecénica.
e) Junto & relagio dos equipamentos deverdo ser relacionadas instalacGes de britagem e usina de as-
falto a quente, todos com Licenga de Operagéio em vigor, cujas cépias devem figurar em anexo.
e.1) No caso em que qualquer das instalagdes de britagem e usina de asfalto nfio for de propriedade
do licitante, devera ser apresentada declaragdo de disponibilidade do proprietario para atendimento
da presente licitagdo, com firma reconhecida em Cartério, cumpridas as determinagdes deste subi-
tem.
f) Declaracio de que a usina estd a uma distancia em relacfo & obra que permita que a massa as-
faltica seja transportada com a manutencfio dos limites de temperatura estabelecidos pela norma do
DAER;
g) Declarag@io de que o projeto do CBUQ atende as especificagdes de servigos do DAER;
h) Informar as densidades soltas, compactadas e o teor de CAP no CBUQ);
i) Declara¢do de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacGes do objeto da licitagdo, firmada pelo responsével técnico da licitante ou
pelo seu representante; OU Atestado de visita téenica ao local das obras, emitido por Engenheiro
da Prefeitura Municipal.

i.1) A referida visita devera ser previamente agendada com o Setor de Engenharia da Secre-

taria de Planejamento ¢ Urbanismo, através do telefone (51) 2183-0256.

j) Permite somatoério de atestados para comprovacéo:
Capacitacéo técnico-profissional: { x } Sim ( ) Néo
Capacitacéo técnico-operacional: ( x ) Sim ( ) N&o

k) Exigir Garantia da Manutengdo da Proposta? ( X )Néo ( )Sim, %

)] Exigir Caucio: ( ) N&o (x) Sim, 5%

m)  Exigir Certiddo Negativa de Débito (CND) do INSS da obra? ( X ) Sim ( ) Nio

n) Documentos obrigatorios a serem anexados:
Plantas, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro, Or¢amento conforme planilha
modelo do TCE, Detalhamento BDI e Encargos Sociais, ART ou RRT.

0) Dados obrigatorios para constar na Nota Fiscal:
- descrigdio do servi¢o a que se refere a Nota Fiscal;
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p)

- namero do empenho;
- nimero do Contrato Administrativo celebrado entre o Municipio e a Contratada;
- mencionar “Contrato de Financiamento n° 0616.236-97/23 — Operaglo de Crédito

FINISA”.

Outras exigéncias pertinentes:
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