

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Venâncio Aires Departamento de Licitações e Compras Concorrência por Menor Preço - 015/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
02/10/2025 - 14:38:30	Impugnação	16/10/2025 - 09:18:28	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 015 assinado.pdf Julgamento: Parecer 963-2025 - Indeferimento Impugnação LM Dimac.pdf
Embasamento: Em anexo				
Julgamento: Indeferido, conforme parecer 963-2025				

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
02/10/2025 - 11:35:50	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	20/10/2025 - 12:35:52
Dúvida: Olá, bom dia Prezados, por gentileza, seria possível disponibilizarem o arquivo, caso for EXCEL, do Cronograma Físico Financeiro, para caso seja necessário readequarmos nossa proposta podermos estar utilizando o próprio modelo de referência, para que não haja erros de conversão. Grata!		
Resposta: Boa Tarde, todos os documentos estão disponíveis no portal.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIANTE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ESTÂNCIA NOVA, NO MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO	R\$ 1.877.686,33	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/09/2025 - 10:12	Concorrência Eletrônica 015-2025 - Construção UBS Mariante.pdf
18/09/2025 - 10:12	02-PMVA-MAR-HID-01A03.pdf
18/09/2025 - 10:13	06-PMVA-MARI-ARQ-01A05.pdf
18/09/2025 - 10:13	06-PMVA-MARI-FOR-01-R0.pdf
18/09/2025 - 10:13	06-PMVA-MARI-PIS-01.pdf
18/09/2025 - 10:13	07-PMVA-MARI-EST-1A44.pdf
18/09/2025 - 10:13	07-PMVA-MARI-EST-FORM-1A3.pdf
18/09/2025 - 10:14	PMVA-UBS MAR-CAMEALARM-01A02.pdf
18/09/2025 - 10:14	PMVA-UBS MAR-GMED-01A2.pdf
18/09/2025 - 10:14	PMVA-UBS MAR-LÓG-01.pdf
18/09/2025 - 10:14	PMVA-UBS-MAR-ELE-01A03.pdf
18/09/2025 - 10:14	SONDAGEM SPT.pdf
18/09/2025 - 10:15	Anexo IV - Memorial Descritivo.pdf
18/09/2025 - 10:15	Anexo V - Cronograma Físico Financeiro.pdf
18/09/2025 - 13:56	Anexo VI - Planilha modelo TCE.xlsx
18/09/2025 - 13:56	Anexo VII - Composições Analíticas com Preço Unitário.pdf
18/09/2025 - 13:57	Anexo VIII - Detalhamento BDI.pdf
18/09/2025 - 13:57	Anexo VIII - Encargos Sociais.pdf
03/10/2025 - 09:42	Suspensão Conc Elet 015-2025.pdf
16/10/2025 - 09:30	Reabertura Conc Elet 015-2025.pdf
11/12/2025 - 14:24	Documentos apresentados diligencia LM DIMAC.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
16/10/2025 - 09:30:31	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
06/11/2025 - 13:26:12	Documentos solicitados para o processo 015/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 16:45:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 17:44:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 18:04:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:10:40		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 14:18:17		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/11/2025 - 00:07:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/11/2025 - 09:17:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 08:39:56		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 10:11:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 14:37:27		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2025 - 20:22:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 13:59:41		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 15:55:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 11:35:28		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 15:08:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 08:19:46		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/11/2025 - 08:58:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 16:36:56		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 17:38:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 015/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de Unidade Básica de Saúde Mariante, localizada no distrito de Estância Nova, no Município de Venâncio Aires, conforme projetos, memorial descritivo e orçamento	LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	próprio	próprio	1.765.000,00	1	1.765.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de Unidade Básica de Saúde Mariante, localizada no distrito de Estância Nova, no Município de Venâncio Aires, conforme projetos, memorial descritivo e orçamento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	02/10/2025 - 09:44:23	N/HÁ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	R\$1.876.686,33	R\$ 1.876.686,33	Sim
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	27/10/2025 - 15:05:29	Prestação de Serviço	Prestação de Serviço	1	R\$1.877.000,00	R\$ 1.877.000,00	Sim
E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	04/11/2025 - 14:37:25	Prestação de Serviço	Prestação de Serviço	1	R\$1.877.686,33	R\$ 1.877.686,33	Sim
Delta N Construtora LTDA	05.915.473/0001-32	05/11/2025 - 16:02:44	N/C	Conforme edital de licitação	1	R\$1.877.686,33	R\$ 1.877.686,33	Não
LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	15.799.902/0001-07	05/11/2025 - 18:17:05	próprio	próprio	1	R\$1.877.686,33	R\$ 1.877.686,33	Sim
N. FELTEN	25.371.621/0001-02	05/11/2025 - 23:39:32	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1	R\$1.877.686,33	R\$ 1.877.686,33	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Delta N Construtora LTDA	05.915.473/0001-32	90 dias
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	60 dias
N. FELTEN	25.371.621/0001-02	90 dias
VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	28.374.670/0001-97	90 dias
LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	15.799.902/0001-07	90 dias
E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	90 dias

Lances Enviados

0001 - Construção de Unidade Básica de Saúde Mariante, localizada no distrito de Estância Nova, no Município de Venâncio Aires, conforme projetos, memorial descritivo e orçamento



Data	Valor	CNPJ	Situação
02/10/2025 - 09:44:23	1.876.686,33 (proposta)	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
27/10/2025 - 15:05:29	1.877.000,00 (proposta)	28.374.670/0001-97 - VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA	Válido
04/11/2025 - 14:37:25	1.877.686,33 (proposta)	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09
05/11/2025 - 16:02:44	1.877.686,33 (proposta)	05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA	Válido
05/11/2025 - 18:17:05	1.877.686,33 (proposta)	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
05/11/2025 - 23:39:32	1.877.686,33 (proposta)	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Válido
06/11/2025 - 09:08:12	1.875.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09
06/11/2025 - 09:08:32	1.874.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:10:15	1.870.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09
06/11/2025 - 09:10:18	1.874.500,00	05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA	Cancelado - 06/11/2025 09:10:24
06/11/2025 - 09:10:31	1.869.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:11:41	1.790.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09
06/11/2025 - 09:12:03	1.789.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:12:21	1.788.000,00	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:12:47	1.777.500,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Cancelado - 06/11/2025 09:12:53
06/11/2025 - 09:13:18	1.787.500,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:14:03	1.787.000,00	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:14:33	1.786.500,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:15:55	1.785.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09



06/11/2025 - 09:16:13	1.784.500,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:17:30	1.780.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09
06/11/2025 - 09:18:07	1.783.800,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:19:45	1.779.000,00	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:19:53	1.876.500,00	05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:20:10	1.778.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09
06/11/2025 - 09:22:07	1.777.000,00	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:22:35	1.775.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09
06/11/2025 - 09:23:17	1.774.000,00	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:23:49	1.770.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09
06/11/2025 - 09:24:35	1.769.000,00	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
06/11/2025 - 09:25:06	1.768.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09
06/11/2025 - 09:25:47	1.765.000,00	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
13/11/2025 - 14:10:40	1.765.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente. 19/11/2025 10:26:09

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



0001	06/11/2025 - 16:45:14	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PROPOSTA DE PREÇO DIMAC assinado.pdf
0001	06/11/2025 - 16:45:14	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Planilha editada em pdf assinado.pdf
0001	06/11/2025 - 16:45:14	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Anexo VI - Planilha modelo TCE - PROPOSTA EDITADA.xlsx
0001	06/11/2025 - 16:45:14	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - assinado.pdf
0001	06/11/2025 - 16:45:14	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	DECLARAÇÃO BDI - assinado.pdf
0001	06/11/2025 - 16:45:14	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Cronograma físico e financeiro assinado.pdf
0001	06/11/2025 - 17:44:12	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Reg. fiscal e trab. + qualif. técnica.pdf
0001	06/11/2025 - 17:44:12	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Qualificação Econômico-financeira.pdf
0001	06/11/2025 - 17:44:12	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	DECLARACAO_DE_AUTENTICIDADE_COPIAS_assinado.pdf
0001	06/11/2025 - 18:04:55	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	ATESTADO OPERACIONAL COM NF E RRTs.pdf
0001	14/11/2025 - 00:07:45	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	BDI.pdf
0001	14/11/2025 - 00:07:45	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cronograma Físico-financeiro.pdf
0001	14/11/2025 - 00:07:45	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Encargos.pdf
0001	14/11/2025 - 00:07:45	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Orçamento em Excel.xlsx
0001	14/11/2025 - 00:07:45	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Orçamento.pdf
0001	14/11/2025 - 00:07:45	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Proposta de preço.pdf
0001	14/11/2025 - 09:17:52	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Atestado Operacional ELA.pdf
0001	17/11/2025 - 10:11:31	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Orcamento de Venancio Aires 17.11.2025.xlsx
0001	17/11/2025 - 10:11:31	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Orcamento_Vinancio_Aieres_17.11.2025_assinado Ass ELA.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Alvará Insc Municipal DEFINITIVO.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Balanço Patrimonial ECD 2023 - ELA Construtora.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Balanço Patrimonial ECD 2024 - E.L.A. Construtora.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cartão CNPJ - Ela.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	CAT_s Douglas.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	CAT_s Mauricio.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Certidão de falência 30.10.2025.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Certidão de Porte.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Certidão de Registro Profissional Douglas Martins.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Certidão de Registro Profissional Mauricio Mendonça.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Certidão ELA atualizada 28.11.2025.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Certidão Estadual 05.12.2025.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Certidão Federal 25.11.25.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Certidão Municipal ELA 27.11.2025.pdf



0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Certidão Simplificada Junta Comercial.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Certificado de Regularidade FGTS - vencimento 02.12.2025.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	CND TRABALHISTA.24.11.2025 pdf.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	CNH Digital.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Consulta Regularidade do Empregador.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Contrato Social.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Contrato de Prestação de Serviços Eng. Douglas.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Contrato de prestação de serviços Eng. Maurício.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Cópia de ELA - 2024 Livro registro jucis (1).pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Cópia de ELA - NEs 2024.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Cópia de ELA - TermoAutenticacao jucis (1).pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de DRE ECD 2023 - ELA Construtora.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de DRE ECD 2024 - E.L.A. Construtora.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de ELA - TIC 2024 2025.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Extrato Mensal (1).pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de NOTAS EXPLICATIVAS ELA 2024.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Recibo ECD 2023 - ELA Construtora.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Recibo ECD 2024 - E.L.A. Construtora.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Temo de Abertura e Encerramento ECD - E.L.A. Construtora 2023.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Termo de Abertura e Encerramento ECD - E.L.A. Construtora 2024.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de TIC ELA 2023.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de TIC ELA Média 23 e 24.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA OBRA.pdf
0001	17/11/2025 - 20:22:47	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Declaração Dispensa Visita Ass.pdf
0001	18/11/2025 - 15:55:20	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	ART GARHER (1).pdf
0001	19/11/2025 - 15:08:39	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Anexo VI - Planilha modelo TCE.xlsx
0001	19/11/2025 - 15:08:39	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0001	24/11/2025 - 08:58:01	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.pdf
0001	18/12/2025 - 17:38:43	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	CND FEDERAL 16.06.26.pdf
0001	18/12/2025 - 17:38:43	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	CND ESTADUAL 15.02.26.pdf
0001	18/12/2025 - 17:38:43	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	CND MUNICIPAL 18.01.26.pdf
0001	18/12/2025 - 17:38:43	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	CNDT 16.06.26.pdf
0001	18/12/2025 - 17:38:43	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	CND FGTS 01.01.26.pdf



0001	18/12/2025 - 17:38:43	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	CERTIDÃO DE REGISTRO DE PJ 31.03.26.pdf
0001	18/12/2025 - 17:38:43	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL 31.03.26.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
19/11/2025 - 10:26:09	E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	Item 0001 - Construção de Unidade Básica de Saúde Mariante, localizada no distrito de Estância Nova, no Município de Venâncio Aires, conforme projetos, memorial descritivo e orçamento

ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/12/2025 - 16:32:32	LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	15.799.902/0001-07	Item 0001 - Construção de Unidade Básica de Saúde Mariante, localizada no distrito de Estância Nova, no Município de Venâncio Aires, conforme projetos, memorial descritivo e orçamento

Recurso apresentado foi deferido após diligência realizada e manifestação do Setor de Engenharia do município, conforme parecer jurídico homologado pelo Prefeito Municipal.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/12/2025 - 10:00	27/11/2025 - 23:59	02/12/2025 - 23:59

0001 - Construção de Unidade Básica de Saúde Mariante, localizada no distrito de Estância Nova, no Município de Venâncio Aires, conforme projetos, memorial descritivo e orçamento

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
15799902000107 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	13/11/2025 - 09:07:27	Manifesto intenção de recurso, pois a Espaço 3 Arquitetura Ltda foi contratada para realização do projeto e responsabilidade técnica apenas. A execução da obra foi toda realizada pela LM DIMAC, conforme atestado assinado pela proprietária do estabelecimento e comprovação das Notas Fiscais de mão de obra anexadas.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
15799902000107 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	27/11/2025 - 17:20:38	Segue recurso em anexo. RECURSO EDITAL 015.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
18/12/2025 - 16:29:57	Deferido após diligência realizada e manifestação do Setor de Engenharia do município, conforme parecer jurídico homologado pelo Prefeito Municipal. Parecer jurídico recurso.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
03/10/2025 - 09:42	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
03/10/2025 - 09:42	Sistema	Motivo: Análise de impugnação
03/10/2025 - 09:42:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Suspensão Conc Elet 015-2025.pdf) em 03/10/2025 às 09:42.
16/10/2025 - 09:18:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer 963-2025 - Indeferimento Impugnação LM Dimac.pdf) em 16/10/2025 às 09:18.



16/10/2025 - 09:19	Sistema	O processo foi republicado em 16/10/2025 às 09:19.
16/10/2025 - 09:19:22	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
16/10/2025 - 09:19:22	Sistema	Motivo: Reabertura de Edital
16/10/2025 - 09:30:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reabertura Conc Elet 015-2025.pdf) em 16/10/2025 às 09:30.
06/11/2025 - 09:01:12	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Primeiramente estaremos analisando as propostas enviadas, após iniciaremos a fase de lances.
06/11/2025 - 09:01:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/11/2025 - 09:02:29	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/11/2025 - 09:02:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/11/2025 - 09:02:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/11/2025 - 09:02:36	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 09:02:36	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/11/2025 - 09:27:49	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/11/2025 - 09:30:37	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.765.000,00.
06/11/2025 - 09:36:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:40 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 09:36:08	Sistema	Motivo: Empresa LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA, consegue chegar em R\$ 1.760.000,00 ?
06/11/2025 - 12:32:00	F. LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES	Negociação Item 0001: Bom dia Sra. Pregoeira, esse é o nosso melhor lance.
06/11/2025 - 13:26:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 13:26:12	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a proposta atualizada, bem como documentos complementares, nos termos do item 13 do Edital.
06/11/2025 - 13:50:56	F. LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES	Documentação Item 0001: Sra Pregoeira, solicito, por gentileza, a prorrogação do prazo, pois preciso mais tempo para conseguir calcular e readequar a proposta ao último lance. Agradeço desde já!
06/11/2025 - 15:08:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:30 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 15:08:57	Sistema	Motivo: Prorrogado conforme solicitação.
06/11/2025 - 16:45:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 17:44:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 18:04:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2025 - 13:49:23	Sistema	O fornecedor LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
07/11/2025 - 13:49:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2025 às 15:00.
07/11/2025 - 16:15:32	Agente de Contratação	Os documentos de habilitação enviados estão sendo analisados.
13/11/2025 - 08:52:12	Sistema	O fornecedor LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA foi inabilitado no processo.
13/11/2025 - 08:52:12	Sistema	Motivo: A empresa apresentou comprovação de experiência através de atestado emitido por pessoa física Susiane Menzel Delazeri, verificou-se que embora o documento produzido em 23/09/2025 mencione a empresa LM Dimac Construções e Incorporações LTDA como a executora do contrato e que a mesma apresentou as notas fiscais 202538, 202537 e 202536, que vinculam sob o aspecto fiscal o objeto do contrato à empresa LM Dimac, o documento de responsabilidade técnica apresentado RRT 14663322 apresenta como responsável pela execução a empresa Espaço 3 Arquitetura LTDA, assim, conclui-se que a empresa detentora da "Capacidade Técnica" pela execução do serviço seria a Espaço 3 Arquitetura LTDA e não a LM Dimac Construções e Incorporações LTDA. Desta forma, a licitante não comprovou a capacitação técnico-operacional exigida no Edital.
13/11/2025 - 08:52:12	Sistema	O fornecedor LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/11/2025 - 08:52:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E.L.A CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.768.000,00.
13/11/2025 - 08:53:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 08:53:13	Sistema	Motivo: Empresa E.L.A CONSTRUTORA LTDA, consegue chegar em R\$ 1.765.000,00 ?
13/11/2025 - 09:07:27	Sistema	O fornecedor LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/11/2025 - 13:21:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:20 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 13:21:26	Sistema	Motivo: Empresa E.L.A CONSTRUTORA LTDA, consegue chegar em R\$ 1.765.000,00 ?
13/11/2025 - 14:10:40	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.765.000,00.
13/11/2025 - 14:18:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 14:18:17	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a proposta atualizada, bem como documentos complementares, nos termos do item 13 do Edital.
13/11/2025 - 14:54:53	F. E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Devido complexidade e tamanho do objeto da documentação favor liberar até amanhã para colocação da documentação no portal. Grato,
13/11/2025 - 15:19:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 15:19:37	Sistema	Motivo: Prorrogação de prazo conforme solicitado.
14/11/2025 - 00:07:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



14/11/2025 - 09:17:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 08:39:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 08:39:56	Sistema	Motivo: Conforme item 14 do Edital, não serão aceitos valores unitários acima dos valores apresentados na planilha orçamentária do município. Sendo assim, solicitamos ajuste da planilha no item 202.
17/11/2025 - 10:11:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/11/2025 - 14:37:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 14:37:27	Sistema	Motivo: Solicito que seja apresentada a documentação de habilitação, conforme item 15 do Edital.
17/11/2025 - 15:48:28	F. E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Olá boa tarde! Vamos precisar de mais prazo para a juntada dos documentos. Favor disponibilizarem maior prazo.
17/11/2025 - 16:10:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 18/11/2025.
17/11/2025 - 16:10:14	Sistema	Motivo: Prorrogado conforme solicitado.
17/11/2025 - 20:22:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 11:36:00	Agente de Contratação	Os documentos de habilitação enviados estão sendo analisados.
18/11/2025 - 13:59:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 13:59:41	Sistema	Motivo: Solicitamos apresentação da ART vinculada aos serviços descritos no Atestado de Capacidade Técnica Operacional apresentado em nome da licitante.
18/11/2025 - 15:41:10	F. E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde. Poderiam nos conceder um prazo maior para apresentação da ART?
18/11/2025 - 15:55:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 15:59:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 15:59:08	Sistema	Motivo: Prorrogado conforme solicitado.
18/11/2025 - 16:01:42	F. E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Conseguimos apresentar a ART no prazo concedido anteriormente. Obrigada!
18/11/2025 - 16:03:49	Agente de Contratação	Ok.
19/11/2025 - 10:26:09	Sistema	O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
19/11/2025 - 10:26:09	Sistema	Motivo: ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente.
19/11/2025 - 10:26:09	Sistema	O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
19/11/2025 - 10:26:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA com lance de R\$ 1.783.800,00.
19/11/2025 - 10:26:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:30 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 10:26:44	Sistema	Motivo: Empresa DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA, consegue chegar em R\$ 1.765.000,00 ?
19/11/2025 - 11:24:09	F. DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT	Negociação Item 0001: Bom dia! Não conseguimos reduzir o valor mais, estamos em nossa melhor proposta
19/11/2025 - 11:35:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 11:35:29	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a proposta atualizada, bem como documentos complementares, nos termos do item 13 do Edital.
19/11/2025 - 14:24:00	F. DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT	Documentação Item 0001: Boa tarde, por gentileza, solicitamos prorrogação do prazo para poder finalizar a documentação!
19/11/2025 - 14:39:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 14:39:31	Sistema	Motivo: Prorrogado conforme solicitado.
19/11/2025 - 15:08:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/11/2025 - 08:19:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 - 08:19:46	Sistema	Motivo: Solicito que seja apresentada a documentação de habilitação, conforme item 15 do Edital.
24/11/2025 - 08:58:01	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/11/2025 - 16:04:06	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.
24/11/2025 - 16:04:18	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/11/2025 - 16:04:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 24/11/2025 às 17:10.
24/11/2025 - 17:11:47	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 27/11/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/12/2025 às 23:59.
27/11/2025 - 17:20:38	Sistema	O fornecedor LM DIMAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
01/12/2025 - 16:49:23	Sistema	O fornecedor DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
03/12/2025 - 08:53:47	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
11/12/2025 - 10:30:34	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Tendo em vista recurso apresentado, solicita-se que a empresa LM DIMAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA apresente documentos que comprovem a sua capacidade técnico-operacional frente a atestado apresentado na fase de habilitação do presente certame.



11/12/2025 - 10:31:41	Agente de Contratação	Os documentos devem ser enviados para o email preg.va@venancioaires.rs.gov.br , até às 16:00 horas de hoje, dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 10:33:06	Agente de Contratação	Após enviados, irei anexá-los aqui no Portal de Compras, pois não está sendo possível abertura de diligência na fase em que o processo se encontra.
11/12/2025 - 14:24:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Documentos apresentados diligencia LM DIMAC.pdf) em 11/12/2025 às 14:24.
11/12/2025 - 14:28:16	Agente de Contratação	Os documentos recebidos por e-mail foram anexados e agora serão enviados para análise técnica e jurídica, somente após a análise teremos a decisão referente o recurso e contrarrazões apresentados.
18/12/2025 - 16:29:57	Sistema	Jarbas Daniel da Rosa decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
18/12/2025 - 16:29:57	Sistema	Justificativa: Deferido após diligência realizada e manifestação do Setor de Engenharia do município, conforme parecer jurídico homologado pelo Prefeito Municipal.
18/12/2025 - 16:31:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/12/2025 - 16:32:32	Sistema	O fornecedor LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
18/12/2025 - 16:32:32	Sistema	Motivo: Recurso apresentado foi deferido após diligência realizada e manifestação do Setor de Engenharia do município, conforme parecer jurídico homologado pelo Prefeito Municipal.
18/12/2025 - 16:32:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA com lance de R\$ 1.765.000,00.
18/12/2025 - 16:36:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 19/12/2025.
18/12/2025 - 16:36:56	Sistema	Motivo: Favor apresentar os documentos que venceram no decorrer do processo: Certidões Negativas de Débitos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas, e Regularidade perante o FGTS. Também Certidão de Registro da empresa e do responsável técnico junto ao CREA.
18/12/2025 - 17:38:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/12/2025 - 08:11:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA no item 0001.
19/12/2025 - 08:11:30	Sistema	Motivo: Diligência atendida.
19/12/2025 - 08:12:22	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.
19/12/2025 - 08:17:09	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
19/12/2025 - 08:17:09	Sistema	Motivo: Em razão do recurso deferido, e habilitação da primeira colocada do certame.
19/12/2025 - 08:17:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/12/2025 às 10:00.
19/12/2025 - 10:04:08	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Jarbas Daniel da Rosa.
19/12/2025 - 10:04:29	Sistema	O item 0001 foi homologado por Jarbas Daniel da Rosa.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Beatris Regina Vogel	06/11/2025 - 07:38:25

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Cássio André Stein	06/11/2025 - 07:38:25
Ezequiel Josue da Silva	06/11/2025 - 07:38:25
Maiquel Henn	06/11/2025 - 07:38:25

Fernanda Konzen Schmitz
Agente de Contratação

Jarbas Daniel da Rosa
Autoridade Competente



Cássio André Stein

Apoio

Ezequiel Josue da Silva

Apoio

Maiquel Henn

Apoio

