

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

Proponente: Município de Nova Araçá - RS  
Município: Nova Araçá - RS  
Localidade: Rua Alexandre Gazzoni, Centro, Nova Araçá - RS  
Objeto: Construção de Ciclofaixa  
Descrição: Construção de ciclofaixa em pavimentação asfáltica de CBUQ sobre BGS  
Sicro: jan/26  
SINAPI: jul/25  
BDI: 24,23%  
BDI INSUMOS: 24,23%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário			Preço Unitário			Preço Total									
						Material	Mão de Obra	Total	Material	Mão de Obra	Total	Material	Mão de Obra	Total							
			<b>Construção de ciclofaixa em pavimentação asfáltica de CBUQ sobre BGS na Rua Alexandre Gazzoni, Centro, Nova Araçá - RS</b>																		
			<b>Construção de Ciclofaixa</b>																		
			<b>Administração Local</b>																		
1.																					
1.1.																					
1.1.0.1.	COMP	8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (CONFORME TCU DE 1,98% a 10,68%)	unidade	1,00	R\$ 37.543,62	R\$ 1.975,98	R\$ 39.519,60	R\$ 46.840,44	R\$ 2.454,76	R\$ 49.095,20	R\$ 46.840,44	R\$ 2.454,76	R\$ 49.095,20	R\$ 46.840,44	R\$ 2.454,76	R\$ 49.095,20	R\$ 46.840,44	R\$ 2.454,76	R\$ 49.095,20	R\$ 46.840,44
1.2.			<b>Serviços Iniciais</b>																		
1.2.0.1.	COMP	06	MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	R\$ 1.998,04	R\$ 105,16	R\$ 2.103,20	R\$ 2.482,17	R\$ 130,64	R\$ 2.612,81	R\$ 2.482,17	R\$ 130,64	R\$ 2.612,81	R\$ 2.482,17	R\$ 130,64	R\$ 2.612,81	R\$ 2.482,17	R\$ 130,64	R\$ 2.612,81	
1.2.0.2.	COMP	20	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REF. SINAPI 99063)	M	2320,00	R\$ 0,71	R\$ 0,18	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,22	R\$ 1,11	R\$ 2.060,16	R\$ 515,04	R\$ 2.575,20	R\$ 2.060,16	R\$ 515,04	R\$ 2.575,20	R\$ 2.060,16	R\$ 515,04	R\$ 2.575,20	
1.2.0.3.	SINAPI	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	R\$ 1.124,06	R\$ 124,90	R\$ 1.248,95	R\$ 1.396,41	R\$ 155,16	R\$ 1.551,57	R\$ 4.189,24	R\$ 465,47	R\$ 4.654,71	R\$ 4.189,24	R\$ 465,47	R\$ 4.654,71	R\$ 4.189,24	R\$ 465,47	R\$ 4.654,71	
1.2.0.4.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 1.366,53	R\$ -	R\$ 1.366,53	R\$ 4.099,59	R\$ -	R\$ 4.099,59	R\$ 4.099,59	R\$ -	R\$ 4.099,59	R\$ 4.099,59	R\$ -	R\$ 4.099,59	
1.2.0.5.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M2	6,00	R\$ 459,35	R\$ -	R\$ 459,35	R\$ 570,65	R\$ -	R\$ 570,65	R\$ 2.878,10	R\$ -	R\$ 2.878,10	R\$ 2.878,10	R\$ -	R\$ 2.878,10	R\$ 2.878,10	R\$ -	R\$ 2.878,10	
1.3.			<b>Movimento de Terra</b>																		
1.3.0.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m2	2833,13	R\$ 1,40	R\$ 0,16	R\$ 1,56	R\$ 1,75	R\$ 0,19	R\$ 1,94	R\$ 81.168,30	R\$ 15.292,08	R\$ 96.460,38	R\$ 81.168,30	R\$ 15.292,08	R\$ 96.460,38	R\$ 81.168,30	R\$ 15.292,08	R\$ 96.460,38	
1.4.1.			<b>Melo Fio</b>																		
1.4.1.1.	SICRO	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1133,25	R\$ 43,45	R\$ 10,86	R\$ 54,31	R\$ 53,98	R\$ 13,49	R\$ 67,47	R\$ 75.511,26	R\$ 15.292,08	R\$ 90.803,34	R\$ 75.511,26	R\$ 15.292,08	R\$ 90.803,34	R\$ 75.511,26	R\$ 15.292,08	R\$ 90.803,34	
1.5			<b>Base BGS 10 cm</b>																		
1.5.0.1.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m3	283,31	R\$ 211,91	R\$ 23,55	R\$ 235,45	R\$ 263,25	R\$ 29,25	R\$ 292,50	R\$ 74.581,36	R\$ 8.286,82	R\$ 82.868,18	R\$ 74.581,36	R\$ 8.286,82	R\$ 82.868,18	R\$ 74.581,36	R\$ 8.286,82	R\$ 82.868,18	
1.5.0.2.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	ton*km	8686,36	R\$ 0,63	R\$ 0,03	R\$ 0,66	R\$ 0,78	R\$ 0,04	R\$ 0,82	R\$ 7.138,57	R\$ 356,14	R\$ 7.494,71	R\$ 7.138,57	R\$ 356,14	R\$ 7.494,71	R\$ 7.138,57	R\$ 356,14	R\$ 7.494,71	
1.6			<b>Imprimação CM30</b>																		
1.6.0.1.	COMP	4	Imprimação com asfalto diluído de petróleo CM30 (REF. SICRO 4011351)	m2	2833,13	R\$ 6,63	R\$ 0,74	R\$ 7,37	R\$ 8,24	R\$ 0,92	R\$ 9,16	R\$ 23.356,32	R\$ 2.959,15	R\$ 26.315,47	R\$ 23.356,32	R\$ 2.959,15	R\$ 26.315,47	R\$ 23.356,32	R\$ 2.959,15	R\$ 26.315,47	
1.6.0.2.	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 l - rodovia pavimentada (refinaria)	ton*km	564,40	R\$ 0,77	R\$ 0,04	R\$ 0,81	R\$ 0,96	R\$ 0,05	R\$ 1,01	R\$ 541,54	R\$ 28,50	R\$ 570,04	R\$ 541,54	R\$ 28,50	R\$ 570,04	R\$ 541,54	R\$ 28,50	R\$ 570,04	
1.6.0.3.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	ton*km	49,64	R\$ 1,67	R\$ 0,09	R\$ 1,76	R\$ 2,08	R\$ 0,11	R\$ 2,19	R\$ 103,27	R\$ 5,44	R\$ 108,71	R\$ 103,27	R\$ 5,44	R\$ 108,71	R\$ 103,27	R\$ 5,44	R\$ 108,71	
1.7			<b>Ligação RR2C</b>																		
1.7.0.1.	COMP	03	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353)	m2	2833,13	R\$ 1,71	R\$ 0,19	R\$ 1,90	R\$ 2,12	R\$ 0,24	R\$ 2,36	R\$ 6.017,57	R\$ 668,62	R\$ 6.686,19	R\$ 6.017,57	R\$ 668,62	R\$ 6.686,19	R\$ 6.017,57	R\$ 668,62	R\$ 6.686,19	
1.7.0.2.	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 l - rodovia pavimentada (refinaria)	ton*km	211,63	R\$ 0,77	R\$ 0,04	R\$ 0,81	R\$ 0,96	R\$ 0,05	R\$ 1,01	R\$ 203,06	R\$ 10,69	R\$ 213,75	R\$ 203,06	R\$ 10,69	R\$ 213,75	R\$ 203,06	R\$ 10,69	R\$ 213,75	
1.7.0.3.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	ton*km	18,61	R\$ 1,67	R\$ 0,09	R\$ 1,76	R\$ 2,08	R\$ 0,11	R\$ 2,19	R\$ 38,72	R\$ 2,04	R\$ 40,76	R\$ 38,72	R\$ 2,04	R\$ 40,76	R\$ 38,72	R\$ 2,04	R\$ 40,76	
1.8			<b>CBUQ 3 cm</b>																		
1.8.0.1.	COMP	02	Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011462)	ton	203,99	R\$ 346,02	R\$ 38,45	R\$ 384,47	R\$ 429,87	R\$ 47,76	R\$ 477,63	R\$ 87.888,57	R\$ 9.743,17	R\$ 97.631,74	R\$ 87.888,57	R\$ 9.743,17	R\$ 97.631,74	R\$ 87.888,57	R\$ 9.743,17	R\$ 97.631,74	
1.8.0.2.	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 l - rodovia pavimentada (refinaria)	ton*km	1877,62	R\$ 0,77	R\$ 0,04	R\$ 0,81	R\$ 0,96	R\$ 0,05	R\$ 1,01	R\$ 1.801,58	R\$ 94,82	R\$ 1.896,40	R\$ 1.801,58	R\$ 94,82	R\$ 1.896,40	R\$ 1.801,58	R\$ 94,82	R\$ 1.896,40	
1.8.0.3.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	ton*km	2978,18	R\$ 1,67	R\$ 0,09	R\$ 1,76	R\$ 2,08	R\$ 0,11	R\$ 2,19	R\$ 6.196,10	R\$ 326,11	R\$ 6.522,21	R\$ 6.196,10	R\$ 326,11	R\$ 6.522,21	R\$ 6.196,10	R\$ 326,11	R\$ 6.522,21	
1.9			<b>Sinalização Fixa</b>																		
1.9.0.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m2	420,23	R\$ 24,91	R\$ 2,77	R\$ 27,68	R\$ 30,95	R\$ 3,44	R\$ 34,39	R\$ 13.006,54	R\$ 1.445,17	R\$ 14.451,71	R\$ 13.006,54	R\$ 1.445,17	R\$ 14.451,71	R\$ 13.006,54	R\$ 1.445,17	R\$ 14.451,71	
1.9.0.2.	SICRO	5213453	Placa de regulamentação em fibra, D = 0,75 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARE (R1)	unid.	2,00	R\$ 355,62	R\$ 88,90	R\$ 444,52	R\$ 441,78	R\$ 110,45	R\$ 552,23	R\$ 883,57	R\$ 220,89	R\$ 1.104,46	R\$ 883,57	R\$ 220,89	R\$ 1.104,46	R\$ 883,57	R\$ 220,89	R\$ 1.104,46	
1.9.0.3.	SICRO	5213469	Placa de advertência em fibra, lado de 0,75 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE CICLISTAS (A-30b)	unid.	4,00	R\$ 355,58	R\$ 88,90	R\$ 444,48	R\$ 441,74	R\$ 110,44	R\$ 552,18	R\$ 1.766,98	R\$ 441,74	R\$ 2.208,72	R\$ 1.766,98	R\$ 441,74	R\$ 2.208,72	R\$ 1.766,98	R\$ 441,74	R\$ 2.208,72	
1.9.0.4.	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	unid.	6,00	R\$ 393,30	R\$ 98,32	R\$ 491,62	R\$ 488,59	R\$ 122,15	R\$ 610,74	R\$ 2.931,55	R\$ 732,89	R\$ 3.664,44	R\$ 2.931,55	R\$ 732,89	R\$ 3.664,44	R\$ 2.931,55	R\$ 732,89	R\$ 3.664,44	
1.9.0.5.	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,22	R\$ 449,69	R\$ 112,42	R\$ 562,11	R\$ 558,65	R\$ 139,66	R\$ 698,31	R\$ 122,90	R\$ 821,21	R\$ 122,90	R\$ 821,21	R\$ 122,90	R\$ 821,21	R\$ 122,90	R\$ 821,21	R\$ 122,90	
1.9.0.6.	SICRO	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	unid.	568,00	R\$ 68,31	R\$ 17,08	R\$ 85,39	R\$ 84,86	R\$ 21,22	R\$ 106,08	R\$ 48.033,02	R\$ 12.008,26	R\$ 60.041,28	R\$ 48.033,02	R\$ 12.008,26	R\$ 60.041,28	R\$ 48.033,02	R\$ 12.008,26	R\$ 60.041,28	
1.10			<b>Sinalização Provisória</b>																		
1.10.0.1.	SICRO	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	unid.	6,00	R\$ 205,36	R\$ 22,82	R\$ 228,18	R\$ 255,12	R\$ 28,35	R\$ 283,47	R\$ 1.530,74	R\$ 170,08	R\$ 1.700,82	R\$ 1.530,74	R\$ 170,08	R\$ 1.700,82	R\$ 1.530,74	R\$ 170,08	R\$ 1.700,82	
1.10.0.2.	SICRO	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATORIA A FRENTE (A-15)	unid.	2,00	R\$ 375,75	R\$ 93,94	R\$ 469,69	R\$ 466,80	R\$ 116,70	R\$ 583,50	R\$ 933,60	R\$ 233,40	R\$ 1.167,00	R\$ 933,60	R\$ 233,40	R\$ 1.167,00	R\$ 933,60	R\$ 233,40	R\$ 1.167,00	
1.10.0.3.	SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	m2	3,00	R\$ 332,85	R\$ 83,21	R\$ 416,06	R\$ 413,50	R\$ 103,37	R\$ 516,87	R\$ 1.240,49	R\$ 310,12	R\$ 1.550,61	R\$ 1.240,49	R\$ 310,12	R\$ 1.550,61	R\$ 1.240,49	R\$ 310,12	R\$ 1.550,61	
1.10.0.4.	SICRO	M0047	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	unid.	10,00	R\$ 91,02	R\$ 10,11	R\$ 101,13	R\$ 113,07	R\$ 12,56	R\$ 125,63	R\$ 1.130,67	R\$ 125,63	R\$ 1.256,30	R\$ 1.130,67	R\$ 125,63	R\$ 1.256,30	R\$ 1.130,67	R\$ 125,63	R\$ 1.256,30	
1.11.			<b>Iluminação</b>																		
1.11.1.			<b>Blocos 80x80x50cm</b>																		
1.11.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	M3	48,38	R\$ 38,61	R\$ 4,29	R\$ 42,90	R\$ 47,96	R\$ 5,33	R\$ 53,29	R\$ 2.320,35	R\$ 257,82	R\$ 2.578,17	R\$ 2.320,35	R\$ 257,82	R\$ 2.578,17	R\$ 2.320,35	R\$ 257,82	R\$ 2.578,17	
1.11.1.2.	SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 10 CM. AF. 01/2024	M3	3,58	R\$ 166,91	R\$ 18,55	R\$ 185,45	R\$ 207,34	R\$ 23,04	R\$ 230,38	R\$ 742,28	R\$ 82,48	R\$ 824,76	R\$ 742,28	R\$ 82,48	R\$ 824,76	R\$ 742,28	R\$ 82,48	R\$ 824,76	
1.11.1.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZANDO AF. 01/2024	M2	89,60	R\$ 65,88	R\$ 7,32	R\$ 73,20	R\$ 81,85	R\$ 9,09	R\$ 90,94	R\$ 7.333,40	R\$ 814,82								

1.11.5.1.	COMP	21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 97667)	M	1482,00	R\$ 7,15	R\$ 0,79	R\$ 7,94	R\$ 8,87	R\$ 0,99	R\$ 9,86	R\$ 13.151,27	R\$ 1.461,25	R\$ 14.612,52
1.11.5.2.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	268,80	R\$ 12,32	R\$ 1,37	R\$ 13,69	R\$ 15,31	R\$ 1,70	R\$ 17,01	R\$ 4.115,06	R\$ 457,23	R\$ 4.572,29
1.11.5.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	33,60	R\$ 153,17	R\$ 17,02	R\$ 170,19	R\$ 190,29	R\$ 21,14	R\$ 211,43	R\$ 6.393,65	R\$ 710,41	R\$ 7.104,05
1.11.5.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	268,80	R\$ 23,97	R\$ 2,66	R\$ 26,63	R\$ 29,77	R\$ 3,31	R\$ 33,08	R\$ 8.002,71	R\$ 889,19	R\$ 8.891,90
<b>1.11.6.</b>			<b>Elétrica</b>									<b>R\$ 40.458,58</b>	<b>R\$ 10.114,65</b>	<b>R\$ 50.573,23</b>
1.11.6.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1176,00	R\$ 3,59	R\$ 0,90	R\$ 4,49	R\$ 4,46	R\$ 1,12	R\$ 5,58	R\$ 5.249,66	R\$ 1.312,42	R\$ 6.562,08
1.11.6.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4770,00	R\$ 5,92	R\$ 1,48	R\$ 7,40	R\$ 7,35	R\$ 1,84	R\$ 9,19	R\$ 35.069,04	R\$ 8.767,26	R\$ 43.836,30
1.11.6.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 9,12	R\$ 2,28	R\$ 11,40	R\$ 11,33	R\$ 2,83	R\$ 14,16	R\$ 33,98	R\$ 8,50	R\$ 42,48
1.11.6.4.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 85,24	R\$ 21,31	R\$ 106,55	R\$ 105,90	R\$ 26,47	R\$ 132,37	R\$ 105,90	R\$ 26,47	R\$ 132,37
<b>1.11.7.</b>			<b>Entrada de energia</b>									<b>R\$ 2.214,16</b>	<b>R\$ 553,54</b>	<b>R\$ 2.767,70</b>
1.11.7.1.	SINAPI	101517	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 655,77	R\$ 163,94	R\$ 819,71	R\$ 814,66	R\$ 203,67	R\$ 1.018,33	R\$ 814,66	R\$ 203,67	R\$ 1.018,33
1.11.7.2.	SINAPI	41197	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9.00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00	R\$ 1.126,54	R\$ 281,63	R\$ 1.408,17	R\$ 1.399,50	R\$ 349,87	R\$ 1.749,37	R\$ 1.399,50	R\$ 349,87	R\$ 1.749,37
<b>1.12.</b>			<b>Serviços Finais</b>									<b>R\$ 2.482,17</b>	<b>R\$ 130,64</b>	<b>R\$ 2.612,81</b>
1.12.0.1.	COMP	7	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	R\$ 1.998,04	R\$ 105,16	R\$ 2.103,20	R\$ 2.482,17	R\$ 130,64	R\$ 2.612,81	R\$ 2.482,17	R\$ 130,64	R\$ 2.612,81

Nova Araçá, 18 de maio de 2026.

Juliano Paludo  
CREA: RS240047  
ART nº: 14386916

Documento assinado digitalmente



**JULIANO PALUDO**  
Data: 25/05/2026 13:37:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>