ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
PRINCESA DO JACUI-CAPITAL NACIONAL DO ARROZ

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Objeto: Registro de Pregos para contratacdo de empresa especializada para execucéo de servigos
de reconstituicao de locais de pavimento asfaltico com a utilizagcao de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ e reparos locais com o uso de Asfalto a Frio — PMF, no Municipio de
Cachoeira do Sul/RS.

Orgiao Demandante: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Base Legal: Art. 18, §1°, inciso |, e art. 82 da Lei Federal n°® 14.133/2021
Modalidade: Registro de Pregos

Responsavel pela Elaboragao: Mauricio Anton CREA/CAUC 208.924
Data: 14/10/2025

IDENTIFICAGAO DA NECESSIDADE

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana identificou a necessidade de assegurar meios para
execucao continua e emergencial de servicos de recomposicao de pavimentos asfalticos,
considerando os danos recorrentes causados por chuvas intensas e desgaste natural da malha
viaria.

Tais servicos sdo essenciais para garantir a trafegabilidade, seguranca e manutencao da
infraestrutura urbana.

A contratacéo por Registro de Precos permitira a execug¢do conforme demanda, otimizando o uso dos
recursos publicos e garantindo agilidade na resposta as situacdes que exijam reparos imediatos.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo esta prevista no Plano de Contratacées Anual do Municipio de Cachoeira do Sul,
em consonancia com o planejamento estratégico da Secretaria de Infraestrutura Urbana e as diretrizes
de manutencéo preventiva e corretiva da malha viaria.

O alinhamento reforga os principios do planejamento, eficiéncia e economicidade previstos na Lei
n° 14.133/2021.

3. DESCRIGAO DO PROBLEMA

O Municipio enfrenta mudltiplos pontos criticos de deterioracao de pavimento asfaltico, com
surgimento de buracos, trincas e afundamentos, que comprometem o trafego de veiculos e a
seguranca da populagéo.

As equipes e recursos proprios da Secretaria sdo insuficientes para atender a demanda,
especialmente pela auséncia de usina de asfalto e equipamentos especificos para producéo e
aplicagdo de CBUQ.

4. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO
As principais alternativas identificadas foram:
* Execucao direta pela equipe municipal: invidvel pela auséncia de estrutura técnica e
equipamentos adequados;
* Aquisicao isolada de material asfaltico: insuficiente para garantir qualidade e durabilidade
dos reparos;



* Contratacdao de empresa especializada com fornecimento de materiais e execucao dos
servigos: solucdo mais adequada técnica e economicamente, permitindo atender as
demandas emergenciais com qualidade e eficiéncia.

5. SOLUGAO APONTADA
A solugdo mais eficiente é a contratacao, por Registro de Precos, de empresa especializada para
execucdo dos servicos de recomposicdo asféltica com fornecimento de materiais, m&o de obra,
equipamentos e transporte, incluindo:

¢ Aplicagéo de CBUQ para recomposigdo estrutural e corre¢des definitivas;

* Aplicacédo de PMF para reparos pontuais e emergenciais;

* Execucdo conforme memorial descritivo e planilha orgcamentaria baseadas na Tabela

SINAPL

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
O contrato decorrente da ata de registro de precos abrangera os servicos conforme demanda,
mediante emissao de ordens de servico, incluindo:

* Preparacéo e limpeza da area;

+ Fornecimento, transporte e aplicacéo do material asfaltico;

+ Compactacgéo e acabamento final;

* Transporte e destinacdo adequada dos residuos.
A execucéo seguird os padrdes técnicos do DNIT e do DER/RS, com acompanhamento da fiscalizagdo
municipal.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

N&o se recomenda o parcelamento da contratacéo, visto que as etapas de fornecimento de materiais e
execucéo dos servigos sdo tecnicamente interdependentes.

A contratacdo integrada garante uniformidade, continuidade e controle de qualidade, além de
evitar sobrepreco e dificuldades de coordenacéo entre empresas distintas.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Com base nas demandas médias anuais registradas em exercicios anteriores e nas previsfes de
manutenc¢do programadas, estima-se:

Iltem Descrigdo Unidade Quantidade média estimada

CBUQ (execucédo completa)

! PMF (execugéo completa)

m? 3.910,00

Obs.: As quantidades séo estimativas e poderdo variar conforme demanda, dentro dos limites da ata
de registro de pregos.

9. ESTIMATIVAS DE PRECOS:

Os pregos foram estimados com base na Tabela SINAPI (referéncia mais recente disponivel).
A média dos valores obtidos foi a seguinte:



Unidade nio disponivel na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 20

P ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

Al COMPLEMENTARES _
12, i AD DE (

| |PLACA DE REGULAMENTACAD PARA SINALIZAC.RO DE OBRAS mn‘rm
121, SICRO 5212857 |EM SUPORTE METALICO MOVEL - D = 1,00M - UTILIZAGAO DE 600
(CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA

UN.DIA

BOI 1

BODI 2

CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UTILIZAGAC DE

s il 5213835 | {oh CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA

123 | sicro 5213345  UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01
| RETIRADA DIARIA

UN.DIA

| | " BARREIRA DE SINALIZAGAD TIPO Il DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEID ©

UN.DIA

500,00 083

BDI 2

60,00 6,09

BDI 2

NEE

z

13 I 0 | 5-M
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142 | SINAPI | 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020
| ik [CALCULD: VOLUME MACADAME x 30Km

|
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| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M", EM VIA URBANA
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TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 5T, EM VIA URBANA
100847 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CALCULO: AREA IMPRIMACAO x 0,0012T x 30Km EoM
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| TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14M%, EM VIA URBANA
173 SINAPI 95878 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CALCULO: M* CBUQ x 2.5548T/M® COMPACTADO x 30KM

|PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM {UNIDADE:
173 SIHAEL 93599 M. AF_07/2020
| |CALCULO WP CBUQ x 2,5548T/M? COMPACTADO x 50,8KM

Unidade néo disponivel na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 20
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Descricao

Prego Unitario
{com BOI) (R$)

0 COM BASE NO ITEM SINAPI 101813 de 08/2022 -

08 RECOMPOSIGAD DE REVESTIMENTO EM PRE MISTURADO A FRIO
(USINAGEM PROPRIA). PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO

DEMOLICAD DO PAVIMENTO.

181, Composico
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20728 |

60.795.52

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor global estimado da contratacédo, portanto, € de R$ 999.970,96 (dois milhoes, trezentos e
cinquenta e cinco mil reais), considerando a execucéo conforme demanda, dentro da vigéncia da ata

de registro de precos.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS



* Restabelecimento das condi¢des de trafegabilidade e seguranca nas vias publicas;
* Melhoria da mobilidade urbana e reducéo de acidentes;

¢ Atendimento rapido e eficiente as demandas emergenciais;

* Reducao de custos de manutengéo corretiva e aumento da vida util do pavimento.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
* Elabora¢do do Memorial Descritivo e Planilha Orcamentaria;
* Reserva e disponibilidade de dotagao orcamentaria compativel;
* Designacéo de gestor e fiscal do contrato;
* Conferéncia da regularidade técnica e fiscal das licitantes.

13. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
* Execucédo conforme normas técnicas do DNIT e ABNT;
* Apresentacdo de ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica);
* Cumprimento das normas de seguranca e sinalizacao viaria;
+ Disponibilidade de equipamentos e equipe técnica qualificada;
+ Garantia minima de desempenho e qualidade dos servicos.

14. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Podera haver interdependéncia com outras contratages de sinalizagao viaria, drenagem urbana e
obras civis, devendo os setores competentes coordenar a execug¢do para evitar sobreposicéo de
servigos e desperdicio de recursos.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Os impactos ambientais sdo minimos e controlaveis, relacionados ao ruido de maquinas e a emisséo
de poeira.
A empresa contratada devera:
+ Destinar corretamente os residuos;
* Reduzir emiss&o de particulados;
* Obedecer as normas ambientais vigentes;
« Utilizar materiais licenciados e dentro das especificacbes técnicas.

16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Apods anélise técnica, econdmica e operacional, conclui-se que a contratacdo, por meio de Sistema de
Registro de Precos, é viavel, necessaria e vantajosa para o Municipio, assegurando
economicidade, agilidade e eficiéncia na execugdo dos servicos de manutengéo asfaltica.

Cachoeira do Sul, 14 de outubro de 2025.

Eduardo Fernandes Barbosa de carvalho
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Mauricio Anton
CREA/CAUC 208.924
VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: /| [20_

PREFEITO E/OU PRESIDENTE



