
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL

PRINCESA DO JACUÍ – CAPITAL NACIONAL DO ARROZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE– SMS

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

Contratação de empresa para execução de reforma geral da edificação, abrangendo

demolições, adequações arquitetônicas, instalações elétricas e hidrossanitárias de imóvel

para instalação de Unidade Básica de Saúde no Bairro Fátima localizado à Rua João Neves

da Fontoura n.° 1956.

O  imóvel  possui  área  construída  existente  e  será  objeto  de  reforma  conforme

levantamento  técnico  e  projetos  anexos,  abrangendo  a  adequação  dos  ambientes

necessários  ao  funcionamento  de  Unidade  Básica  de  Saúde,  incluindo  áreas

administrativas, consultórios, salas de atendimento, sanitários, áreas de circulação e apoio,

conforme lista de ambientes e projetos arquitetônicos aprovados.

A contratação será realizada mediante Concorrência  Eletrônica,  sob o regime de

empreitada por preço global, com julgamento pelo menor preço global.

2. SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS

A solução técnica adotada consiste na execução integral da reforma da edificação

existente, conforme projetos arquitetônico e complementares aprovados, contemplando in-

tervenções nos sistemas arquitetônicos, estrutural (quando aplicável), elétrico, hidrossanitá-

rio, de acessibilidade e de prevenção contra incêndio, de modo a garantir o pleno atendi-

mento às normas técnicas e sanitárias vigentes para unidades de saúde.

A contratação será realizada pelo regime de empreitada por preço global, abrangendo

a execução completa da obra, conforme projeto arquitetônico, projetos complementares e

memorial descritivo fornecidos pela Secretaria Municipal de Gestão, Governança, Parcerias

e Inovação.

A empresa contratada será responsável por todas as etapas necessárias à execução

da obra, incluindo:

 Executar serviços preliminares, realizar a demolição e remoção de elementos exis-

tentes conforme projeto.
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 Realizar fechamentos em alvenaria, construção de novas paredes em drywall e subs-

tituição de portas e janelas conforme projeto.

 Executar revestimentos e piso vinílico em manta, conforme especificações técnicas.

 Realizar a reforma e adequação das instalações elétricas e hidrossanitárias, atenden-

do às normas da ABNT, RDC 50 e às exigências das concessionárias.

 Instalar os pontos necessários para consultórios, incluindo pontos elétricos, hidráuli-

cos, esgoto, ar comprimido, bomba a vácuo e demais esperas técnicas previstas em

projeto.

 Executar pintura interna e externa, instalações de louças e metais e demais acaba-

mentos finais.

 Fornecer integralmente todos os materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos

e EPIs necessários para a execução completa dos serviços.

 Realizar a limpeza final e entregar a obra em plenas condições de uso, seguindo o

cronograma físico-financeiro aprovado.

A execução dos serviços deverá observar, no mínimo:

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis à constru-

ção civil, especialmente as NBRs relativas a instalações elétricas, hidrossanitárias,

acessibilidade e segurança;

 RDC nº 50/2002 da ANVISA e demais normativas sanitárias vigentes;

 Normas do Corpo de Bombeiros relativas à prevenção e proteção contra incêndio;

 Legislação trabalhista, previdenciária e de segurança do trabalho.

As especificações detalhadas dos materiais, serviços e padrões de qualidade cons-

tam no memorial descritivo e projetos técnicos anexos, que integram este Projeto Básico.

O orçamento base da obra será realizado através de composições da planilha de re-

ferência SINAPI. É obrigatória a apresentação da planilha orçamentária proposta por parte

da licitante.
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A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 12.01

Atividade: 2.076

Natureza da Despesa: 33.90.39.16

Fone de Recursos: 1621

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

A reforma é necessária para adequar a edificação às normas técnicas e sanitárias

vigentes, garantindo condições adequadas de funcionamento, segurança e acessibilidade.

A intervenção permitirá corrigir desgastes existentes, modernizar instalações elétricas e

hidrossanitárias,  substituir  elementos danificados e reorganizar  ambientes para melhor

atender às necessidades do serviço. A contratação é essencial para assegurar o início

das atividades dessa unidade de saúde.

4. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:

A empresa contratada deverá adotar práticas sustentáveis, com planejamento para

evitar o desperdício de materiais, mitigar a geração de resíduos e dar a destinação correta

dos resíduos gerados. 

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:

A presente contratação refere-se à execução de obra de engenharia cujos serviços

possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no Projeto Básico,

Memorial Descritivo e demais documentos técnicos, possibilitando a seleção da proposta

mais vantajosa mediante Concorrência Eletrônica
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6. DA MEDIÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA OBRA

A medição dos serviços  será realizada conforme o cronograma físico-financeiro

aprovado, mediante atesto da fiscalização.

O recebimento provisório ocorrerá após a conclusão da obra, para verificação da

conformidade com os projetos e especificações técnicas.

O recebimento definitivo será realizado após o prazo de observação e a correção

de eventuais vícios ou inconformidades, nos termos do art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

7. DA ADMINISTRAÇÃO:

 Garantir a disponibilidade orçamentária.

 Fiscalizar a execução contratual.

 Designar gestor e fiscal do contrato.

 Fornecer acesso ao local da obra.

 Validar etapas da obra conforme cronograma físico.

8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO:

 Executar os serviços conforme projeto e normas técnicas.

 Empregar mão de obra qualificada e utilizar EPIs.

 Cumprir o cronograma estabelecido.

 Corrigir eventuais falhas ou vícios na execução.

 Responsabilizar-se pela segurança no local.

 Apresentação de ART/RRT dos serviços prestados. 

 Assegurar a presença de responsável técnico in loco durante toda a execução dos

serviços, não sendo permitido o monitoramento exclusivamente a distância;

 Apresentar relatório fotográfico e diário de obra semanal, contendo o andamento

físico dos serviços e observações técnicas;
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 Manter  atualizada  a  documentação  trabalhista  e  previdenciária  de  todos  os

funcionários em serviço no canteiro de obras, incluindo comprovantes de vínculo e

de regularidade junto aos órgãos competentes. 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO:

Subcontratações não serão permitidas, todos os serviços são de responsabilidade

da empresa vencedora da licitação.

10. DA FISCALIZAÇÃO:

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado

pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, competindo ao Fiscal

Técnico verificar a conformidade dos serviços executados com os projetos, especificações

técnicas, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e demais documentos que in-

tegram a contratação.

Caberá à fiscalização acompanhar a execução da obra, realizar medições, registrar

ocorrências, solicitar correções quando necessárias, atestar a execução dos serviços para

fins de pagamento e comunicar ao Gestor do Contrato quaisquer situações que possam

comprometer a adequada execução contratual.

11. DO PAGAMENTO:

O orçamento base da obra foi elaborado a partir do Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, considerando data-base vigente à épo-

ca da elaboração do orçamento, encargos sociais, BDI e demais parâmetros técnicos usu-

ais, conforme planilha orçamentária detalhada anexa.

O pagamento será realizado conforme medição dos serviços executados, atesta-

dos pela fiscalização, nos prazos e condições definidos no contrato. Poderá ocorrer por

etapas ou parcela única, conforme conveniência administrativa.
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O descumprimento das obrigações poderá acarretar:

 Advertência.

 Multa por atraso ou má execução.

 Suspensão temporária de contratar com a Administração.

 Declaração de inidoneidade, nos termos da legislação vigente.

13.  DA GARANTIA

A contratada responderá pela solidez e segurança da obra pelo prazo mínimo de 5

(cinco) anos, conforme art. 618 do Código Civil, sem prejuízo das demais responsabilida-

des legais.

14. GESTÃO DE CONTRATO:

A gestão do contrato será exercida por servidor designado pela Administração, res-

ponsável pelo acompanhamento administrativo da execução contratual, adotando as pro-

vidências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações pactuadas, em conformidade

com a Lei nº 14.133/2021.

Ficam designados os seguintes servidores:

 Gestora do Contrato: Mariana Bortolazzo Machado (matrícula 11302-6);

 Fiscal Técnico: Régis Eduardo Devilla (matrícula 10195-8).

15. ANEXOS:

Fazem parte integrante e indissociável deste edital:

 Projeto Básico;

 Estudo Técnico Preliminar;

 Termo de Referência;

 Cotação;

 Orçamento;
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 Projetos executivos;

 Cronograma Fisico-Financeiro;

 BDI;

 Memorial descritivo;

 RRT;

 Matriz de Risco;

 Encargos Sociais.

                
Camila Nunes Barreto

Secretária Municipal da Saúde 
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