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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL

PRINCESA DO JACUÍ – CAPITAL NACIONAL DO ARROZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, GOVERNANÇA, PARCERIAS E INOVAÇÃO

PROJETO BÁSICO

A presente licitação, sob o regime de empreitada global, tem por objeto a

contratação de empresa de engenharia para execução de obra de pavimentação com

blocos intertravados de concreto, drenagem com caixas boca de lobo e sinalização

viária na Rua Ana Francisca Rodrigues trecho 4, no Município de Cachoeira do Sul –

RS, de acordo com as condições e especificações estabelecidas neste Projeto Básico e

no Memorial Descritivo.

1 – OBJETO

1.1 Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de

pavimentação com blocos intertravados de concreto, drenagem com caixas boca de

lobo e sinalização viária na Rua Ana Francisca Rodrigues trecho 4, no Município de

Cachoeira do Sul – RS

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos se encontram em

Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Projeto Básico.

2.2 A intervenção constitui obra de engenharia, nos termos do art. 6º, XII, da Lei nº

14.133/2021, em consonância com o ETP revisado. As referências a serviços neste

documento designam etapas e atividades integrantes da obra e não alteram a

classificação do objeto.

2.3 Os elementos técnicos de execução são apresentados de forma integrada na

prancha 01/01, de 16/06/2026, no memorial descritivo e nas especificações que

integram os anexos. A prancha é mantida como peça gráfica de natureza executiva,

considerando os detalhamentos efetivamente apresentados, conforme art. 6º, XXVI, da

Lei nº 14.133/2021.

2.3.1 A prancha apresenta delimitação da pavimentação, estaqueamento, larguras,

perfil longitudinal e seções transversais com inclinação de 3%. Especifica blocos de

concreto de 8 cm, colchão de areia de 5 cm, BGS de 10 cm e macadame seco de 10

cm.

2.3.2 A drenagem está representada por traçado, diâmetro de 0,40 m, classes e

comprimentos das tubulações, sentidos de escoamento e localização das caixas. Há

plantas e cortes das caixas BLS e com grelha, com dimensões, materiais e indicações
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de lajes, tampas e armaduras. A prancha também contém detalhes de meio-fio,

ondulação transversal e sinalização viária.

2.3.3 O enquadramento executivo decorre do conteúdo técnico do conjunto, e não

apenas da denominação das peças. Detalhamentos de outras tipologias de obra, como

irrigação e impermeabilização, não são exigidos automaticamente para esta

intervenção. A inaplicabilidade de qualquer detalhamento deve ser motivada conforme o

escopo e não dispensa elementos necessários à execução desta obra.

2.3.4 Em atendimento ao parecer jurídico, a suficiência e a compatibilidade do

conjunto executivo deverão ser ratificadas formalmente pelo responsável técnico nos

autos. Essa ratificação deverá abranger o greide final, as cotas e declividades da

drenagem, a ligação de destino das águas e a compatibilidade entre a extensão de

intervenção e o alinhamento representado. Esta identificação das peças não substitui a

conferência técnica nem autoriza o início da obra com definições executivas pendentes.

2.4 A Administração mantém a responsabilidade pela disponibilização dos

projetos. Não se transfere à contratada a elaboração do projeto executivo e não se

invoca dispensa de sua elaboração. A execução deverá observar o art. 46, § 1º, da Lei

nº 14.133/2021 e o conjunto técnico aprovado.

3 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1 A referida obra possui orçamento estimado de R$ 544.278,43, conforme

planilha orçamentária anexa. A planilha orçamentária de referência foi elaborada a partir

do levantamento de quantitativos do Projeto Básico e do Memorial Descritivo, utilizando

unidades e preços obtidos nos sistemas SINAPI/Caixa Econômica Federal e

SICRO/DNIT.

4 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das

dotações orçamentárias:

03 - Secretaria Municipal de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação

03.01 – Secr. Munic. de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação Unid. Sub.

1059 – Projeto de Urbanização e Qualificação Viária.

4.4.90.51 – Obras em Andamento

1706 - Transferências Especiais da União

2503 – Apoio Financeiro da União
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5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 É obrigatória a apresentação, pela licitante, de planilha orçamentária proposta,

contendo: indicação do BDI, cronograma físico-financeiro e composição detalhada dos

itens, com a indicação dos percentuais utilizados na formação do preço.

5.2 A contratação será realizada por meio de licitação na modalidade

Concorrência, em forma eletrônica, pelo critério de menor preço, nos termos dos artigos

6º, inciso XXXVIII, 17, § 2º e 34 da Lei nº 14.133/2021.

5.3 O regime de execução da obra será o de empreitada por preço global.

5.4 O objeto constitui obra de engenharia, nos termos do art. 6º, XII, da Lei nº

14.133/2021, por implantar pavimentação e drenagem em via de leito natural, com

alteração substancial de suas características físicas. A padronização dos serviços não

altera esse enquadramento.

5.5 Para fins de qualificação técnica, os interessados deverão comprovar atuação

em ramo compatível com o objeto e apresentar os documentos seguintes, observados

os arts. 62, III, e 67 da Lei nº 14.133/2021:

5.5.1 Certificado de Registro da empresa (Pessoa Jurídica): comprovação de

registro no CAU ou CREA.

5.5.2 Certificado de Registro dos profissionais (Pessoa Física): comprovação de

registro no CAU ou CREA de todos os profissionais que participarão da condução dos

serviços, devendo constar, no mínimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

5.5.3 Capacidade operacional (Pessoa Jurídica): atestado(s) de capacidade

técnica em nome da empresa licitante, comprovando a execução de obra ou serviço de

pavimentação com blocos intertravados de concreto em órgão público, com volume

mínimo de 50% (cinquenta por cento) do previsto nos anexos do edital.

5.5.4 Capacidade profissional (Pessoa Física) e da empresa licitante (Pessoa

Jurídica): Certidão de Acervo Técnico – CAT do responsável técnico da licitante

(devidamente registrada no CREA/CAU), comprovando a execução de obra ou serviço

compatível com o objeto licitado, envolvendo pavimentação com blocos intertravados de

concreto, com quantitativo mínimo correspondente a 50% do previsto nos anexos do

edital.
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6 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 Para o recebimento das obras e serviços será emitido TERMO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO, após 90 dias do último atesto de serviço, documento a

ser emitido pelo fiscal técnico do Contrato, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da

comunicação escrita da CONTRATADA.

6.2 O recebimento definitivo das obras e serviços não exime a contratada das

responsabilidades civis, técnicas e legais previstas na legislação vigente e no contrato.

7 – MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO

7.1 A fiscalização anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas

com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização dos

descumprimentos observados.

7.2 Equipe de fiscalização:

a - Gestor do Contrato: Francine Farias Souza, Diretora da SMGGPI, Matrícula

153419/1.

b - Fiscal Técnico do Contrato: Daniele dos Santos Martins, Engenheira Civil,

matricula 148822/1.

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Assumir toda a responsabilidade pela execução e eficiência dos serviços que

efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorrência da má

realização destes serviços, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros.

8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pelo CONTRATANTE;

8.3 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem

interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, faltas ao

serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;

8.4 Manter um diário de obras devidamente atualizado, com todas as informações

da obra/serviços, inclusive as informações de interrupção/paralização e situação

climáticas

8.5 Executar os serviços de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

8.6 Respeitar os prazos previstos neste projeto básico;

8.7 Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização dos

serviços;
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8.8 Executar, de maneira substancial, os serviços apresentados no Projeto e

Memorial Descritivo, de forma que a obra seja concluída de acordo com as

especificações;

8.9 Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela

CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em

nome da empresa CONTRATADA, instruções técnicas e planilhas de medição;

8.10 Manter as áreas circundantes à obra totalmente limpas e seguras e observar

todas as condições de segurança, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho;

8.11 Retificar todo e qualquer trabalho que não obedeça aos elementos

especificados no projeto e demais disposições contratuais, bem como reparos e

correções, com desembolso pela CONTRATADA;

8.12 Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local,

horário e nos dias de prestação dos serviços, o qual será responsável pela supervisão e

acompanhamento, bem como sanar dúvidas e tratar de quaisquer assuntos

relacionados à execução do objeto;

8.13 Respeitar e cumprir todas as recomendações estabelecidas nas Licenças

Ambientais emitidas pelos órgãos competentes;

8.14 Dada a ordem de serviço pela CONTRATANTE, é obrigatório, por parte da

CONTRATADA, a abertura do “Diário de obras”, devidamente atualizado durante a

execução da obra e presente no canteiro de obras que seja de fácil acesso para a

fiscalização, com todas as informações da obra/serviços, inclusive as informações de

interrupção/paralização e situação climáticas;

8.15 A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul poderá a critério de seu corpo

técnico, determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando

julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não

estejam sendo observadas pela empresa CONTRATADA, sem prejuízo de outras

sanções cabíveis.

8.16 As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação

ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material

inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral

responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Cachoeira do

Sul;

8.17 Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados

à Contratante e a terceiros, durante a execução das obras e serviços, sempre que forem

decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte;
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8.18 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica ART ou Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT antes do início de qualquer serviço.

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Promover condições para a execução contratual objeto deste contrato;

9.2 Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para

execução dos serviços;

9.3 Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato;

9.4 Designar gestor de Contrato e Fiscal Técnico de Contrato, para

acompanhamento do contrato;

9.5 Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados, projetos, especificações

técnicas, licenças e instruções complementares, indispensáveis para a execução do

objeto;

9.6 Fiscalizar a execução dos serviços, por representante habilitado da

CONTRATANTE, a fim de determinar a regularização de serviços previamente

executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, bem como

submeter a autoridade competente, ações que ultrapassarem a sua competência;

9.7 Emitir Ordens de Serviço com antecedência mínima de 5 (cinco) dias

consecutivos a data de início;

9.8 Analisar, através da Equipe de Fiscalização designada, os Boletins de Medição

Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliações dos serviços

executados, demonstrando quantidades de serviços executados no período, para

posterior desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do

responsável técnico da CONTRATADA e fiscal da obra designado pela

CONTRATANTE;

9.9 Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execução e marcos

contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser readequado,

conforme a necessidade do Município, no decorrer do contrato.

9.10 Acompanhar o controle tecnológico dos materiais e da execução do

pavimento intertravado, conforme o projeto, o memorial descritivo e as normas técnicas

aplicáveis.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento será realizado conforme estabelecido no Edital.
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10.2 As medições deverão ser devidamente protocoladas no protocolo geral da

prefeitura, para posterior encaminhamento do processo de pagamento a Secretaria de

Planejamento.

10.3 Para aprovação e liberação da última medição, a Contratada deve cumprir

todo o objeto do contrato, de modo que, não haja nenhuma pendência quanto à

execução dos serviços e quanto à qualidade, também não deve haver pendências com

relação aos documentos necessários para liberação da medição e comprovação da

conclusão dos serviços.

11 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

11.1 Conforme disposto no item 5, o futuro contratado será selecionado mediante

processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA de forma eletrônica.

12 – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 As especificações dos procedimentos a serem adotados em todas as etapas

do trabalho estão contidas no Projeto e no Memorial Descritivo. Todas as dúvidas

relacionadas à obra deverão ser apresentadas por escrito à Fiscalização.

12.2 Não será permitido alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa

pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das

cláusulas e condições do contrato, do edital dos projetos, das especificações técnicas,

dos memoriais.

12.3 A empresa vencedora ficará responsável por todos os serviços contratados,

bem como obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias, de acidente de trabalho

gerada por força de vínculo contratual de pessoal e correspondentes a todos os

trabalhadores que estiverem efetivamente executando serviços na obra, independente

de subcontratação ou execução direta, incluindo qualquer tipo de encargos sociais,

eximindo a CONTRATANTE de qualquer ônus.

12.4 Caso a CONTRATADA tenha outra obra em andamento no município, fica

vedado realizar o remanejamento de mão de obra e equipamentos entre os

empreendimentos. Justifica-se essa vedação em razão da Administração Pública ter

várias obras de infraestrutura em andamento no momento no município. Se a

contratada tiver uma dessas obras em andamento, não poderá remanejar esses itens,

visto que na medição de pagamento é contabilizado o tempo trabalhado em cada obra.

Se houvesse esse remanejamento, ocorreria uma duplicação indevida de pagamento

pelos mesmos funcionários e/ou equipamentos em diferentes obras, ou seja, haveria

pagamento em dobro. Além disso, é necessário que isso seja evitado para que as

empresas não aleguem que um equipamento e/ou funcionário estava alocado em uma
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obra quando deveria estar em outra, causando atrasos e demora na execução dessas

12.5 Antes da publicação do edital, os setores responsáveis deverão conferir a

compatibilidade entre este Projeto Básico, o ETP revisado, os projetos, o memorial, o

orçamento, o cronograma e as minutas do edital e do contrato. A conferência deverá

abranger objeto e localização, classificação como obra de engenharia, regime de

execução, critério de julgamento, quantitativos, especificações, prazos, obrigações e

critérios de medição e pagamento. Divergências deverão ser saneadas e a conferência

registrada nos autos, conforme recomendado no parecer jurídico do Processo nº

11.321/2026.

13 – ANEXOS

Anexo I – Memorial Descritivo;

Anexo II – Orçamentos;

Anexo III – Cronogramas Físico-Financeiro;

Anexo IV – Projetos de Engenharia e detalhamentos executivos existentes;

Anexo V – ART de projetos e orçamento;

Anexo VI – Distâncias Médias de Transporte – DMT;

Anexo VII – Mapa de Risco

Anexo VIII – Encargos Sociais e Parcela de Maior Relevância

Anexo IX – BDI 1

Anexo X - BDI 2

Anexo XI - Encargos Sociais
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Cachoeira do Sul, 21 de outubro de 2026

________________________________________

Paola Liziane Silva Braga

Sra. Secretária Municipal de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação.

________________________________________

Marcelo Alves

Eng. De Transportes e Logística – CREA 272296
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