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Solicitação de proposta Comercial e Técnica Ambiental para
obra de reconstrução da Ponte do França
Engenharia São Vicente do Sul <engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br>

<supra.iasmine@gmail.com>

06/0712026 L3:48

§*

. Solicitação de proposta Comercial e Técnica Ambiental para obra de reconstrução da Ponte do França.zip (-13 MB)

Prezados,

Somos do Setor de Engenharia do Município de São Vicente do Sul/RS e encaminhamos, em anexo, a documentação referente à
obra de reconstrução da Ponte do França, localizada sobre o Rio Jaguari, na divisa entre os municípios de São Vicente do Sul e
São Francisco de Assis.

Solicitamos o envio de proposta comercial contemplando a elaboração de todo o processo de licenciamento ambiental
necessário para a execução da obra, incluindo o acompanhamento técnico junto aos órgãos competentes até a obtenção das
respectivas licenças.

Caso sejam necessárias informações complementares para a elaboração da proposta, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

1,.,",

Engenharia / Arquitetura

Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

0800 000 4377 - Ramal 213

Dias de atendimento presencial no setor de Engenharia

Terça e Quinta - 8:00 as 14:00
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A/C Município de São Vicente do Su!

Proponente: Supra Ambiental Ltda

CNPJ : 1 5.336.828/0001 -92

Contato: 51-981189870

E-mai! : supra.iasmine@qmail.com

Segue abaixo a proposta de orçamento para atendimento dos ítens informados no Termo
de Referência fornecido pelo Município de São Vicente do Sul, compondo as fases de Lp,
LI e LO.

Segue trabalhos contemplados:

G

www.su praa mbiental.com. br

@ supra.ambiental

(s1)981189870

Enquadramento ambiental e Plano
de Licenciamento

Relatório de Situação Ambiental -
RSA

Diagnóstico ambiental e matriz de
impactos

Elementos técnico-ambientais da
obra

I nventário florestal ou declaração
técnica

PBfuPCA e programas ambientais

Fauna, paleontologia, declaraçôes e
regularização hídrica

Análise documental, reunião inicial,
estratégia FEPAIVI/SE MA/DRHS/ANA,
definiçáo do ato ambiental cabível e
matriz de exigências.
Plantas, imagens de satélite coloridas,
mapas georreferenciados, memorial
descritivo e ilustrado, áreas sensíveis
e relatório fotográfico.
Caracterizaçáo dos meios fÍsico,
biótico e socioeconômico; APP; riscos
de contaminação; matriz de impactos e
medidas
m itigad oras/co rretivas/com pensatórias.
Canteiro, acessos, desvios, estradas
de serviço, estruturas auxiliares,
ensecadeira, bota-fora, jazidas,
usinas/concreteiras e fornecedores
licenciados.
Levantamento de vegetação na ADA e
áreas de apoio; inventário para até 1

ha se houver supressão; declaração
técnica se nâo houver supressão.
Supervisão ambiental, resíduos sólidos
e líquidos, controle de
erosão/sedimentos, aíruído/vibração,
riscos, vegetação, sinalização de risco
ambiental e desmobilização.
Plano de monitoramento/gestão de
fauna quando exigrdo, laudo

.-F

SupraAmbiental

Orcamento para Licenciamento Ambiental de Ponte
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SupraAmbiental

Protocolo, acompanhamento e
diligências

Supervisão ambiental da obra

Dossiê final e fechamento ambiental

paleontológico, declarações jurídico-
ambientais e
SIOUT/outorga/dispensa/cadastro
hídrico.
Organização do dossiê digital,
protocolo nos sistemas aplicáveis,
acompanhamento e atendimento a até
3 ciclos de diligências ordinárias.
Visita mensal mínima durante 12
meses, checklists, registros
fotográficos georreferenciados,
controle de não conformidades e
relatórios mensais.
Consolidação de evidências, apoio à
vistoria/reunião final e dossiê para LO,
dispensa, autorização, encerramento
ou ato equivalente.
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Relatório de Situação Ambiental - Sim
RSA

Descrição do empreendimento Sim

Diagnóstico e matriz de impactos

Memorial ambiental da
ensecadeira

lnventário florestal ou declaração

PBA/PCA Sim

Plano de monitoramento/gestão
de fauna

Laudo técnico paleontológico

lncluir mapas em SIRGAS
2000, imagens de satélite,
APP, áreas sensíveis,
memorial fotográfico e

descrição das obras de arie.
lnformar recurso h ídrico
transposto, in ício/Íim da
i ntervenção, j ustificativa,
situaçâo atual, canteiro,
desvios, acessos e
estruturas auxiliares.
Meios físico, biótico e
socioeconômico, conflitos de
uso, impactos e medidas
m itigadoras/compensatórias.
Controle de turbidez,
sedimentos, erosão,
assoreamento, resíduos,
combustíveis, seguranÇa
ambiental e recomposição.
Considerar inventário para
até t ha; censo 100%
quando aplicável; planilha
SINAFLOR e SHP se
holrver supressão.
lncluir programas de
supervisão, resíduos,
controle de
arlru ído/vibrações, riscos,
vegetação, sedimentos e
sinalização ambiental.
Apresentar se exigido ou
tecnicamente necessário:
seguir diretrizes aplicáveis
do órgão ambiental.
lnÍormar se a obra incide
sobre rochas sedimentares,
afloramentos ou sítios
pote ncia is/efetivos.

!
Y

Condicionado

Sim

www.supraambiental.com.br

@ supra.ambiental

(s1)981189870

H



CüÉultoria c Li(êociancnlo 
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09 Declarações jurídico-ambientais Sim

SIOUT/outorga/dispensa/cadastro Sim
hídrico

ARTs/registros profissionais

CTF/APP IBAMA

Honorários para os projetos supra citados: R$ 106.850,00

Julho de 2026.

lasmine Augustin

Engo 416'"n,al CREA 153215-D

Bens culturais acautelados,
terras indígenas
homologadas, comunidades
quilombolas tituladas e
demais declarações
exigíveis.
lncluir intervenção em
recurso hídrico, captação ou
lançamento quando
aplicável.
Apresentar ART/RRTiTRT
de todos os estudos sob
responsabilidade da
proponente.
Apresentar certificado válido
da empresa para atividade
de consultoria ambiental,
quando aplicável.
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www.supraambiental.com.br

@ supra.ambiental

(s1)981189870

SupraAmbiental
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De

Para r

Data

Solicitação de proposta Técnica Comercial Ambiental Para obra
de reconstrução da Ponte do França
Engenharia São Vicente do Sul <engenharia@saovicentedosul.rs'gov.br>

< karina. kuhn@kuhn. bio, br>
L6/06/2026 L5:29

@e
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TR_Termo_Referencia.pdf (-430 KB)
Termo de Referência e Checklist para Proposta Técnica Comercial de Lícenciamento e Supervisão Ambiental da
Reconstrução da Ponte do França. (1),docx (-2,8 MB)
OK_Passo_do_Franca_Anteprojeto_Estrutural_Estrutural_1-6_assinado_AB_assinado.pdf (-1.5 MB)
OK_Passo_do_Franca_Anteprojeto_Estrutural_Estrutural_2-6_assinado_AB_assinado.pdf (-409 KB)
OK_Passo_do_Franca_Anteprojeto_Estrutural_Estrutural_3-6_assinado_AB_assinado.pdf (-420 KB)
OK_Passo_do_Franca_Anteprojeto_Estrutural_Estrutural_4-6_asslnado_AB_assinado.pdf 1-a13 *t,
OK_Passo_do_Franca_Anteprojeto_Estrutural_Estrutural_5-6_assinado_AB_assinado.pdf (-507 KB)
OK_Passo_do_Franca_Anteprojeto_Estrutural_Estrutural_6-6_assinado_AB_assinado.pdf (-579 KB)
Relatorio_executivo_completo_assinado_assinado_assi nado. pdf ( -4, 3 M B)
OK_Passo do Franpa_Estudo Hidrologico_DA,pdf (-4.4 MB)
OK_Passo do Franpa_Parecer Geotecnico_MB,pdf (-2.2 MB)

Prezada Karina, boa tarde.

lqnforme nossa reunião virtual elaborei o inicio de um termo de referência / checklist, para elaboração da proposta de
':ssoria ambiental, no qual conto com a tua ajuda para aprimora-lo.

-nbém envio a documentação existente sobre a ponte,

At.te,

Engenharia / Arquitetura

Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

0800 000 4377 - Ramal 213

Dias de atendimento presencial no setor de Engenharia

Terça e Quinta - 8:00 as 14;00

^
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rôrN
ASSESSoR|A & CONSUTÍORrA

EM GEsTÁo AMBIENTAL

PRoPosra rÉcucA E coMERctAL
Licenciamento/Regularização Ambiental e supervisão Ambiental

Reconstrução da Ponte do Passo do França - Rio Jaguari
Cliente

Local

Coordenadas de referência

Data da proposta
Validade

Resumo executivo
Esta proposta organiza o escopo ambiental necessário para viabilizar a instrução e o protocolo do processo junto à FEpAM e/ou
demais órgãos competentes, sem reduzir a responsabilidade técnica da etapa inicial. A supervisão ambiental permanece como
etapa mensal robusta para acompanhamento da obra até a LO, dispensa, autorização, termo de encerramento ou ato ambiental
equivalente.

1. Ponto de partida

A reconstrução da Ponte do Passo do França envolve intervenção em curso hídrico, APP, canteiro de obras,
acessos, ensecadeira temporária, fundações, movimentação de solo, resíduos da construção civil,
fornecedores de materiais, concreto, aço e desmobilização final.

Foram considerados como documentos de base os estudos e anteprojetos já disponibilizados, incluindo
estudo hidrológico, parecer/relatorio geotécnico, sondagens, anteprojeto estrutural, TR da obra e modelos de
exigências ambientais para infraestrutura, rodovias e pontes.

O escopo ambiental deve ser estruturado de forma a obter o ato ambiental cabível, evitando restringir
artificialmente o objeto a uma Única modalidade de licença. O enquadramento final dependerá da análise da
FEPAM e dos demais órgãos competentes.

2. Objetivo da contratação

Contratar assessoria ambiental especializada para elaborar, instruir, protocolar e acompanhar o processo
ambiental da reconstrução da Ponte do Passo do França, incluindo a supervisão ambiental da obra até a
obtenção da Licença de Operação, dispensa, autorização, termo de encerramento ou ato ambiental
equivalente.

' consolidar os estudos técnicos ambientais necessários ao protocolo junto à FEpAM;
' reduzir riscos de diligências, retrabalho, autuações, embargos ou atrasos na obra;
' orientar a empreiteira e as Preíeituras quanto às condicionantes e boas práticas ambientais;

' produzir evidências técnicas, fotográficas e documentais para encerramento ambiental da obra.

O+55 51 99832-2906 /51 999137-3179
Av. Praia de Belas, l2l2 - Sala 424
Praia de Belas - Porto Alegre,/RS - 90110-000
CAIXA P0STAL: 11098

contato6ukuhn.bio.br - www.kuhn.bio.br

Prefeituras Municipais de São Vicente do Sul e São
Francisco de Assis/RS (a confirmar)
Rio Jaguari, localidade de Passo do
França/Mocambo, divisa entre São Vicente do Sul e
São Francisco de Assis/RS
Cabeceira São Vicente do Sul: -29,6358239 / -
54,8213132; Cabeceira São Francisco de Assis: -
29,635257 1 I -54,821 6425
17 dejunho de2026
30 (trinta) dias, salvo alteração de escopo, exigências
do órgão ambiental ou prazo de obra

Página I de 5



xúlnr
A5sESSONIA & CONSULTORIA

EM GÊsTÁo AMBIENÍAL

3. Estratégia técnica e administrativa

Ato ambiental cabível

Concentraçáo inicial dos estudos

Supervisão ambiental

Aditivos/itens condicionados

A proposta contempla o licenciamento/regularização

ambiental pelo caminho que o órgão ambiental indicar:

LU, LPI/LPlA, autorização, dispensa, declaração,

outorga/cadastro hídrico ou combinação de atos.

A etapa inicial concentra a maior carga técnica, pois

sem os relatórios, mapas, inventários, programas,

laudos, ARTs e dossiê não há protocolo ambiental

consistente.

A supervisáo ambiental será mensal, com visita

técnica, checklist, registro fotográfico
georreferenciado, controle de não conformidades e

relatório mensal.

Complementos somente deverão ser acionados por

exigência superveniente, alteração de projeto,

ampliação de área, novo canteiro/acesso/bota-
Íorallazida, ou prazo de obra superior ao previsto,

mediante justificativa técnica e administrativa. *

4. Plano de trabalho

Módulo A - Enquadramento ambiental e matriz de exigências

. reunião de abeftura e análise crítica dos documentos existentes;

. definição do enquadramento ambientaljunto à FEPAM e orgãos correlatos;

. malriz de exigências ambientais, responsáveis, prazos e documentos.

Módulo B - RSA, diagnóstico ambiental e mapas

. Relatório de Situação Ambiental - RSA;

. delimitação de ADAJAID, APP, áreas ambientalmente sensíveis, canteiro, acessos e áreas de apoio;

' relatório fotográfico georreferenciado e mapas em SIRGAS 2000.

Módulo C - Matriz de impactos e memorial ambiental da obra

. identificação dos impactos nos meios físico, biótico e socioeconÔmico; V
, medidas mitigadoras, corretivas e compensatórias; 'J
. memorial ambiental do canteiro, ensecadeira, acessos, bota-fora, jazidas e fornecedores.

Módulo D - lnventário florestal ou declaração técnica

. vistoria de cobertura vegetal na área de intervenção e apoio;

. inventário florestal para até t ha, se houver supressão;

. declaração técnica de inexistência de supressão quando aplicável.

Módulo E - Programas e laudos especializados

. PBA/PCA e programas ambientais de supervisão, resíduos, sedimentos, ruídos, vibrações, poeira, vegetação,

riscos e sinalização ambiental;
. plano de monitoramento/gestão de fauna quando exigido;

. laudo paleontológico, declarações jurídico-ambientais e regularização hídrica/SlOUT.

Módulo F - Protocolo, acompanhamento e diligências

0+55 51 99832-2906 /51 999137-3179
Av. Praia de Belas, 1212 - Sala 424

Praia de Belas - Porto Alegre/RS - 90110-000

CAIXA P0STAL:11098
contato@kuhn.bio.br - www.kuhn.bio.brPágina 2 de 5
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ASSESSORIA & CON5ULÍORIA

EM GEsrÁo AMBTENÍAL

. organização do dossiê digital e preenchimento de Íormulários;

. protocolo junto à FEPAM e órgãos competentes;

. atendimento a até 3 ciclos de diligências técnicas ordinárias.

Módulo G - Supervisão ambiental da obra

. uma visita técnica mensal mínima durante '12 meses;

' checklist de conformidade ambiental, registro fotográfico georreferenciado e relatório mensal;

' acompanhamento de APP, ensecadeira, resíduos, efluentes, sedimentos, canteiro, fornecedores e não
conformidades.

Módulo H - Dossiê final e fechamento
. consolidação das evidências ambientais da obra;

' apoio em vistoria ou reunião final com órgão ambiental, quando aplicável;

'dossiê final para Lo, dispensa, termo de encerramento ou ato equivalente.

5. Produtos entregáveis

' Plano de Licenciamento/Regularizaçáo Ambiental e Matriz de Exigências;

' Relatório de Situação Ambiental - RSA, diagnóstico ambiental, mapas e relatório fotográfico;

' Matriz de lmpactos Ambientais e medidas mitigadoras/corretivas/compensatórias;

' lnventário florestal para até t ha ou declaração técnica de inexistência de supressão;
. PBA/PCA e programas ambientais aplicáveis;

'Laudo paleontológico, declarações jurÍdico-ambientais e documentos de regularizaçáo hídrica/SIOUT;

'ARTs/registros profissionais dos estudos de responsabilidade da consultoria;
. Comprovante de protocolo e respostas a até 3 ciclos de diligências;
. Relatórios mensais de supervisão ambiental da obra;
. Dossiê final de fechamento ambiental.

6. lnvestimento proposto

n Estudos ambientais, licenciamento/regularização, laudos,
mapas, programas, ARTs, SIOUT, protocolo e até 3 ciclos de
diligências

Supervisão ambiental da obra - 12 meses x R$
8.500,00/mês
Dossiê final, apoio à vistoria e fechamento ambiental para
LO/ato equivalente
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$ 238.000,00

R$ 102.000,00

R$ 18.000,00

R$ 358.000,00

O*55 51 99832-2906 /51 999í37-3179
Av. Praia de Belas, 1212 - Sala 424
Praia de Belas - Porto Alegre/RS - 90110-000
CAIXA POSTAL:11098
contato6ukuhn.bio.br - www.kuhn.bio.br

Serviço

12 meses

Serviço

Página 3 de 5
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AsSESSORIA & CONSULÍO8IA

EM GÊsrÀo AMB|ÊNTAL

7. Condições de pagamento sugeridas

Ordem de inÍcio, reunião inicial, plano de licenciamento e matriz de R$ 23.800,00

exigências
Entrega do RSA, diagnóstico, mapas, APP, relatório fotográfico e matriz de R$ 59.500,00

impactos

Entrega do inventário/declaração florestal, PBAJPCA, fauna, paleontologia, R$ 83.300,00

SIOUT, declarações e ARTs

Protocolo ambiental, dossiê digital, acompanhamento e atendimento a R$ 71.400,00

diligências ordinárias
5 Supervisão ambiental mensal da obra

6 Dossiê final e apoio ao fechamento ambiental

por ciclo
por visita
por relatório
por mês
por ha ou Íração
por campanha

por produto

por evento

R$ 8.500,00/mês por 12 meses

R$ 18.000,00

R$ 7.500,00

R$ 2.800,00

R$ 4.500,00
R$ 8.500,00
R$ 18.000,00

R$ 4.800,00

R$ 18.000,00 a R$ 28.000,00

R$ 1.800,00

8. Itens condicionados e preços unitários para eventual contratação complementar

Os itens abaixo não integram o valor-base e somente devem ser acionados mediante exigência supervenientV
do órgão ambiental, alteração de projeto, ampliação de área de intervenção, novo canteiro/acesso/bota-

foraljazida, prorrogação da obra ou justificativa técnica da Administração. '/

Diligência adicional além dos 3 ciclos previstos

Visita ambiental extraordinária em etapa crÍtica

Relatório técnico complementar por exigência do órgão

Supervisão ambiental após 12 meses

lnventário florestal adicional acima de t ha

Campanha de monitoramento de água/turbidez, sem

laboratório

PRAD/PfRF específico, se exigido

Apoio técnico em reunião/vistoria extraordinária com

órgáo ambiental

9. Itens não incluídos
. taxas, emolumentos, publicações legais e custas de órgãos públicos;

. execução de obras, cercamentos, plantios, mudas, contençÕes, recomposição Íísica, supressão vegetal or. -
resgate de fauna;

. análises laboratoriais, sondagens adicionais, topobatimetria complementar, projeto executivo de engenharia dt*
ponte ou da ensecadeira;

. compensações ambientais, pagamentos a terceiros, cartórios, certidões, licenças de fornecedores, bota-foras,

jazidas, concreteiras ou transportadores;
. despesas não previstas ou decorrentes de alteração de escopo, ampliação de prazo ou exigências

supervenientes.

10. Obrigações do contratante
. fornecer projetos, memoriais, cronograma, áreas de apoio, dados de canteiro, acessos, bota-Íora, jazidas e

fornecedores;
. disponibilizar documentos administrativos, dominiais e declarações das Prefeituras;

. viabilizar acesso às áreas de estudo e às frentes de obra;

Q*55 51 99832-2906 /51 S99137-3179
Av. Praia de Belas, 1212 - Sala 424

Praia de Belas - Porto Alegre./RS - 90110-000

CAIXA POSTAL: ll098
contato@kuhn.bio.br - www.kuhn.bio.brPágina 4 de 5
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ASSESSORtA & CONSUTÍORrA

EM GEsÍÀo aMBtÊNÍÀL

' garantir que a empreiteira atenda às recomendações ambientais e entregue comprovantes de destinação de
resíduos, Lo de fornecedores e documentos de origem de materiais;

'deliberar sobre alterações de projeto, áreas de apoio ou cronograma que possam afetar o processo ambiental.

11. Observações sobre contratação pública e aditivos
A eventual contratação por etapas, por dispensa ou por outro procedimento deverá ser definida pela
Administração com suporte jurídico próprio. Esta proposta apresenta uma composição técnica de escopo e
preço, não substituindo a análise jurídica do enquadramento da contratação. ltens complementares somente
devem ser contratados ou aditivados quando houver justificativa tócnica e administrativa, especialmente
diante de exigências supervenientes do órgão ambiental, alterações de projeto, ampliação de área ou
prorrogação do prazo da obra.

12. Confidencialidade e leis anticorrupção
Todas as informações técnicas, comerciais e estratégicas trocadas entre as partes serão tratadas como
confidenciais, salvo quando exigidas por lei ou autoridade competente. As partes comprometem-se a atuar
em conformidade com a legislação anticorrupção brasileira, sendo vedado oferecer, prometer, autorizar ou
receber vantagem indevida de qualquer natureza, direta ou indiretamente, junto a agentes públicos ou
privados.

'13. Aceite

Em caso de aceite, será encaminhado instrumento contratual correspondente e agendada reunião de kick-off
para início das atividades.

CONTRATANTE:

CPF/CNPJ:

Data: I l.

KUHN ASSESSORIA &
CONSULTORIA EM
GESTAO AMBIENTAL
LTDA:O23856500001 28

Assinado de forma digital por
KUHN ASSESSORIA &
CONSULTORIA EM GESTAO
AMBIENTAL
LTDA:023856500001 28
Dados: 2026.06.18 1 0:58:49 -03'00'

CONTRATADA: KUHN ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTÃO AMBIENTAL

CN PJ : 02.385.650 I 0001 -28

Responsável técnica: Bióloga Karina Kuhn Gonçarves - cRBio 25.3s2-03D

E-mail: contato@kuhn.bio.br I financeiro@kuhn.bio.br I PIX: financeiro@kuhn.bio.br

O+55 51 99832-2906 /51 999137-3179
Av. Praia de Belas, l2l2 - Sala 424
Praia de Belas - Porto Alegre,/RS - 90110-000
CAIXA P0STAL:11098
contato6kuhn.bio.br - www.kuhn.bio,br
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