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1. DO OBJETO DOS SERVICOS

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a contratacdo de
servico de perfuracao de pogo tubular com fornecimento de material,
equipamento e mao de obra, destinado ao fornecimento de agua potavel na
localidade de Bairro Industrial, no municipio de Sobradinho/RS, bem como a
elaboracdo do projeto de anuéncia prévia junto ao Departamento de Recursos
Hidricos e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande
do Sul (DRHS/SEMA).

2. FINALIDADE DOS SERVICOS

Os servigos tem como finalidade o abastecimento publico de agua potavel
para a regido do Bairro Industrial no municipio de Sobradinho que tem crescido
e necessitado de agua potavel. Além do consumo humano, ha a necessidade de
agua para o desenvolvimento da agroindlstria na regido. Em determinadas
épocas do ano a populacado sofre com a escassez de agua para consumo humano,

tendo que trazer agua potavel de outros lugares.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA, ALEM DAS OBRIGAGCOES
DESCRITAS NAS CLAUSULAS CONTRATUAIS.

e Possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos servigos
executados, utilizando materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra de
boa qualidade;

e Providenciar o diario de perfuragdo para que as partes registrem os
servicos diarios, as alteracdes ocorridas e os fatos relevantes;

e Executar os servicos de acordo com as especificacoes para servicos
desta natureza, obedecendo as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT;
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e Providenciar a limpeza final, que devera ser aprovada pelo Fiscal do
Contrato;

* Atender as solicitacdes do Fiscal do Contrato;

» Apresentar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) que forem
necessarias;

e Depositar os rejeitos de obra em local adequado;

e Comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedéncia suficiente) sobre
possiveis intervengdes nas vias publicas. Também solicitar a este que comunique
o 6rgao municipal competente;

e Exercer a supervisao e a administragcao dos servigos;

e Respeitar e promover as Normas de Seguranga e de Medicina do
Trabalho;

e Disponibilizar e utilizar EPI's e EPC’'s adequados e convenientes para
execucao dos trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovacao (CA);

e Promover e cumprir a Gestao dos Residuos Solidos, conforme
estabelece a Resolucao do CONAMA n© 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se,
ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispde sobre as sangdes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

» Manter como Responsavel Técnico, na execucdo do contrato, 0 mesmo
profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica, para atendimento
a qualificacao técnico-profissional da fase de habilitacao do processo licitatorio,
ou outro profissional que atenda os mesmos requisitos previstos no edital, desde
que aprovado pela administragao;

e Estar ciente dos procedimentos de seguranca estabelecidos pela
CONTRATANTE e possuir todos os equipamentos de seguranca exigidos, além de
ferramentas e materiais de montagem apropriados;

 Todos os processos construtivos, servigos e materiais deverao atender
as premissas de estabilidade estrutural, durabilidade, utilizacao de materiais de

qualidade, mao de obra especializada e atendimento as normas de seguranca;
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» Os materiais a serem empregados serdao submetidos a Fiscalizacao, que
podera impugnar seu emprego quando em desacordo com as especificacoes,
normas técnicas ou inadequadas para serem aplicados nas obras.
» Nao sera permitido a realizacdo do servico por mais de uma empresa

(convénio).

Para efeito da interpretacdao de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificagdes e o praticado pela
rotina, predominara o primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificacoes e as recomendacoes
dos fabricantes dos produtos, predominara o segundo;

» Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensodes e qualidades,
a Fiscalizagdo, sob consulta prévia, determinara o procedimento correto.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao dos servicos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que este
tenha direito a qualquer indenizacao, no caso de nao ser atendida dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou material
utilizado na obra.

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que prestar, de acordo com estas
especificacdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos

decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

4. QUANTO A SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Diante do que ja fora exposto acima, a CONTRATADA devera cumprir e
fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, e assegurar que seus empregados trabalhem com equipamentos

individuais (fornecidos pela CONTRATADA) para protecdo da saude e da
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integridade fisica dos mesmos. Estes equipamentos dependerdo de cada
atividade profissional e do tipo de servico a ser executado, conforme NR-6 —
Norma Regulamentadora 6 — EPI (Equipamento de Protecao Individual).

Para tanto, a Contratada deve:

 Manter as condicdes de trabalho seguro e também nao criar condicoes
capazes de gerar ambientes inseguros ao trabalho.

* A obra/servico devera ser executada levando em consideracao todos
os cuidados do ponto de vista da seguranca (pessoal e operacional), previstos
nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

e Durante a realizagao da inspecao e dos ensaios devem ser tomadas
precaucoes que garantam a seguranca das pessoas e evitem danos a propriedade
e aos equipamentos instalados.

e Deve ser verificado também se modificacdes ndo comprometem a
seguranca da instalacao existente.

» Disponibilizar EPI's e EPC's adequados e convenientes para execucao

dos trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovacao (CA).

5. OBRIGAGOES DO FISCAL DO CONTRATO

Responsabilizar-se pela perfeita execucao do Contrato decorrente deste

Termo de Referéncia e em obediéncia a seguinte legislacao:
e Lei 13303/16 — Lei das Estatais

e Manual do Gestor Publico

6. QUANTO A COMUNICACAO DA CONTRATADA COM A CONTRATANTE

A Contratada indicara e nomeara o seu preposto o qual sera o
responsavel pelas comunicagdes junto a Contratante que, por sua vez, indicara
e nomeara o Fiscal do Contrato com as atribuicOes especificas para responder

naquilo que lhe couber perante o Contrato.
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Toda comunicagdo para atendimento ao objeto do Contrato sera entre o
preposto da Contratada e o Fiscal do Contrato da Contratante. A Contratada
devera atender as solicitacdes do Fiscal do Contrato e a Contratada podera

solicitar que o Fiscal do Contrato que formalize tais solicitagdes.

7. QUANTO AO FORNECIMENTO DOS ITENS LISTADOS NA PLANILHA
ORCAMENTARIA

A Contratada fornecera os materiais e/ou equipamentos quantificados na
Planilha Orcamentaria conforme suas respectivas Especificacoes Técnicas, com
todos os componentes de fabrica, necessarios e suficientes as instalacoes e
montagens, cabendo-lhe, integralmente, a responsabilidade pela compra, carga,
transporte, descarga e depdsito, ficando a CONTRATANTE isenta de quaisquer

obrigacOes provenientes do fornecimento dos materiais.

A medicao e o pagamento serao conforme a verificacao pelo fiscal do
contrato quando da conclusao técnica da obra, qual seja, a confirmagao por

técnico da CONTRATANTE da conclusao individual de cada poco executado.

Inspecoes e Testes — O poco terd acompanhamento técnico por
engenheiros de minas ou gedlogos da CONTRATANTE no que se refere a
adequacdo dos servicos ao que é proposto contratualmente e que segue aos
principios das técnicas do estado de arte da perfuracdo de pocos tubulares,

seguindo a normatizacao da ABNT.

8. PROJETO TECNICO

8.1. DESCRICAO DOS SERVICOS TECNICOS PARA EXECUCAO
DO PROJETO DE ANUENCIA PREVIA

O projeto de anuéncia prévia tem como objetivo requerer ao DRH/SEMA
a autorizagao para perfuracao do poco tubular profundo descrito neste termo de

referéncia.
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A CONTRADADA devera preparar documentos administrativos necessarios
ao encaminhamento do processo junto ao Sistema Online de Outorga (SIOUT)
do Departamento de Recursos Hidricos do Rio Grande do Sul. A CONTRADADA
deverad elaborar o relatério técnico de todas as atividades realizadas, sob
coordenacao de responsavel legalmente habilitado, contendo o projeto
construtivo do pogo tubular (conforme normas técnicas da ABNT NBRs 12.212 e
12.244), perfil geoldgico previsto, caracterizagdo hidrogeoldgica da area,

elaboracao de mapas e preenchimento da ficha cadastral do sistema.

8.2. DESCRICAO DOS SERVICOS PARA PERFURACAO DO POCO
8.2.1. CONDICOES GERAIS

A construcdo do pogo devera estar de acordo com as normas NBR 12.212
e 12.244 da ABNT e o roteiro dos servigos, em condicOes especificas desde que
devidamente autorizado pelo fiscal da obra designado pelo CONTRATANTE.

A empresa responsavel pela execucao dos servicos devera prestar toda
assisténcia técnica administrativa, desenvolver os trabalhos com seguranca,
qualidade e dentro dos prazos estabelecidos no cronograma.

A perfuracao devera ser realizada nas coordenadas ja definidas e
descritas junto ao item 10 deste termo de referéncia. Toda e qualquer decisao
diferente disto devera ser tomada em conjunto com o setor de engenharia da
CONTRATANTE.

8.2.2. ROTEIRO DOS SERVICOS

Segue roteiro proposto para a realizagao das atividades:

1) Pedido de Anuéncia prévia para perfuracdo do poco, junto ao
DRH/SEMA;

2) Instalagcao do canteiro de obras incluindo transporte e montagem de

equipamentos;
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3) Perfuracao do poco pelo método roto-pneumatico com diametro de
16 polegadas até o minimo de 20 metros;

4) Perfuragdo do poco pelo método roto-pneumatico com diametro de
10 polegadas até encontrar agua ou profundidade maxima de 120
metros, podendo ser aditivada uma profundidade maior até 200
metros;

5) Aplicacao do revestimento de 10 1/8” ao longo da perfuragao de 16”;

6) Cimentacao do espaco anelar;

7) Desenvolvimento do pogo;

8) Laje de protecdo sanitaria e tampa do poco;

9) Teste de vazao para verificacao de producao do poco;

10) Andlise da agua;

11) Cercamento;

12) Relatdrio final;

13) Cadastro do poco no SIOUT.

8.2.3. METODO DE PERFURACAO

A perfuracdo devera ser executada pelos métodos de sondagem roto-

pneumaticos em rochas duras e/ou rotativos em rochas friaveis.

8.2.4. DA PROFUNDIDADE DO POCO TUBULAR E DIAMETRO

Diante do contexto geoldgico, a previsdao para perfuragdo do poco
artesiano é de até 120 metros, podendo ser aditivada uma profundidade maior
até 200 metros.

Para um poco parcialmente revestido, a profundidade final prevista sera
de no maximo 120 metros, o inicio da perfuracdao deve ser em 12 polegadas até
no minimo 20 metros, a partir dai a complementacao da perfuracao sera em 6
1/8 polegadas até a profundidade final (que apresente vazao adequada ao

projeto).

10
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8.2.5. DAS OUTRAS OBRIGAGOES LEGAIS

A CONTRATADA assumira toda a responsabilidade técnica e civil sobre a
obra a ser executada, nos termos das leis vigentes, inclusive com emissao das
ARTs correspondentes para o pogo tubular perfurado.

Eventuais danos causados ao meio ambiente, ou a outros bens, inclusive

de terceiros, deverao ser reparados a custa da CONTRATADA.

8.2.6. DA MEDIGCAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

A formacdao do custo final do poco s6 levara em consideracdo os
didmetros finais de execucao do poco concluido e as profundidades atingidas,
nao sendo possivel o pagamento de perfuracao piloto em diametro a menor +
reabertura para o didmetro final, por exemplo:

Ex. 02: Pogo com 200m perfurado em rocha sedimentar consolidada
totalmente em 10 polegadas, sendo que a empresa precisou fazer um furo piloto
em 6 polegadas de 0-150m e depois reabrir para 10 polegadas até a profundidade
final. O somatdrio dos valores a serem pagos sera:

200m em 10 polegadas

Totalizando 200m perfurados.

8.2.7. DO POCO TUBULAR PERDIDO

No caso que venha a ocorrer a perda / trancamento de ferramental, ou
no caso de dificuldades construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que
a CONTRATADA tenha que paralisar ou abortar a perfuracdao deste poco, devera
a CONTRATADA providenciar o preenchimento do pogo com uma mistura
composta de argamassa de argila e cimento as suas expensas.

Observagao: Podem ser retirados ou recuperados os materiais investidos,
tais como revestimentos e tubos de boca, sem qualquer 6nus para o

CONTRATANTE. Os materiais removidos ou recuperados nao poderao ser

11
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reutilizados em nenhum outro poco da CONTRATANTE, sem prévia autorizagao

do fiscal da obra.

8.2.8. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

A fiscalizacdo da obra sera efetuada por equipe técnica da
CONTRATANTE ou por esta designada. A CONTRATADA devera apresentar
cronograma de execugao da obra, onde constem:

e Previsao de inicio e fim da obra;

e Preparacao do canteiro de obras;

e Perfuracao;

e Descida da coluna final;

¢ Desenvolvimento;

» Desinfeccao;

e Selo Sanitario; e

e Tampa protetora.

Para cada atividade a ser iniciada na obra, a CONTRATADA devera ser
autorizada pelo fiscal designado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera manter na obra um Boletim Diario de Perfuragao,
com notacado de todas as atividades e materiais empregados, com cdpia para a
fiscalizacao.

O wuso de materiais, ferramentas ou procedimentos fora das
especificagdes resultara em paralisacdo da obra até que a situacdo seja
regularizada. Os custos decorrentes dessa paralisagao serao por conta da
CONTRATADA.

8.2.9. DA AMOSTRAGEM DE ROCHAS

As amostras, em volumes nao inferiores a 40 cm3, deverao ser coletadas
em intervalo de dois metros de avanco na perfuracao ou sempre que ocorrer
variagao do tipo de rocha, cor, granulometria, avango na perfuragao, etc., sendo

acondicionadas secas em sacos plasticos transparentes de paredes resistentes e

12
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etiquetadas com identificacao do poco e intervalo da profundidade da amostra
coletada, devendo ser mantidas livres das intempéries e disponiveis no canteiro

de obras durante a perfuracao e posteriormente entregues ao contratante.

8.3. DO DESENVOLVIMENTO
8.3.1. POCOS PERFURADOS PELO METODO ROTO-PNEUMATICO

A CONTRATADA devera desenvolver o poco com sistema de “air-/ift” por
pelo menos quatro (4) horas.

8.3.2. POCOS PERFURADOS PELO METODO ROTATIVO COM
FLUIDO DE PERFURACAO

A CONTRATADA devera desenvolver por pelo menos vinte e quatro horas
com intervalos de duas horas bombeando por uma hora de intervalo, verificando
a turbidez e o teor de areia para que estejam dentro dos limites admitidos pela
CONTRATANTE, ou seja:

» Turbidez igual ou menor que 1 NTU (unidade nefelométrica de turbidez)

e Teor de areia igual ou menor que 5 mg/I.

Observacao: O método de desenvolvimento adotado € o “air lift”, com
uso de dispersantes ambientalmente de baixo impacto, em quantidades de
acordo com o fabricante, e com a colocagao do tubo injetor posicionado acima
do ultimo filtro, ou no caso de pocos em rocha dura ultima haste no fundo do
poGo.

O compressor devera ser compativel com as caracteristicas técnicas do
poOGo.

A CONTRATADA devera observar o nivel do pré-filtro durante a operacao,
para fins de recarga do mesmo. O tempo maximo para esta operacao sera de 24
horas, com a utilizagdo de dispersantes de baixo impacto ambiental. Periodos

adicionais correrao por conta da contratada.

13
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8.4. DA LIMPEZA E DESINFECCAO DO POCO

A desinfeccdo final devera ser feita com solugdo clorada, em quantidade
tal que permita concentracdao de 50mg/I de cloro livre por pelo menos 2 horas,
devendo ser introduzida por tubos auxiliares, caso existam, e/ou solucao para ser
introduzida pela boca do pogo.

De acordo com a NBR 12244, se a solugao utilizada for hipoclorito de

sodio, devera ser aplicado 0,5 litro da mesma por metro cibico de agua no pogo.

8.5. TESTE DE VAZAO

Apds concluidos os servigos, devera ser realizado o teste de vazao com
duracao de 24 horas e recuperacdo do poco. Para a realizacdo do teste devera
ser utilizado uma bomba tempordria a cargo da CONTRADADA. Apds os
resultados do teste, ficard a cargo da CONTRTANTE a compra e instalacdo da

bomba recomendada.

8.6. ANALISES DE AGUA

A CONTRATADA devera providenciar na coleta de uma amostra de agua
para analise fisico-quimica no periodo final de desenvolvimento, em recipiente
limpo e ndo utilizado para armazenar outros liquidos, tendo 0 mesmo sido lavado
pelo menos trés vezes com a prépria agua do poco e devidamente vedado e

identificado.

8.7. PLACA DA OBRA

Para a confeccao da placa de obra, deverao ser seguidas as instrucoes
contidas no site da SOP, conforme segue: www.sop.rs.gov.br => Servigos e

Informagdes => Placa de Obra.
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8.8. INSTALACOES FINAIS

A obra denominada de perfuracao de pogo tubular serd considerada
concluida pela CONTRATANTE quando:

e Os servicos de concretagem da laje de protecao deverao ter as
seguintes caracteristicas: em concreto com traco 1:2:3, com area nao inferior a
1,0m?, minimo de 0,10m de espessura e com declividade do centro para a borda.
Em casos excepcionais, como terrenos alagadicos ou inundaveis, a critério da
fiscalizagdo, poderao ser exigidas dimensGes maiores. Na laje devera constar o
nome da CONTRATANTE, a sigla do poco, o nome da contratada e a data de
inicio e conclusdo da obra.

e A coluna de revestimento devera estar no minimo a 0,5m acima do
topo da laje;

e Tubo Protetor em aco engastado na laje de protegao sanitaria e pintado
na cor azul claro;

e Tampa Protetora confeccionada de aco, mesmo material do Tubo
Protetor e soldada no tubo protetor, com ambos pintados em cor azul claro,
conforme norma ABNT-NBR 6493;

e Instalacao da estrutura de cercamento.

8.8.1. RELATORIO FINAL

O poco devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservagao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalagoes.

Apods o encerramento dos trabalhos, devera ser emitido um relatério na
qual devera conter todas as operagdes realizadas, caracteristicas estruturais e
construtivas do poco, descricao litoldgica com perfil geoldgico, determinacao dos
parametros relativos ao teste de vazdo, com indicacdo dos niveis estatico e
dinamico, tempo de recuperagao do pogo e demais informagOes pertinentes.

Vale ressaltar que a instalacdo do hidrometro, tubo de monitoramento,

clorador, bomba de recalque, quadro de comando elétrico, dosador, reservatorio,
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sistema de aducdo, rede de distribuicao e outorga nao serao realizados nesta

presente licitacao.

9. DA QUALIFICACAO TECNICA

Para responsabilidade técnica dos servicos a serem prestados pela

CONTRATADA sera necessario no minimo um Gedlogo ou um Engenheiro de

Minas. O referido profissional devera emitir Anotacdao de Responsabilidade

Técnica — ART, pelos trabalhos e estudos realizados. Além disso, se faz necessario

que a empresa esteja qualificada tecnicamente comprovando sua experiéncia

através da seguinte documentacao:

a)

b)

d)

Certificado de Registro da empresa na entidade profissional
competente, plenamente valido.

Comprovacao da capacitagdo técnico-profissional: apresentar
profissional (Engenheiro de Minas ou Gedlogo) devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execucdao de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdgo, em
conformidade com o artigo 67, inciso I e §12 da Lei 14.133/2021.

O atestado apresentado devera estar acompanhado da ART que lhe
deu origem ou, alternativamente, podera ser apresentado atestado
registrado na entidade profissional competente.

O profissional indicado devera comprovar vinculo com a licitante ou
apresentar declaragao de contratacao futura, assinada pela empresa

e pelo profissional indicado.

e) As parcelas consideradas de maior relevancia técnica e de valor

significativo, para comprovar a execugao de servicos de
caracteristicas semelhantes, sdo:
i. Perfuracdo em 16” e 10” de pogo até encontrar vazao

que atenda a demanda ou até 200 metros de
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profundidade, com instalacago de tubos PVC de
revestimento de 10”;

f) Para fins da comprovacao de que trata o item 5.1.6.2 os atestados
deverao dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas: projeto e execucao de perfuracdo de poco
tubular profundo de acordo com as normas NBR 12212 (Projeto) e
NBR 12244 (execucao).

i. Sera admitida, para fins de comprovacao de
quantitativo minimo, a apresentacao e o somatério de

diferentes atestados executados;

10. LOCAL PARA REALIZAGCAO DA PERFURACAO

Os entornos e circunvizinhancas da area de estudo sao ocupados por
propriedades rurais, com atividades de producao primaria, e por industrias de
diferentes setores como metallrgico e de cereais. A regiao vem se desenvolvendo
com indUstrias e comércio as margens da RS-347. Atividades agricolas com
cultivo de graos e as industrias de exportacao se destacam como as principais

atividades geradoras de renda.

Segundo Mapa Geoldgico do Estado do Rio Grande do Sul produzido pelo
Servico Geoldgico do Brasil (CPRM), 2006, escala 1:750.000, a regido do
municipio de Sobradinho é composta genericamente pelos registros vulcanicos
da Provincia do Parana. A Provincia Basaltica Continental (PBC) do Parana-
Etendeka representa um dos maiores eventos de vulcanismo do planeta e o maior
da América do Sul. Este processo tectonomagmatico retrata um extensivo
vulcanismo fissural durante a Idade Cretaceo Superior, que ocasionou a
fragmentagao do supercontinente Gondwana, e subsequentemente, a abertura
do Oceano Atlantico. Cerca de 90% da PBC do Parana-Etendeka, localiza-se na
Ameérica do Sul, cobrindo 75% da Bacia do Parana (1.200.000 km2). O volume
de lava estimado é de 790.000 km3 e a altura da pilha vulcanica atinge 1.700 m

na porcao central da bacia (Milani, 1997). Os 10% restantes da provincia
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encontram-se em Etendeka (Namibia), no Continente Africano. No Brasil os
litotipos vulcanicos sao reunidos estratigraficamente na Formagao Serra Geral ou
Grupo Serra Geral (White, 1908).

A area é constituida por rochas da Formacdo Serra Geral, ocorrem nela
as sequéncias vulcanoestratigraficas denominadas de Facies Gramado. O
conjunto de derrames da Facies Gramado é constituido principalmente de
derrames basalticos, que podem chegar a uma espessuras de 600 metros (CPRM
2016). Os derrames originaram rochas apresentando caracteristicas marcantes
correspondendo a espessas lavas tabulares, que variam entre 40 a 60 metros de
espessura.

Durante a visita técnica no local objeto deste estudo, foram encontrados
indicios de afloramento rochoso sa e de grau de alteracao insipiente. Foi possivel
reconhecer que os solos da regido sdo majoritariamente saproliticos € mantem

de forma marcante as estruturas originais do protolito.

10.1. CARACTERIZAGAO HIDROGEOLOGICA REGIONAL

Na drea de estudo ocorrem de trés sistemas de aquiferos, um
denominado de livre ou freatico, fraturado e confinado.

O primeiro grupo esta contido no manto de alteragao sotoposto as rochas
vulcanicas e possui como principais condicionantes os fatores: solo (tipo e
espessura), relevo, litologia (tipo e estruturagdo primaria) e clima. As aguas
subterraneas desse sistema sao captadas por meio de pocos escavados (pogos
cacimba) ou através de fontes (bastante comuns na regidao em fungdao da
topografia). Essas aguas sao utilizadas para abastecimento publico, doméstico e
no desenvolvimento de atividades agropecuarias, nas zonas rurais.

O segundo sistema esta compreendido nas rochas vulcanicas sendo os
fatores condicionantes: primariamente as estruturas tectnicas (presenga de
fraturas, zonas de fraturas); e secundariamente a estruturacao primaria da rocha

(especialmente vesiculacao de base e topo de derrames), o relevo e o solo (tipo
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e espessura). Assim, esse aquifero é caracterizado por uma forte anisotropia
responsavel por vazdes e por capacidades especificas variaveis, em geral baixas.
A captagdo das aguas subterraneas nesse aquifero se da exclusivamente por
pogos tubulares.

Por fim, apds a camada de rocha vulcanica esta o Aquifero Guarani, que
caracteriza-se neste local como um aquifero confinado e formado nos poros das
rochas sedimentares.

Conforme Mapa Hidrogeoldgico do Estado do Rio Grande do Sul (CPRM,
2005), o sistema aquifero da area de estudo classifica-se como Sistema Aquifero
Serra Geral II. Este possui capacidade especifica majoritariamente inferior a 0,5
m3/h/m, mas excepcionalmente, em locais mais fraturados ou com arenitos na
base, encontram valores superiores a 2 m3/h/m. A salinidade desse sistema
apresenta medidas geralmente inferiores a 250mg/l. Parametros como pH,
salinidade e teores de sédio podem ser encontrados em areas sob influéncia de

descargas ascendentes do Sistema Aquifero Guarani.

10.2. CARACTERIZAGAO HIDROGEOLOGICA LOCAL

Em campanha de campo, nao foi possivel localizar nenhuma falha ou
fratura que pudesse condicionar a produtividade de futuros pocos, apenas
visualizou-se a presenca de rochas expostas a superficie, indicando que a camada
de solo é em sua maioria pequena.

A caracterizagao da hidrogeologia local teve como base os dados
disponiveis no Sistema de Informacdes de Aguas Subterraneas (SIAGAS) do
Servico Geoldgico do Brasil, o Sistema de Outorga de Agua do Rio Grande do Sul,
projeto conjunto entre o0 DRH e a SEMA-RS, e conversas com moradores do
entorno.

O SIOUT-RS tem o intuito de aperfeicoar o gerenciamento das

concessdes e administracdo das outorgas de uso de agua, por meio de
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ferramentas que explorem as informacOes relativas aos recursos hidricos de
forma eletronica, tornando o processo mais agil e transparente para a sociedade.

Pelo SIOUT-SIG, o usuario podera visualizar todos os registros realizados
no sistema de outorga do Estado utilizando diversos filtros como bacia
hidrografica, municipios, recursos hidricos superficiais ou subterraneos ou ainda
por finalidade, entre outras possibilidades.

Nesta coleta de dados identificou-se 3 pocos dentro da regidgo de
influéncia, os quais se assemelham muito com as caracteristicas que
possivelmente serdao encontradas na perfuracago do novo poco no Bairro

Industrial.

Quadro 1: Pogos no raio de influéncia da localidade a ser perfurado o poco.

NUmero do cadastro: 2018/016.690
Vazdo maxima: 40,00 m3/h
Poco 1 Geologia: Formacao Serra Geral
Latitude: -29.4092° e Longitude: -53.0107°
Distancia do local em estudo: 920 m
Numero do cadastro: 2022/005.529
Vazdo maxima: 1,0 m3/h

Poco 2 Geologia: Formacao Serra Geral
Latitude: -29.4079° e Longitude: -53.0110°
Distancia do local em estudo: 800 m
Numero do cadastro: 2017/038.420
Vazdo maxima: 30,0 m3/h

Poco 3 Geologia: Formacao Serra Geral
Latitude: -29.4075° e Longitude: -53.0061°
Distancia do local em estudo: 750 m

Em vista dos resultados apresentados, todos os pogos encontrados nos
arredores do local de estudo, inclusive os nao citados acima, estao sobre fraturas
do sistema Aquifero Serra Geral II.

Considera-se como profundidade minima do pocgo a ser perfurado, 120
metros, com variacao aceitavel de até 200 metros, devido a grande anisotropia

da regiao. Por este mesmo fato, a profundidade limite da perfuracao deve levar
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em conta o andamento do processo construtivo em si. Pois fraturas com boa

produtividade podem ndo aparecer em intervalos proximos a superficie.

10.3. LOCAL DEFINIDO

O local indicado encontra-se em uma zona de recarga na porgao sinclinal
do dobramento, que segue em direcao a por¢ao mais baixa do terreno. As razoes
para a escolha do local foram embasadas em todos os levantamentos presentes
neste estudo, além da altitude, localizagdo geografica, condicao estrutural,
presenca de nascentes e viabilidade para a execucao dos trabalhos.

Portanto, o local foi definido mediante vistoria técnica, analise dos dados
apresentados neste projeto e em conversas com a prefeitura municipal para
viabilizar a obra. As coordenadas em graus decimais no sistema SIRGAS2000

estdo apresentadas a seguir:

Figura 1: Identificacdo do terreno para perfuracdo do poco na localidade do distrito Industrial.

500 m

Quadro 2: Coordenadas do local do pogo.

Local Latitude Longitude
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Industrial -29.401605° -53.006967°

Figura 2: Local a ser perfurado. Figura 3: Rede elétrica para ligacdo.

Timemark

i

11. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FISICO DAS ATIVIDADES.
Distrito Industrial, municipio de Sobradinho/RS.

.. Prazo
Etapas Inicio . . i
10 dias 20 dias 30 dias
Projeto de Anuéncia Prévia | APOs assinatura do X
contrato
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Perfuracao do Poco

Apds emissdo da
Anuéncia Prévia

Teste de vazdo Apés concluida a X
perfuracao do poco

Analise de &gua Apds concluida a X
perfuracao do poco

Cercamento Apds concluida a X

perfuracao do poco

Relatorio Final

Apds concluida a
perfuracdao do poco
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12. PLANILHA DE CUSTOS

Quadro 3: Planilha de custos para licitagdo.

Lote 1: POCO NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO/RS.

Item

Descricao dos Servigos Unid. | Quant. | Material (R$)

Mao de obra

(R$)

Valor Total
(R$)

[y

Anuéncia Prévia Un 1 0,00

1.500,00

R$ 1.500,00

Perfuragdo de poco tubular profundo com

broca 16” M 20

0,00

210,00

R$ 4.200,00

Perfuragdo de poco tubular profundo com

broca 10 1/8” de 21 a 150 metros. M 130

0,00

170,00

R$ 23.400,00

Perfuragdo de poco tubular profundo com

broca 10 1/8” de 151 a 200 metros. 0,00

180,00

R$ 9.000,00

Revestimento geomecandico standard de

10", 390,00

0,00

R$ 7.800,00

Cimentacao do espaco anelar e Laje de
Protegdo Sanitaria (1m de Cada Lado,
envolvendo o tubo de revestimento. A laje
devera ter declividade de 2% (dois por
cento), do pogo a borda e ter um ressalto
periférico de 15 (quinze) centimetros sobre
a superficie do terreno, e revestido com
piso ceramico liso na cor azul ou na cor
pedra ferro.

Un 1 470,00

1.030,00

R$ 1.500,00

Tampa Galvanizada para pogo — 10" Un 1 290,00

0,00

R$ 290,00

Teste de Vazao e Recuperacao do Pogo

(24hs). Un 1

0,00

3.500,00

R$ 3.500,00

Coleta de Amostra de Agua e Andlise Fisico-

Quimico e Bacterioldgica. Un 1

0,00

1.700,00

R$ 1.700,00

10

Tamponamento do pogo. Un 1 2.600,00

400,00

R$ 3.000,00

11

Relatoério Técnico do Pogo: Diario Obra;
Relatorio Pogo; Perfil Geoldgico e
Construtivo do Pogo; Relatdrios e Testes de
Vazdo e Recuperacdo; Boletim de Andlises
Fisico-Quimicas e Bacterioldgicas; e
Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART da Construgao do Poco e do Teste de
Producao.

Un 1 0,00

2.000,00

R$ 2.000,00

12

Identificacdo da obra em local visivel em
painel de 2,00m x 2,00m ou 3,00m x 2,00m
(largura x altura).

Un 1 1.700,00

300,00

R$ 2.000,00

13

Cercamento de 4,00m2 da area do poco
com tela de arame ago galvanizado
reforgado, malha retangular ou similar, com
moirao de concreto, altura minima de
1,80m, com portdo de acesso

Un 1 2.500,00

500,00

R$ 3.000,00

14

Un 1

Cadastro do pogo tubular junto ao SIOUT 0,00

500,00

R$ 500,00

VALOR TOTAL (R$)

R$ 63.390,00
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PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

PLANILHA DE COMPOSIGAO DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS
(BDI)

Obra na Localidade Bairro Industrial, municipio de Sobradinho/RS.

Codigo Descricao %
Despesas Indiretas
AC Administracao Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,21%
R Riscos 0,97%
Beneficios
SG Seguros e garantias 0,45%
L Lucro 7,66%
T Tributos (sem desoneracgao)

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
Desoneracao 0,00%

BDI 23,11%

BDI=(1+(AC+SG+R))(1+DF)(1 +L) (-1)
1-(T)
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14. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Retirado do SINAPI - Composicao de Encargos Sociais com vigéncia a partir
de 01/2026.

RID GRANDE DO SUL VHEENCIA A PARTR DE 0172026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA
COM DESONERACED SEM DESOMNERACAD

Al |INSS b
A2 |SESI 1508 L50% 1.50% 1.50%
A3 [SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |iNCRA 0,20% 0,20% 0.20% 0.20%
AL |SEBRAE 0,60% 0, 60% 0, 60%: 0,60%
A6 _|Salario Educagdo 250% 2.50% 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,.00% 3,005 3,008 3,00%
AB |FGTS .a,_nms B.00% 8,00% 8,008
A9 SEEEINCI ﬂ O GI III‘JG I} 00%
A
__
Hepouso Sernanal Remunerado 17,78% Mo incide 17.78% Mo incide
E.Z Feriados A4,21% Mo incide 4,21% Mo inclde
B3 |Ausilio - Enfermidade 0.88% 0,67% 0,BR% 0.67%
B4 1139 Salario 10,92% B,29% 10.92% B.29%
B5  |Lcenca Patérnidade 0,07% 0,055 0,07% 0.05%
B5 |Faltas Justificadas 0,73% 0.56% 0.73% 0.56%
B7 |Dias de Chuvas 1,65% M3o incide 1,65% N0 Incide
B8 | Ausdlio Addente de Trabalho 0,03% 0,02%. 0,03% 0.03%
BEI Ferlas Goradas 11 04% 3 3899 11.04% E 35‘!\'.
Saldria Ma‘l.erlidﬂie 0,04%
4?_,3536 ﬁ 47.35% ﬁ
Byiso Prévio indenizado 4..1&“35 3,17% d4,15% 3,17%
l‘.:! Avlso Prévio Trabalhado 011% 0,09% 0.11% 0.08%
3 |Ferlag indendzadas 3.5%% 2.73% 3,598 2,73%
c4 |Depdsito Aescisdo Sem Justa Causa 1.75% 1,35% 1,78% 135%
C5 [indenizacio Adiclonal 0,35% 0,26% 0,355 0,26%
! Tortsl 10,01% 7.5%9% 10,01% 7.59%
i IR0
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B {sem|
D1 |considerar INNS sobre 13%, conforme Lel n® 11,60% 4,00% 1742% 6.62%
14.973/2024)
Rencdéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |frabalhade & Reincidénda do FGTS sobre 036% 0.28% 037% 0,2E8%
Aviso Préyio indenizado !
1] Taital 11,96% 4,28% 17.79% 6,90%
TOTAL{A+B+C+D) 96, 12% 56,67% 111,95% 59.29%
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15. PERFIL ESQUEMATICO ESPERADO PARA OS POCOS TUBULARES
A SEREM PERFURADOS

Cimentacio

Revestimento —|
geomecinico 10"

16. RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORACAO DO TERMO DE
REFERENCIA

Documento assinado digitalmente

ub ARTHUR BENDER PEREIRA
g Data: 24/06/2026 11:39:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arthur Bender Pereira
Engenheiro de Minas - CREA/RS 259789

Assinado eletronicamente por: LUIZ AFFONSO
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eletronicamente
Assinatura digital avancada.

Assinatura digital avangada. Assinatura digital avancada.
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