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ANEXO 09 - MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 28/2026
CONTRATO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE
PASSO FUNDO E

O MUNICIPIO DE PASSO FUNDO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob
0 n° 87.612.537/0001-90, com sede no Centro Administrativo Municipal, na Rua Dr. Jodo
Freitas, n° 75, Passo Fundo/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Pedro Cezar
de Almeida Neto, brasileiro, inscrito no RG sob o n°® 1064289778 SSP/IGP/RS e no CPF sob o
n°® 657.414.550-34, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

CONTRATANTE, e a empresa , estabelecida na
Rua/Av. n° , ha cidade de ,
inscrita no CNPJ n° , e-mail: ,
representada neste ato pelo(a) sr(a). , inscrito(@) no RG sob o n°

e no CPF sob on° , residente e domiciliado na
cidade de , representante legal, conforme atos constitutivos da

empresa ou procuracdo apresentada nos autos, doravante denominada CONTRATADA,
considerando o resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 28/2026, conforme consta do
Processo Interno (eletrénico) n° 2026/45441, firmam o presente contrato, obedecidas as
disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021, do Decreto Municipal n°® 23/2023 e as condi¢bes
seguintes:

1 - OBJETO E ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - O objeto do presente contrato é a contratacdo de empresa para a construcao do
loteamento residencial unifamiliar de interesse social denominado de “Novo Zachia”, com o
fornecimento dos materiais e da mao de obra necessdrios, conforme as especificagbes
contidas no edital e nos anexos.

1.1.1 - O lote 01 do empreendimento sera composto por 70 (setenta) unidades
residenciais, a serem construidas durante 03 (trés) fases, com area total de 3.833,28
m?, limitada a noroeste e nordeste por area de propriedade privada, a sudeste por
area do municipio de Passo Fundo e casas existentes, recebendo ali as ruas Maria
Rocha e Luis Ernesto Fasolo e a sudoeste com a rua Gaspar Egon Stangler.

1.1.2 - A empresa contratada para cada lote sera responsavel pela execugao integral
de todas as unidades habitacionais e demais servigos correspondentes ao respectivo
lote, abrangendo as 03 (trés) fases previstas na contratagédo, observado o cronograma
de 18 (dezoito) meses.
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1.1.3 - Em sintese, os servigos compreendem a execugao de edificagdes em concreto
armado e alvenaria de vedacao, conforme edital e seus anexos.

1.2 - Demais informagbes pertinentes ao objeto do contrato encontram-se detalhadas nos
anexos do edital.

1.3 - Fardo parte integrante do contrato as condi¢des e as especificagbes previstas no Edital e
seus Anexos, no Estudo Técnico Preliminar e na proposta apresentada pela CONTRATADA,
independentemente de qualquer transcri¢cao, por serem de pleno conhecimento das partes.

1.4 - Este contrato é regido pelas suas clausulas, pelas disposi¢gdes do edital e seus anexos,
pela Lei Federal n° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n° 23/2023, pelo Decreto Municipal n°
64/2025, pela Lei Complementar Municipal n° 170/2006 e pelas demais normas legais ou
regulamentares vigentes ou que venham a ser editadas durante o periodo da execugéo,
pertinentes ao objeto.

2 - PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O presente contrato tem o prego global de R$ , ( )s
conforme detalhado na planilha de orcamento anexa a este contrato e resumido na tabela a
seqguir:

Item Descrigao Preco global
01 LOTE 01 - Construcao de 70 edificagbes em concreto armado e RS
alvenaria de vedacéo - 3.833,28 m?

2.2 - De acordo com a Secretaria de Financas, os pagamentos serdo efetuados até o décimo
dia util apés a emissdo da(s) Nota(s) Fiscal (is), acompanhados (s) do boletim de medicéo,
conferido(s) pela secretaria requerente (fiscal do contrato).

2.2.1 - Os valores devidos a CONTRATADA, nao sendo pagos no prazo estabelecido,
e desde que o atraso decorra de responsabilidade do CONTRATANTE, serdo
corrigidos segundo a variagdo do IGP-M, acumulado no periodo que mediar entre a
data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento.

2.3 - E requisito prévio para pagamento das faturas o envio & tesouraria do CONTRATANTE
dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais.
b) Certificado de Regularidade perante o FGTS.
c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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2.3.1 - Os pagamentos somente serao efetuados mediante a retencéo, se cabiveis, do
INSS, conforme Instrugdo Normativa RFB n°® 2.110/2022, e do ISS, conforme Decreto
n° 28/2005.

2.3.2 - O Municipio procedera a retengdo na fonte do Imposto sobre Renda e
Proventos de Qualquer Natureza — IR quanto aos pagamentos efetuados a
CONTRATADA, sempre que cabivel, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n°
1.234/2012 e do Decreto Municipal n°® 115/2022.

2.3.3 - A ultima parcela do pagamento somente sera quitada, mediante apresentacao
da Guia da Previdéncia Social - GPS, Certidao Negativa de Débito referente ao objeto
da contratagdo e comprovantes de regularidade perante o FGTS.

2.4 - A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferira ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento desses
encargos e nao podera onerar o objeto do contrato.

241 - Em caso de reclamatdria trabalhista contra a CONTRATADA em que o
Municipio seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia
ofertada, sera retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual
indenizagéo.

2.5 - A CONTRATADA devera emitir nota fiscal/fatura em moeda corrente do pais e com a
mesma razao social e o mesmo CNPJ apresentados no procedimento licitatério. A nota
fiscal/fatura somente sera liberada para pagamento quando a entrega for feita em total
conformidade com as especificagdes exigidas pelo CONTRATANTE.

2.6 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera, no momento da entrega da nota
fiscal/fatura, informar e manter atualizado, junto ao Nucleo da Pagadoria (Secretaria de
Finangas), o banco, o n° da agéncia e o n° da conta na qual sera realizado o depdsito
correspondente. A referida conta devera estar em nome da pessoa juridica, ou seja, da
empresa licitante vencedora.

2.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendentes de liquidagao
quaisquer obrigacbes financeiras que |he foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcao
monetaria.

2.8 - Caso a CONTRATADA néo efetue o pagamento no prazo estipulado, o valor da multa sera
descontado de faturas devidas a CONTRATADA, decorrentes deste contrato ou de outros
contratos que a CONTRATADA possua com o0 CONTRATANTE.

2.9 - A presente contratacdo esta prevista nos instrumentos de planejamento do Municipio,
integrando o Plano Plurianual (PPA) 2026/2029, no ambito da Acdo 1201 - Criacao de
loteamento habitacional de interesse social. As despesas referentes aos servigos objeto do
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presente contrato serdo empenhadas na seguinte dotacdo orcamentaria (vigente e/ou
subsequente):

Recursos Dotacao 2026

Recursos proprios 3401

3 - PRAZOS, REAJUSTE E REEQUILIBRIO

3.1 - O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 24 (vinte e guatro) meses, contados da
data da assinatura do CONTRATANTE.

3.2 - A partir da data da Ordem de Servico expedida pela secretaria competente (por meio do
fiscal do contrato), a CONTRATADA devera iniciar a prestagao dos servigos num prazo maximo
de 05 (cinco) dias consecutivos.

3.2.1 - O fiscal do contrato devera emitir a Ordem de Servico no prazo de até 30
(trinta) dias consecutivos contados da data da assinatura do contrato. Esse prazo
podera ser prorrogado uma vez, por até 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
devidamente justificado.

3.3 - O prazo de execucao dos servigcos sera de 18 (dezoito) meses, a partir da data da Ordem
de Servico expedida pela secretaria competente (fiscal do contrato), conforme
cronogramal/estudo de compatibilizagao.

3.4 - Os prazos de vigéncia e de execugdo poderdao ser prorrogados, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio da elaboragédo de
aditivo contratual, sem prejuizo de eventual constituicio em mora e aplicagdo de penalidades
em caso de culpa da CONTRATADA, nos termos do artigo 6°, inciso XVII e artigo 111 da Lei
Federal 14.133/2021.

3.5 - Apds 12 (doze) meses contados da data do orgcamento estimado, os precos seréo
reajustados pela variagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) ou outro indice
legal que vier a substitui-lo. Esse reajuste néo afetara as etapas/parcelas da obra em atraso
devido a culpa da CONTRATADA.

3.5.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de 12 (doze)
meses sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

3.6 - A CONTRATADA podera solicitar reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha
de orcamento apresentada junto a proposta de preco, a qualquer momento, desde que
devidamente comprovado pela tabela referencial. O CONTRATANTE fara analise da solicitagao
de reequilibrio, que podera implicar a revisdo dos precos para mais ou para menos, conforme o
caso.

3.7 - E vedada a alteracdo dos precos contratuais, exceto nos casos previstos no artigo 133 da
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Lei Federal n® 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

3.7.1 - Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior, nos termos do artigo 393 da Lei n° 10.406/2002 (Cdodigo Civil
Brasileiro). Nesse caso, a CONTRATADA podera solicitar reequilibrio
econdmico-financeiro de item(ns) da planilha de orgamento apresentada, a qualquer
momento, desde que devidamente comprovado. O Municipio fara analise da
solicitagdo de reequilibrio, que podera implicar a revisdo dos pregos para mais ou para
menos, conforme o caso.

3.7.2 - Por ocorréncia de evento superveniente e extraordinario, devidamente
comprovado, observada a matriz de riscos, ndo abrangendo oscilagées ordinarias de
mercado.

3.8 - Na analise da solicitacdo de reajustamento dos pregos contratuais ou da solicitagdo de
reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de orgamento, o CONTRATANTE
devera observar a Matriz de Riscos.

3.9 - Em caso de prorrogagdo de prazo, alteragdo de quantitativo, reajuste ou reequilibrio
aplicar-se-a o que for disposto no contrato mediante aditamento.

3.10 - Quaisquer supressbes ou acréscimos de servicos que porventura ocorram serao
calculados pelos custos unitarios da proposta inicial e mediante aditamento ao contrato.

3.11 - Sempre que resultar em modificagdo de preco, o respectivo termo aditivo deverd indicar,
de forma clara, a nova composi¢ao de precgos, a justificativa técnica e econdémica da alteragéo e
a revisdo das garantias, quando aplicavel.

3.12 - Serao celebradas por simples apostila as situagdes previstas nos artigos 115, §5° e 136
da Lei n°® 14.133/21:

Art 115, § 5° - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do
contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Art. 136 - Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes

situacdes:

a) | - variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de
precos previstos no proprio contrato;

b) Il - atualizagdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das
condi¢cdes de pagamento previstas no contrato;

c) Il - alteragbes na razao ou na denominacao social do contratado;
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d) IV - empenho de dotagdes orgamentarias.

3.13 - Na contagem do prazo de vigéncia e de execugdo estabelecidos neste instrumento,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei
n° 14.133/2021. S6 se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na Prefeitura Municipal de Passo Fundo.

4 - REGIME DE EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 - A contratagcdo sera em regime de empreitada por preco global, com o fornecimento dos
materiais, dos equipamentos e da mao de obra necessarios ao fiel cumprimento do contrato,
nos termos do artigo 46, inciso | da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2 - A execugao de qualquer servico somente devera ser iniciada apés a instalacdo da
sinalizagdo de seguranga a ser fornecida pela CONTRATADA. Sempre que for constatado o
aparecimento de interferéncias que impegam o desenvolvimento normal dos servicos e,
principalmente, nos casos em que a continuidade gere situacbes de inseguranga para o
transito, veiculos e pedestres, o fiscal do contrato devera ser acionado imediatamente para
providéncias.

4.3 - A execugdo de cada etapa da obra sera obrigatoriamente precedida da conclusao e da
aprovacdo pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, conforme
cronograma de execugao apresentado pela CONTRATADA.

44 - As especificacdes técnicas para execugdo do objeto encontram-se dispostas nos
memoriais descritivos, nos relatorios de projeto, projetos executivos e nos demais documentos
técnicos que sdo anexos do edital. Esses documentos sdo complementares entre si, de modo
que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito em outro sera considerado
especificado e valido.

4.5 - A execugao do objeto deve ser realizada conforme as instrugbes e as especificagdes
contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos Conselhos
de Classe, bem como nas legislagdes, regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem
aos itens que compdem o objeto da contratacao.

4.6 - A CONTRATADA devera conhecer e observar rigorosamente as orientagcdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do
trabalho.

4.7 - Para a perfeita execugao da obra, a CONTRATADA devera disponibilizar a mao de obra,
os materiais, os equipamentos, as ferramentas e os utensilios para perfeita execucao do
objeto, de forma a atender os requisitos técnicos estabelecidos nos memoriais, nos projetos e
nos demais documentos técnicos.

4.8 - A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
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tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade.

4.9 - Durante todo o periodo de execugao da obra, sempre que solicitado pela fiscalizagao, o
engenheiro civil ou arquiteto responsavel pela execugdo da obra devera comparecer ao local
do empreendimento.

4.10 - A CONTRATADA nao podera substituir o profissional responsavel técnico (engenheiro
civil ou arquiteto) indicado para atendimento do objeto, salvo casos de forga maior e mediante
prévia concordancia do CONTRATANTE, satisfeitas todas as exigéncias do edital e anexos,
nos termos do art. 67, § 6° da Lei Federal 14.133/2021.

411 - A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e o CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

4.12 - A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando
daqueles nao aceitos pela fiscalizacao.

4.13 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificagées, devendo ser submetidos a
aprovagao da fiscalizagdo, com excec¢ao de eventuais servigos de remanejamento onde estiver
explicito o reaproveitamento.

4.14 - Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal.

4.15 - Os servigcos serao diurnos, salvo algum servigo especifico que, em comum acordo, ao
longo da execucdo da obra, as partes entenderem a necessidade de realizagdo no turno
noturno.

416 - O empreendimento ja possui as seguintes licengas/autorizagcées, devendo a
CONTRATADA cumprir todas as condicionantes e as demais exigéncias constantes nesses
documentos, os quais fazem parte integrante do presente contrato, independente de qualquer
transcricdo, por serem de pleno conhecimento das partes:

a) Licenga Prévia n° 18929/2024, emitida pela Secretaria do Meio Ambiente (SMAM):

b) Licenca de Instalagdo n° 57635/2025, emitida pela Secretaria do Meio Ambiente
(SMAM);

c) Autorizagcdo para corte de arvores nativas isoladas, emitida pelo Sistema Nacional
de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR).

4.16.1 - Eventual renovacdo das licengcas ou da autorizagdo mencionada neste
subitem sera de responsabilidade do CONTRATANTE.

417 - A CONTRATADA devera atender ao Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos,
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anexo ao edital, conforme a Lei Federal n® 12.305/2010, o Decreto Federal n°® 10.936/2022, a
Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e demais normas aplicaveis a matéria. Devera, ainda,
apresentar ao Fiscal do Contrato, os contratos, comprovantes e demais documentos relativos
ao transporte e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos provenientes da
construgdo das unidades habitacionais, sempre que solicitado ou conforme definido pela
fiscalizacdo do contrato.

5 - MODELO DE GESTAO E DE FISCALIZAGAO DO CONTRATO

5.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante a
elaboracao de aditivo contratual.

5.3 - As comunicagdes entre o CONTRATANTE e a empresa CONTRATADA devem ser
realizadas exclusivamente pelo fiscal do contrato e o preposto designado pela CONTRATADA,
e serem realizadas por escrito, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

5.4 - Apbs a assinatura do contrato, o CONTRATANTE podera convocar o representante da
empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacéo, que
contera informacbes acerca das obrigagdes contratuais e dos mecanismos de fiscalizagao,
obedecidas as regras da Lei Federal 14.133/2021, do edital e seus anexos.

5.5 - A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao
do objeto contratado.

5.6 - O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA designara outro para
0 exercicio da atividade.

5.7 - A gestao e a fiscalizacdo exercerdo controle com relacdo a qualidade dos servigos
executados, através da(s) secretaria(s) competente(s).

5.8 - O gestor do contrato possui atribuicbes e fungdes de administrar todo o contrato, desde
sua concepcao até a finalizagéo, nos termos do artigo 14 do Decreto Municipal 23/2023.

5.9 - O fiscal do contrato sera designado, pela autoridade do 6érgdo ou entidade, mediante
expedicao de portaria, para acompanhar e fiscalizar a prestacdo dos servigos, nos termos dos
artigos 15, 16 e 17 do Decreto Municipal 23/2023.

5.10 - Quando nao houver nomeacgao especifica, mediante expedicdo de portaria, o gestor do
contrato sera o secretario da secretaria requisitante.



extadn dn Hin larands de So

Municipio de Passo Fundo

Secretaria de A inistracao - SEAD

Coardanadacia de Dicitegias @ Dontratns - CLO/SEAD

6 - OBRIGAGOES
6.1 — DO CONTRATANTE:
6.1.1 - Exigir o exato cumprimento do objeto e das clausulas contratuais;

6.1.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestacao de servigo do
objeto deste contrato;

6.1.3 - Aplicar penalidades a CONTRATADA, quando for o caso;
6.1.4 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicacdo de qualquer san¢ao;

6.1.5 - Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informacdo, por esta solicitada,
necessaria a perfeita execug¢ao do contrato;

6.1.6 - Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avengado, apds a entrega da
Nota Fiscal no setor competente;

6.1.7 - Analisar as solicitagdes relacionadas ao contrato no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos a contar do requerimento, admitida a prorrogagdo por igual periodo,
desde que motivada, conforme artigo 57 do Decreto Municipal n° 23/2023;

6.1.8 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo adequado para corregao;

6.1.9 - Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no cronograma de execug¢ao;

6.1.10 - Fiscalizar a execugdo do contrato por intermédio de servidor ou de equipe de
servidores, designado(s) mediante portaria especifica.
6.2 - DA CONTRATADA:

6.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avencadas,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

6.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o material e a mao de obra;

6.2.3 - Manter, durante a execucéo do contrato, as mesmas condi¢gdes de habilitacio;

6.2.4 - Manter atualizados, junto ao Municipio, os dados cadastrais, com endereco
completo, telefone e endereco de correio eletronico (e-mail), dentre outras informacoes
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indispensaveis a comunicagcao entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, de modo a
viabilizar as convocacoes, intimagdes e notificacbes que se fizerem necessarias;

6.2.5 - Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite legal,

6.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, no prego, no prazo e na forma
estipulados na proposta, no edital e seus anexos;

6.2.7 - Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execucao da parcela de
maior relevancia do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato
nesse sentido, além de constituir infragdo passivel de penalidade, exceto as
fundacdes, conforme item 5.11 do ETP, assim como outros casos de autorizacao
expressa do CONTRATANTE;

6.2.8 - Ser responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato;

6.2.9 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, ferramentas, materiais, pessoal
devidamente habilitado e o que mais se fizer necessario para a execugao do objeto;

6.2.10 - Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra
empregada nos servigos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios
respectivos, e, por tudo mais que, como empregadora, deva satisfazer;

6.2.11 - Respeitar e exigir que o seu pessoal observe e respeite as normas sobre
seguranca, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentagao, devendo fornecer
aos seus empregados, quando necessario, os Equipamentos de Protecao Individual
(EPI) e os Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC);

6.2.12 - Arcar com os custos de combustivel e manuten¢cdo dos equipamentos que
porventura necessite utilizar;

6.2.13 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do paragrafo unico do
artigo 48 da Lei n°® 14.133/2021;

6.2.14 - Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE,
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢ao do objeto;

6.2.15 - Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;
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6.2.16 - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior;

6.2.17 - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal que se verifique na execugao do objeto;

6.2.18 - Providenciar, antes do inicio da execucao do contrato, o visto do CREA/RS na
Certiddao de Registro de Pessoa Juridica, caso a CONTRATADA tenha certidao
expedida por conselhos de outras regides cuja circunscricdo ndo seja do Estado do
Rio Grande do Sul;

6.2.19 - Fazer Anotacbes de Responsabilidade Técnica (ART/CREA/RS) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU), referente a execugdo dos servigos
contratados, quando necessario;

6.2.20 - Respeitar a legislagao vigente, bem como as Normas Técnicas de Seguranca
(NB);

6.2.21 - Ser responsavel pela sinalizagao do transito no local das obras, bem como os
desvios ocasionados pela mesma, de acordo com a legislacdo vigente;

6.2.22 - Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida
remocao de entulhos e materiais remanescentes, sempre que necessario;

6.2.23 - Promover a guarda, manutencgéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

6.2.24 - Apresentar comprovante de renovacdo da garantia de execucdo do contrato,
no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da assinatura do
aditivo, em caso de prorrogagao contratual;

6.2.25 - Manter, durante a execucdo do contrato, o profissional responsavel técnico
(engenheiro civil ou arquiteto) apresentado para atendimento do objeto contratado. A
CONTRATADA somente podera substituir esse profissional em caso de forga maior e
mediante prévia concordancia do CONTRATANTE, apresentando, para tal fim, a
indicagdo do novo profissional, que devera possuir igual ou superior qualificagdo com
relagdo ao anterior;

6.2.26 - Indicar, no ato da assinatura do contrato, 01 (um) preposto devidamente
habilitado, com poderes para representa-la junto ao CONTRATANTE, em tudo o que
se relacionar com o objeto do contrato. Devera, ainda, informar o(s) numero(s) de
telefone, o enderegco de correio eletrbnico (e-mail) ou qualquer outro meio de
comunicagao que permita a agilidade no contato para o atendimento.
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7 - CESSAO E SUBCONTRATAGCAO

7.1 - A CONTRATADA nao podera ceder, total ou parcialmente, o objeto contratado, sendo nulo
de pleno direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infracao passivel de aplicacao de
penalidade.

7.2 - A CONTRATADA nao podera subcontratar totalmente o objeto contratado, sendo nulo de
pleno direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infracdo passivel de aplicagédo de
penalidade.

7.3 - E VEDADA a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia do objeto licitado. Dessa

forma, a CONTRATADA NAO podera subcontratar a execucéo das edificacdes em concreto
armado e alvenaria de vedacao.

7.4 - Sera admitida a subcontratagao parcial referente a execucao dos servicos referentes as
FUNDACOES das edificagbes objeto do Estudo Técnico Preliminar, incluindo locagéo,
escavacgao, regularizacao e preparo das cavas, execucdo de lastro, formas e armaduras,
concretagem, execucao de sapatas, blocos, vigas de fundagao, baldrames e demais elementos
previstos em projeto, bem como reaterro e compactacao das areas escavadas.

741 - A subcontratacdo ficara restrita a esses servigos, permanecendo sob
responsabilidade da contratada principal a execucdo da estrutura em concreto
armado, alvenaria de vedagao e demais etapas necessarias a completa execugao das
casas.

7.5 - A proposta de subcontratagcado parcial do objeto devera ser apresentada por escrito ao
fiscal do contrato e, somente apds a aprovagao do fiscal e autorizagdo do Secretario de
Planejamento, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

7.6 - A CONTRATADA deve apresentar ao CONTRATANTE, quando exigivel, documentagao
que comprove a capacidade técnica do subcontratado, necessaria a execugéo da parcela da
obra ou servigco subcontratado.

7.7 - Em caso de subcontratagdo parcial do contrato, a CONTRATADA permanece
integralmente responsavel pela perfeita execug¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenagcdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéo.

7.8 - O CONTRATANTE né&o reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas,
sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa,
financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados sera mantido exclusivamente com a
CONTRATADA.

7.9 - A CONTRATADA permanecera responsavel pelas obrigacbes decorrentes da
subcontratagdo, inclusive quanto as obrigag¢des tributarias, trabalhistas, previdenciarias e de
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segurangca do trabalho, observada a legislagdo aplicavel, em especial, o artigo 455 do
Decreto-lei n® 5.452/1943 (Consolidacao das Leis do Trabalho).

7.10 - Na hipotese de o CONTRATANTE sofrer prejuizos ou suportar despesas decorrentes de
atos ou obrigacdes de responsabilidade da CONTRATADA ou de empresa por ela
subcontratada, podera promover a cobranga e o ressarcimento dos valores correspondentes,
observado o contraditério e a ampla defesa e as disposi¢oes legais aplicaveis.

7.11 - O pagamento da subcontratada devera ser realizado diretamente pela CONTRATADA e
nao envolvera nem responsabilizara o CONTRATANTE.

7.12 - Sera vedada a subcontratacao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

7121 - A CONTRATADA devera declarar, previamente a autorizagdo da
subcontratagdo, que a pessoa fisica ou juridica indicada para a execugdo da parcela
subcontratada n&o se enquadra nas hipéteses de vedacdo previstas neste item,
responsabilizando-se pela veracidade das informacgbes prestadas.

7.13 - A execucgao das atividades da CONTRATADA com terceiros pressupde o cumprimento
das normas legais e regulamentares dispostas no contrato, no edital e em todos os seus
anexos.

8 - GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
8.1 - O presente contrato conta com garantia de execug¢do, na modalidade de: (caugédo, ou

seguro-garantia, ou fianga bancaria, ou titulo de capitalizagdo), no percentual de 5% (cinco por
cento) do preco global do contrato.

8.2 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta.

8.3 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento de clausula contratual,

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA,;

c¢) Indenizacbes decorrentes do inadimplemento contratual,

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela CONTRATADA.

8.4 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA devera proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias
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consecutivos, contados da data em que for notificado.

8.5 - A CONTRATADA devera apresentar comprovante de renovagao da garantia de execugao
do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da assinatura
do aditivo, em caso de prorrogagao contratual.

8.6 - Caso opte pela modalidade de seguro-garantia, a CONTRATADA podera parcelar a
apolice, ficando obrigada a efetuar o pagamento das parcelas dentro dos prazos estabelecidos,
sob pena de aplicacdo de penalidade contratual. O fiscal do contrato podera, a qualquer
momento, solicitar o comprovante de pagamento da apdlice.

8.7 - O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

9 - RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 - O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato, com o edital e seus anexos.

9.2 - A execugao do empreendimento sera realizada de forma escalonada, em 3 (trés) fases
sucessivas, divididas em LOTE 01 e LOTE 02, observando o cronograma fisico-financeiro.
Cada fase compreendera a execugao de parte das unidades habitacionais e tera prazo de 6
(seis) meses para conclusdo. O recebimento da obra ocorrera de forma parcial, ao término de
cada fase concluida, sem prejuizo do recebimento definitivo do objeto ao final da execugéo
contratual, conforme as disposi¢des do contrato e da Lei no 14.133/2021.

9.3 - As entregas ocorrerao de forma parcial e sucessiva, mediante a conclusao integral de
cada fase, observando a seguinte distribuicdo de unidades habitacionais: TOTAL: LOTE 1 — 70
lotes/ TOTAL LOTE 2 — 64 lotes.

9.4 - Também deverao ser previstas as emissdes das respectivas Ordens de Servigo ao final de
cada fase, autorizando formalmente o inicio da etapa subsequente.

9.5 - Ao final das trés fases, serdo concluidas 134 unidades habitacionais, conforme o projeto
executivo e o cronograma fisico-financeiro da contratagao.

9.6 - Cada lote sera executado em 3 (trés) fases sucessivas, com prazo de 6 (seis) meses
para conclusao de cada fase, permitindo o recebimento parcial das unidades habitacionais a
medida que forem concluidas. O escalonamento da execugdo possibilita melhor
acompanhamento da fiscalizagao, otimiza o fluxo financeiro da contratacao, facilita o controle
tecnologico dos servigos e antecipa a disponibilizagdo das moradias a populagao beneficiaria,
sem necessidade de aguardar a conclusdo integral do empreendimento.

9.6.1 - Provisoriamente, ao final de cada fase, pelo fiscal do contrato, mediante
termo detalhado, datado e assinado pelo fiscal e pelo representante da
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CONTRATADA, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
dentro de 10 (dez) dias consecutivos da comunicagao escrita da CONTRATADA:

a) Quando os servigos estiverem em conformidade com todos os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o termo de recebimento, com o registro da conclusao
integral da obra, sera encaminhado ao gestor do contrato.

b) Quando os servigos apresentarem inconformidades com os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o fiscal devera relacionar os itens a serem corrigidos ou
refeitos, com as devidas justificativas, fixando o prazo para corre¢cao, que ndo podera
ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos.

c) Ap6s a corregao das inconformidades apontadas no termo de recebimento, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, para que o fiscal do contrato realize
nova vistoria a fim de verificar o cumprimento das correcdes solicitadas. Em caso de
aprovacgao, o termo de recebimento, com o registro da conclusao

integral da obra e/ou servigos, sera encaminhado ao gestor do contrato.

d) Em caso de ndo cumprimento das corregdes solicitadas, o fiscal do contrato devera
relacionar os itens ainda em desconformidade, fixando o Ultimo prazo para corregao,
que nao podera ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Caso as corregdes nao
sejam aprovadas pela fiscalizagdo, no prazo definido, sera elaborado termo
circunstanciado e encaminhado ao gestor do contrato, junto com o termo de
recebimento provisoério, para providéncias cabiveis.

9.6.2 - Definitivamente, apds a conclusdo da execucdo de cada lote, por gestor ou
comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo de recebimento
detalhado, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

9.7 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.8 - Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os
testes e as demais provas para afericdo da boa execugao do objeto do contrato exigidos por
normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

9.9 - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢gdes dos servigos
executados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no termo
de recebimento provisoério.

9.10 - Apd6s a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela
CONTRATADA, quando houver, sera liberada.
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10 - GARANTIA DA OBRA

10.1 - O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da
emissado do Termo de Recebimento Definitivo, quanto a solidez e seguranca da obra, conforme
artigo 618 da Lei Federal n° 10.406/2002 (Cédigo Civil Brasileiro).

11 - MATRIZ DE RISCOS

11.1 - A Matriz de Riscos do presente contrato consta no Anexo 10 do edital da Concorréncia
Eletrénica n° 28/2026, a qual contém os tipos de risco que podem afetar a contratacao, a
descricdo completa de cada tipo, a respectiva materializacdo (efeitos caso o evento realmente
ocorra), a mitigacao (respostas potenciais) e a alocagao (riscos atribuidos ao contratante, a
contratada ou compartilhados). Essa matriz de riscos faz parte do presente contrato,
independentemente de transcri¢cdo, por ser de pleno conhecimento das partes.

12 - LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

12.1 - As partes do contrato devem cumprir as obrigagdes legais relativas ao adequado
tratamento de dados, nos termos da Lei Federal n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais).

12.2 - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus colaboradores sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais.

12.3 - Fora das hipoteses permitidas em lei, € vedado o compartiihamento com terceiros dos
dados obtidos.

12.4 - Em caso de subcontratacao, a CONTRATADA devera exigir da empresa subcontratada o
cumprimento da Lei Geral de Protegcdo de Dados Pessoais, permanecendo integralmente
responsavel por garantir a observancia da legislacao pertinente.

12.5 - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da Lei
Geral de Protecado de Dados Pessoais.

12.6 - O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade
Nacional de Protecao de Dados (ANPD).

13 - PENALIDADES
13.1 - Os casos de inexecugdo do objeto deste contrato, erro de execugdo, execugao
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual sujeitardo a CONTRATADA as

penalidades previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 64/2025, das
quais se destacam:
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| - Adverténcia, na hipétese de inexecugao contratual parcial injustificada, quando nao
couber a imposigao de penalidade mais grave;

Il - Multa de 1% (um por cento) do prego global do contrato, por ocorréncia, em caso
de inexecugao parcial do objeto;

Il - Multa de 3% (trés por cento) do preco global do contrato, em caso de inexecugao
parcial do objeto, que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

IV - Multa de 7% (sete por cento) do preco global do contrato, em caso de inexecugao
total do objeto. No caso de inexecucgao total, a multa sera aplicada independentemente
da existéncia ou ndo do prejuizo ao CONTRATANTE, implicando ainda na
possibilidade de rescisdo do contrato;

V - Multa de 1% (um por cento) calculada sobre a parcela ndo executada e prevista
para o periodo, conforme cronograma de execucgao fisico-financeiro, por dia de atraso
injustificado na execugdo contratual, limitado a 30 (trinta) dias-multa. O atraso
injustificado, superior a 30 (trinta) dias consecutivos, autoriza o0 CONTRATANTE a
promover a extingdo do presente contrato unilateralmente, sem prejuizo da multa;

VI - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da garantia contratual, por dia de
atraso injustificado que exceder o prazo estabelecido no subitem 8.5 deste contrato,
limitado a 30 (trinta) dias-multa, caso a CONTRATADA nao apresente o comprovante
de renovacao da garantia de execugao contratual. O atraso injustificado, superior a 30
(trinta) dias consecutivos, autoriza o CONTRATANTE a promover a extingdo do
presente contrato unilateralmente, sem prejuizo da multa;

VIl - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da garantia contratual, por
ocorréncia, caso a CONTRATADA nao apresente o comprovante de pagamento da
apolice, quando solicitado pelo fiscal do contrato, conforme determina o subitem 8.6
deste contrato.

VIII - Multa de 2% (dois por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia, relativa
a execugao do objeto em desacordo com o solicitado neste contrato, no edital e seus
anexos;

IX - Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do prego global do contrato, por
ocorréncia, em caso de auséncia de utilizacdo ou em caso de utilizagao inadequada
de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) ou de Equipamentos de Protecao
Coletiva (EPCs);

X - Multa de 0.3% (trés décimos por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia,
em caso de auséncia ou deficiéncia na sinalizacdo da obra;
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XI - Multa de 2% (dois por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia, em caso
de substituicdo do profissional responsavel técnico (engenheiro civil ou arquiteto), sem
prévia concordancia do CONTRATANTE;

XII - Multa de 2% (dois por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia, caso a
CONTRATADA ndo mantenha, durante a execucéo do contrato, as mesmas condi¢des
de habilitagao;

Xl - Multa de 10% (dez por cento) do preco global do contrato, pela recusa
injustificada da CONTRATADA em executar o contrato;

XIV - Multa de 10% (dez por cento) do preco global do contrato em caso de
apresentacdo de declaragdo ou documentacdo falsa durante a execug¢ao do contrato,
ou em caso de fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execucido do
contrato;

XV - Multa de 10% (dez por cento) do preco global do contrato pela pratica de ato
lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846/2013;

XVI - Multa de 10% (dez por cento) do preco global do contrato caso a contratada se
comporte de modo inidbneo ou cometa fraude de qualquer natureza;

XVIl - Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Passo Fundo pelo prazo
maximo de 03 (trés) anos, nas hipoteses previstas no paragrafo 4° do artigo 156 da Lei
Federal n° 14.133/2021;

XVIIl - Declaracao de inidoneidade para contratar com a Administracdo Publica de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis)
anos, nas hipéteses previstas no paragrafo 5° do artigo 156 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.2 - Antes da instauracdo de procedimento administrativo para apuracdo de infracéo
contratual, o CONTRATANTE devera adotar, sempre que possivel, as providéncias
determinadas pelo artigo 18 do Decreto Municipal n°® 64/2025.

13.3 - A aplicacdo das sancgdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

13.4 - Todas as sang¢des previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com
a multa.

13.5 - As penalidades administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 64/2025.
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13.6 - O CONTRATANTE podera extinguir o contrato nas hipoteses e condigbes previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n°® 14.133/2021.

13.7 - Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14 - MODO CONSENSUAL DE SOLUGOES DAS DIVERGENCIAS CONTRATUAIS

14.1 - Para a solugdo de eventuais divergéncias contratuais que porventura sobrevierem a
assinatura do contrato, as partes tentardo solucionar, amigavelmente, as questdes divergentes,
podendo se utilizar da mediacao, nos termos da Lei Federal n° 13.140/2015, ou de qualquer
outro meio alternativo de resolugao de controvérsias previsto no Capitulo Xl do Titulo Il da Lei
Federal n° 14.133/2021.

15 - PRATICAS DE FRAUDE E DE CORRUPGAO

15.1 - As partes, por seus agentes publicos ou por seus sécios, acionistas, administradores e
colaboradores:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislagao, entre as quais
se destacam as Leis Federais n° 8.429/1992 e n° 12.846/2013 e seus regulamentos;

b) comprometem-se em ndo adotar praticas ou procedimentos nocivos que se
enquadrem nas hipoteses previstas nas leis e regulamentos mencionados na alinea anterior,
assim como exigir o mesmo dos terceiros por elas contratados;

c) comprometem-se em notificar ao controle interno do Municipio qualquer
irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execucéo do contrato;

d) declaram que tém ciéncia que a violagdo de qualquer das obrigagbes previstas
neste contrato, além de outras, € causa para a rescisdo unilateral do contrato, observado o
devido processo administrativo, com contraditério e ampla defesa, sem prejuizo da cobranca
das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

16 - DA PUBLICAGAO

16.1 - Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94 da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.2 - A divulgacao do contrato e de eventuais aditamentos no Portal Nacional de Contratagbes

Publicas (PNCP) é condigado indispensavel para sua eficacia e devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo artigo 94 da Lei n°® 14.133/2021.
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17 - FORO

17.1 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do presente contrato, as partes elegem o
Foro da Comarca de Passo Fundo, com renudncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, conforme §1° do art. 92 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18 - DISPOSIGOES GERAIS

18.1 - As comunicacdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e
controle do presente contrato, serao feitas sempre por escrito.

18.2 - A extingdo do presente contrato observara o disposto nos artigos 137, 138 e 139 da Lei
Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo de eventual penalidade aplicavel, assegurado o
contraditério e ampla defesa.

18.3 - Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicbes
contidas na Lei Federal n° 14.133/2021, no Decreto Municipal n® 23/2023, na Lei Federal n°
8.078/1990, pelas demais normas aplicaveis ao objeto e, subsidiariamente, pelas normas e
principios gerais dos contratos.

As partes, por estarem justas e convencionadas, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presencga de 02 (duas) testemunhas.

Passo Fundo, de de 2026.
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO EMPRESA CONTRATADA
Pedro Almeida Nome
Prefeito Municipal Cargo
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ANEXO 09 - MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 28/2026
CONTRATO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE
PASSO FUNDO E

O MUNICIPIO DE PASSO FUNDO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob
0 n°® 87.612.537/0001-90, com sede no Centro Administrativo Municipal, na Rua Dr. Joao
Freitas, n° 75, Passo Fundo/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Pedro Cezar
de Almeida Neto, brasileiro, inscrito no RG sob o n°® 1064289778 SSP/IGP/RS e no CPF sob o
n® 657.414.550-34, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

CONTRATANTE, e a empresa , estabelecida na
Rua/Av. n° , ha cidade de ,
inscrita no CNPJ n° , e-mail: ,
representada neste ato pelo(a) sr(a). , inscrito(@a) no RG sob o n°

e no CPF sob on° , residente e domiciliado na
cidade de , representante legal, conforme atos constitutivos da

empresa ou procuracdo apresentada nos autos, doravante denominada CONTRATADA,
considerando o resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 28/2026, conforme consta do
Processo Interno (eletrénico) n° 2026/45441, firmam o presente contrato, obedecidas as
disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021, do Decreto Municipal n°® 23/2023 e as condigbes
seguintes:

1 - OBJETO E ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - O objeto do presente contrato é a contratagcdo de empresa para a construcdo do
loteamento residencial unifamiliar de interesse social denominado de “Novo Zachia”, com o
fornecimento dos materiais e da mdo de obra necessarios, conforme as especificacbes
contidas no edital e nos anexos.

1.1.1 - O lote 02 do empreendimento sera composto por 64 (sessenta e quatro)
unidades residenciais, a serem construidas durante 03 (trés) fases, com area total
de 3.503,80 m?, limitada a noroeste e nordeste por area de propriedade privada, a
sudeste por area do municipio de Passo Fundo e casas existentes, recebendo ali as
ruas Maria Rocha e Luis Ernesto Fasolo e a sudoeste com a rua Gaspar Egon
Stangler.

1.1.2 - A empresa contratada para cada lote sera responsavel pela execugao integral
de todas as unidades habitacionais e demais servigos correspondentes ao respectivo
lote, abrangendo as 03 (trés) fases previstas na contratagédo, observado o cronograma
de 18 (dezoito) meses.
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1.1.3 - Em sintese, os servigos compreendem a execugao de edificagbes em concreto
armado e alvenaria de vedacao, conforme edital e seus anexos.

1.2 - Demais informagbes pertinentes ao objeto do contrato encontram-se detalhadas nos
anexos do edital.

1.3 - Fardo parte integrante do contrato as condi¢des e as especificagbes previstas no Edital e
seus Anexos, no Estudo Técnico Preliminar e na proposta apresentada pela CONTRATADA,
independentemente de qualquer transcri¢cao, por serem de pleno conhecimento das partes.

1.4 - Este contrato é regido pelas suas clausulas, pelas disposi¢gdes do edital e seus anexos,
pela Lei Federal n° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n® 23/2023, pelo Decreto Municipal n°
64/2025, pela Lei Complementar Municipal n° 170/2006 e pelas demais normas legais ou
regulamentares vigentes ou que venham a ser editadas durante o periodo da execucéo,
pertinentes ao objeto.

2 - PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O presente contrato tem o prego global de R$ , ( ),
conforme detalhado na planilha de orcamento anexa a este contrato e resumido na tabela a
seguir:

Item Descrigao Preco global
01 LOTE 02 - Construcao de 64 edificacdes em concreto armado e RS
alvenaria de vedacéo - 3.503,80 m?

2.2 - De acordo com a Secretaria de Financas, os pagamentos serdo efetuados até o décimo
dia util apés a emisséo da(s) Nota(s) Fiscal (is), acompanhados (s) do boletim de medicao,
conferido(s) pela secretaria requerente (fiscal do contrato).

2.2.1 - Os valores devidos a CONTRATADA, n&o sendo pagos no prazo estabelecido,
e desde que o atraso decorra de responsabilidade do CONTRATANTE, serao
corrigidos segundo a variagdo do IGP-M, acumulado no periodo que mediar entre a
data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento.

2.3 - E requisito prévio para pagamento das faturas o envio & tesouraria do CONTRATANTE
dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais.
b) Certificado de Regularidade perante o FGTS.
c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

2.3.1 - Os pagamentos somente serdo efetuados mediante a retengéo, se cabiveis, do
INSS, conforme Instrugdo Normativa RFB n° 2.110/2022, e do ISS, conforme Decreto
n° 28/2005.
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2.3.2 - O Municipio procedera a retengdo na fonte do Imposto sobre Renda e
Proventos de Qualquer Natureza — IR quanto aos pagamentos efetuados a
CONTRATADA, sempre que cabivel, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n°
1.234/2012 e do Decreto Municipal n° 115/2022.

2.3.3 - A ultima parcela do pagamento somente sera quitada, mediante apresentacao
da Guia da Previdéncia Social - GPS, Certidao Negativa de Débito referente ao objeto
da contratagdo e comprovantes de regularidade perante o FGTS.

2.4 - A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferira ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento desses
encargos e nao podera onerar o objeto do contrato.

241 - Em caso de reclamatdria trabalhista contra a CONTRATADA em que o
Municipio seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia
ofertada, sera retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual
indenizacéo.

2.5 - A CONTRATADA devera emitir nota fiscal/fatura em moeda corrente do pais e com a
mesma razao social e o mesmo CNPJ apresentados no procedimento licitatério. A nota
fiscal/fatura somente sera liberada para pagamento quando a entrega for feita em total
conformidade com as especificagdes exigidas pelo CONTRATANTE.

2.6 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera, no momento da entrega da nota
fiscal/fatura, informar e manter atualizado, junto ao Nucleo da Pagadoria (Secretaria de
Finangas), o banco, o n° da agéncia e o n° da conta na qual sera realizado o depésito
correspondente. A referida conta devera estar em nome da pessoa juridica, ou seja, da
empresa licitante vencedora.

2.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendentes de liquidagao
quaisquer obrigacdes financeiras que |he foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcao
monetaria.

2.8 - Caso a CONTRATADA nao efetue o pagamento no prazo estipulado, o valor da multa sera
descontado de faturas devidas a CONTRATADA, decorrentes deste contrato ou de outros
contratos que a CONTRATADA possua com o CONTRATANTE.

2.9 - A presente contratacdo esta prevista nos instrumentos de planejamento do Municipio,
integrando o Plano Plurianual (PPA) 2026/2029, no ambito da Ag¢do 1201 - Criagdo de
loteamento habitacional de interesse social. As despesas referentes aos servigos objeto do
presente contrato serdo empenhadas na seguinte dotacdo orcamentaria (vigente e/ou
subsequente):
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Recursos Dotacao 2026

Recursos proprios 3401

3 - PRAZOS, REAJUSTE E REEQUILIBRIO

3.1 - O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados da
data da assinatura do CONTRATANTE.

3.2 - A partir da data da Ordem de Servico expedida pela secretaria competente (por meio do
fiscal do contrato), a CONTRATADA deverd iniciar a prestacao dos servigos num prazo maximo
de 05 (cinco) dias consecutivos.

3.2.1 - O fiscal do contrato devera emitir a Ordem de Servico no prazo de até 30
(trinta) dias consecutivos contados da data da assinatura do contrato. Esse prazo
podera ser prorrogado uma vez, por até 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
devidamente justificado.

3.3 - O prazo de execucao dos servicos sera de 18 (dezoito) meses, a partir da data da Ordem

de Servico expedida pela secretaria competente (fiscal do contrato), conforme
cronograma/estudo de compatibilizagao.

3.4 - Os prazos de vigéncia e de execugdo poderdao ser prorrogados, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio da elaboragédo de
aditivo contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de penalidades
em caso de culpa da CONTRATADA, nos termos do artigo 6°, inciso XVII e artigo 111 da Lei
Federal 14.133/2021.

3.5 - Apds 12 (doze) meses contados da data do orcamento estimado, os precos serdo
reajustados pela variacdo do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) ou outro indice
legal que vier a substitui-lo. Esse reajuste ndo afetara as etapas/parcelas da obra em atraso
devido a culpa da CONTRATADA.

3.5.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de 12 (doze)
meses sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

3.6 - A CONTRATADA podera solicitar reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha
de orgcamento apresentada junto a proposta de preco, a qualquer momento, desde que
devidamente comprovado pela tabela referencial. O CONTRATANTE fara analise da solicitagao
de reequilibrio, que podera implicar a revisao dos pre¢os para mais ou para menos, conforme o
caso.

3.7 - E vedada a alteragdo dos precos contratuais, exceto nos casos previstos no artigo 133 da
Lei Federal n® 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

3.7.1 - Para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou for¢ga maior, nos termos do artigo 393 da Lei n° 10.406/2002 (Cddigo Civil
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Brasileiro). Nesse caso, a CONTRATADA podera solicitar reequilibrio
econdmico-financeiro de item(ns) da planilha de orgcamento apresentada, a qualquer
momento, desde que devidamente comprovado. O Municipio fara analise da
solicitacdo de reequilibrio, que podera implicar a revisdo dos pregos para mais ou para
menos, conforme o caso.

3.7.2 - Por ocorréncia de evento superveniente e extraordinario, devidamente
comprovado, observada a matriz de riscos, ndo abrangendo oscilagbes ordinarias de
mercado.

3.8 - Na analise da solicitacdo de reajustamento dos pregos contratuais ou da solicitacdo de
reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de orgamento, o CONTRATANTE
devera observar a Matriz de Riscos.

3.9 - Em caso de prorrogacdo de prazo, alteracdo de quantitativo, reajuste ou reequilibrio
aplicar-se-a o que for disposto no contrato mediante aditamento.

3.10 - Quaisquer supressdes ou acréscimos de servigos que porventura ocorram serao
calculados pelos custos unitarios da proposta inicial e mediante aditamento ao contrato.

3.11 - Sempre que resultar em modificacdo de preco, o respectivo termo aditivo devera indicar,
de forma clara, a nova composicao de precos, a justificativa técnica e econémica da alteracéo e
a revisao das garantias, quando aplicavel.

3.12 - Serao celebradas por simples apostila as situagdes previstas nos artigos 115, §5° e 136
da Lei n® 14.133/21:

Art 115, § 5° - Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensao do
contrato, o cronograma de execugado sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Art. 136 - Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes

situacoes:

a) | - variagado do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de
precos previstos no proprio contrato;

b) Il - atualizagdes, compensagdes ou penalizagbes financeiras decorrentes das
condi¢cbes de pagamento previstas no contrato;

c) Il - alteragbes na razao ou na denominagéao social do contratado;

d) IV - empenho de dotagbes orgamentarias.

3.13 - Na contagem do prazo de vigéncia e de execucado estabelecidos neste instrumento,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei
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n° 14.133/2021. S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na Prefeitura Municipal de Passo Fundo.

4 - REGIME DE EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 - A contratagcdo sera em regime de empreitada por preco global, com o fornecimento dos
materiais, dos equipamentos e da mao de obra necessarios ao fiel cumprimento do contrato,
nos termos do artigo 46, inciso | da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2 - A execucdo de qualquer servico somente devera ser iniciada apds a instalagao da
sinalizagdo de seguranga a ser fornecida pela CONTRATADA. Sempre que for constatado o
aparecimento de interferéncias que impegam o desenvolvimento normal dos servicos e,
principalmente, nos casos em que a continuidade gere situagdes de inseguranga para o
transito, veiculos e pedestres, o fiscal do contrato devera ser acionado imediatamente para
providéncias.

4.3 - A execugdo de cada etapa da obra sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovacdo pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, conforme
cronograma de execugao apresentado pela CONTRATADA.

44 - As especificacdes técnicas para execugdo do objeto encontram-se dispostas nos
memoriais descritivos, nos relatorios de projeto, projetos executivos e nos demais documentos
técnicos que sao anexos do edital. Esses documentos sdo complementares entre si, de modo
que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito em outro, sera considerado
especificado e valido.

4.5 - A execugao do objeto deve ser realizada conforme as instrucbes e as especificagdes
contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢des dos Conselhos
de Classe, bem como nas legislagdes, regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem
aos itens que compdem o objeto da contratacéo.

4.6 - A CONTRATADA devera conhecer e observar rigorosamente as orientagcdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do
trabalho.

4.7 - Para a perfeita execugado da obra, a CONTRATADA devera disponibilizar a mao de obra,
os materiais, os equipamentos, as ferramentas e os utensilios para perfeita execugao do
objeto, de forma a atender os requisitos técnicos estabelecidos nos memoriais, nos projetos e
nos demais documentos técnicos.

4.8 - A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade.

4.9 - Durante todo o periodo de execugdo da obra, sempre que solicitado pela fiscalizagao, o
engenheiro civil ou arquiteto responsavel pela execugao da obra devera comparecer ao local
do empreendimento.
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4.10 - A CONTRATADA néao podera substituir o profissional responsavel técnico (engenheiro
civil ou arquiteto) indicado para atendimento do objeto, salvo casos de forga maior e mediante
prévia concordancia do CONTRATANTE, satisfeitas todas as exigéncias do edital e anexos,
nos termos do art. 67, § 6° da Lei Federal 14.133/2021.

411 - A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e o CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

412 - A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando
daqueles nao aceitos pela fiscalizacao.

4.13 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificagées, devendo ser submetidos a
aprovagao da fiscalizagdo, com excec¢ao de eventuais servigos de remanejamento onde estiver
explicito o reaproveitamento.

4.14 - Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal.

4.15 - Os servigos serao diurnos, salvo algum servigo especifico que, em comum acordo, ao
longo da execucdo da obra, as partes entenderem a necessidade de realizacdo no turno
noturno.

416 - O empreendimento ja possui as seguintes licencas/autorizagcées, devendo a
CONTRATADA cumprir todas as condicionantes e as demais exigéncias constantes nesses
documentos, os quais fazem parte integrante do presente contrato, independente de qualquer
transcricao, por serem de pleno conhecimento das partes:

a) Licencga Prévia n° 18929/2024, emitida pela Secretaria do Meio Ambiente (SMAM):

b) Licenca de Instalagdo n° 57635/2025, emitida pela Secretaria do Meio Ambiente
(SMAM);

c) Autorizacido para corte de arvores nativas isoladas, emitida pelo Sistema Nacional
de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR).

4.16.1 - Eventual renovacdo das licengcas ou da autorizagdo mencionada neste
subitem sera de responsabilidade do CONTRATANTE.

4.17 - A CONTRATADA devera atender ao Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos,
anexo ao edital, conforme a Lei Federal n® 12.305/2010, o Decreto Federal n°® 10.936/2022, a
Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e demais normas aplicaveis a matéria. Devera, ainda,
apresentar ao Fiscal do Contrato, os contratos, comprovantes e demais documentos relativos
ao transporte e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos provenientes da
construgcdo das unidades habitacionais, sempre que solicitado ou conforme definido pela
fiscalizacao do contrato.
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5 - MODELO DE GESTAO E DE FISCALIZAGAO DO CONTRATO

5.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante a
elaboracao de aditivo contratual.

5.3 - As comunicagdes entre o CONTRATANTE e a empresa CONTRATADA devem ser
realizadas exclusivamente pelo fiscal do contrato e o preposto designado pela CONTRATADA,
e serem realizadas por escrito, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

5.4 - Apés a assinatura do contrato, o CONTRATANTE podera convocar o representante da
empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais e dos mecanismos de fiscalizagéo,
obedecidas as regras da Lei Federal 14.133/2021, do edital e seus anexos.

5.5 - A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao
do objeto contratado.

56 - O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA designara outro para
0 exercicio da atividade.

5.7 - A gestdo e a fiscalizagdo exercerdo controle com relagdo a qualidade dos servigos
executados, através da(s) secretaria(s) competente(s).

5.8 - O gestor do contrato possui atribuicdes e fungdes de administrar todo o contrato, desde
sua concepcao até a finalizagcéo, nos termos do artigo 14 do Decreto Municipal 23/2023.

5.9 - O fiscal do contrato sera designado, pela autoridade do 6rgédo ou entidade, mediante
expedicao de portaria, para acompanhar e fiscalizar a prestacdo dos servigos, nos termos dos
artigos 15, 16 e 17 do Decreto Municipal 23/2023.

5.10 - Quando nao houver nomeacgao especifica, mediante expedigéo de portaria, o gestor do
contrato sera o secretario da secretaria requisitante.

6 - OBRIGAGOES
6.1 — DO CONTRATANTE:

6.1.1 - Exigir o exato cumprimento do objeto e das clausulas contratuais;
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6.1.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestacao de servigo do
objeto deste contrato;

6.1.3 - Aplicar penalidades 8 CONTRATADA, quando for o caso;

6.1.4 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicacao de qualquer sangao;

6.1.5 - Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informacdo, por esta solicitada,
necessaria a perfeita execug¢ao do contrato;

6.1.6 - Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avengado, apds a entrega da
Nota Fiscal no setor competente;

6.1.7 - Analisar as solicitagcdes relacionadas ao contrato no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos a contar do requerimento, admitida a prorrogagao por igual periodo,
desde que motivada, conforme artigo 57 do Decreto Municipal n° 23/2023;

6.1.8 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo adequado para corregao;

6.1.9 - Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no cronograma de execug¢ao;

6.1.10 - Fiscalizar a execugao do contrato por intermédio de servidor ou de equipe de
servidores, designado(s) mediante portaria especifica.
6.2 - DA CONTRATADA:

6.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avencgadas,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial,

6.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o material e a mao de obra;

6.2.3 - Manter, durante a execucao do contrato, as mesmas condi¢cdes de habilitacio;

6.2.4 - Manter atualizados, junto ao Municipio, os dados cadastrais, com endereco
completo, telefone e enderego de correio eletrbnico (e-mail), dentre outras informacoes
indispensaveis a comunicag¢ao entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, de modo a
viabilizar as convocacdes, intimagdes e notificagdes que se fizerem necessarias;

6.2.5 - Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite legal;
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6.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, no preco, no prazo e na forma
estipulados na proposta, no edital e seus anexos;

6.2.7 - Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execucdo da parcela de
maior relevancia do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato
nesse sentido, além de constituir infragdo passivel de penalidade, exceto as
fundacdes, conforme item 5.11 do ETP, assim como outros casos de autorizacio
expressa do CONTRATANTE;

6.2.8 - Ser responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato;

6.2.9 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, ferramentas, materiais, pessoal
devidamente habilitado e o que mais se fizer necessario para a execugéo do objeto;

6.2.10 - Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra
empregada nos servigos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios
respectivos, e, por tudo mais que, como empregadora, deva satisfazer;

6.2.11 - Respeitar e exigir que o seu pessoal observe e respeite as normas sobre
segurancga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentagéo, devendo fornecer
aos seus empregados, quando necessario, os Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI) e os Equipamentos de Protegéo Coletiva (EPC);

6.2.12 - Arcar com os custos de combustivel e manutengdo dos equipamentos que
porventura necessite utilizar;

6.2.13 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do paragrafo unico do
artigo 48 da Lei n°® 14.133/2021;

6.2.14 - Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE,
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do objeto;

6.2.15 - Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

6.2.16 - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior;

6.2.17 - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal que se verifique na execugao do objeto;
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6.2.18 - Providenciar, antes do inicio da execucgéo do contrato, o visto do CREA/RS na
Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, caso a CONTRATADA tenha certidao
expedida por conselhos de outras regides cuja circunscricdo nao seja do Estado do
Rio Grande do Sul;

6.2.19 - Fazer Anotacbes de Responsabilidade Técnica (ART/CREA/RS) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU), referente a execucdo dos servigcos
contratados, quando necessario;

6.2.20 - Respeitar a legislagado vigente, bem como as Normas Técnicas de Seguranga
(NB);

6.2.21 - Ser responsavel pela sinalizagao do transito no local das obras, bem como os
desvios ocasionados pela mesma, de acordo com a legislacao vigente;

6.2.22 - Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida
remocao de entulhos e materiais remanescentes, sempre que necessario;

6.2.23 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

6.2.24 - Apresentar comprovante de renovacao da garantia de execug¢do do contrato,
no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da assinatura do
aditivo, em caso de prorrogagao contratual;

6.2.25 - Manter, durante a execugao do contrato, o profissional responsavel técnico
(engenheiro civil ou arquiteto) apresentado para atendimento do objeto contratado. A
CONTRATADA somente podera substituir esse profissional em caso de forga maior e
mediante prévia concordancia do CONTRATANTE, apresentando, para tal fim, a
indicagdo do novo profissional, que devera possuir igual ou superior qualificagdo com
relagdo ao anterior;

6.2.26 - Indicar, no ato da assinatura do contrato, 01 (um) preposto devidamente
habilitado, com poderes para representa-la junto ao CONTRATANTE, em tudo o que
se relacionar com o objeto do contrato. Devera, ainda, informar o(s) numero(s) de
telefone, o endereco de correio eletrbnico (e-mail) ou qualquer outro meio de
comunicagao que permita a agilidade no contato para o atendimento.

7 - CESSAO E SUBCONTRATAGCAO

7.1 - A CONTRATADA nao podera ceder, total ou parcialmente, o objeto contratado, sendo nulo
de pleno direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infracao passivel de aplicacao de
penalidade.

7.2 - A CONTRATADA nao podera subcontratar totalmente o objeto contratado, sendo nulo de
pleno direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infragdo passivel de aplicagdo de
penalidade.

11
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7.3 - E VEDADA a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia do objeto licitado. Dessa
forma, a CONTRATADA NAO podera subcontratar a execucdo das edificagdes em concreto
armado e alvenaria de vedacao.

7.4 - Sera admitida a subcontratacido parcial referente a execugao dos servigos referentes as
FUNDACOES das edificagdes objeto deste Estudo Técnico Preliminar, incluindo locagéo,
escavacgao, regularizacao e preparo das cavas, execucdo de lastro, formas e armaduras,
concretagem, execucao de sapatas, blocos, vigas de fundagao, baldrames e demais elementos
previstos em projeto, bem como reaterro e compactagao das areas escavadas.

741 - A subcontratacdo ficara restrita a esses servigos, permanecendo sob
responsabilidade da contratada principal a execucdo da estrutura em concreto
armado, alvenaria de vedagao e demais etapas necessarias a completa execugao das
casas.

7.5 - A proposta de subcontratagcado parcial do objeto devera ser apresentada por escrito ao
fiscal do contrato e, somente apds a aprovagao do fiscal e autorizagdo do Secretario de
Planejamento, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

7.6 - A CONTRATADA deve apresentar ao CONTRATANTE, quando exigivel, documentagao
que comprove a capacidade técnica do subcontratado, necessaria a execugéo da parcela da
obra ou servigco subcontratado.

7.7 - Em caso de subcontratagdo parcial do contrato, a CONTRATADA permanece
integralmente responsavel pela perfeita execug¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

7.8 - O CONTRATANTE n&o reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas,
sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa,
financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados sera mantido exclusivamente com a
CONTRATADA.

7.9 - A CONTRATADA permanecera responsavel pelas obrigacbes decorrentes da
subcontratagdo, inclusive quanto as obrigag¢des tributarias, trabalhistas, previdenciarias e de
seguranca do trabalho, observada a legislagdo aplicavel, em especial, o artigo 455 do
Decreto-lei n°® 5.452/1943 (Consolidagao das Leis do Trabalho).

7.10 - Na hipotese de o CONTRATANTE sofrer prejuizos ou suportar despesas decorrentes de
atos ou obrigacbes de responsabilidade da CONTRATADA ou de empresa por ela
subcontratada, podera promover a cobranga e o ressarcimento dos valores correspondentes,
observado o contraditério e a ampla defesa e as disposi¢des legais aplicaveis.

7.11 - O pagamento da subcontratada devera ser realizado diretamente pela CONTRATADA e
nao envolvera nem responsabilizara o CONTRATANTE.

12
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7.12 - Sera vedada a subcontratagcdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

7121 - A CONTRATADA devera declarar, previamente a autorizagdo da
subcontratagdo, que a pessoa fisica ou juridica indicada para a execugao da parcela
subcontratada n&o se enquadra nas hipoteses de vedagao previstas neste item,
responsabilizando-se pela veracidade das informacgbes prestadas.

7.13 - A execucao das atividades da CONTRATADA com terceiros pressupde o cumprimento
das normas legais e regulamentares dispostas no contrato, no edital e em todos os seus
anexos.

8 - GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
8.1 - O presente contrato conta com garantia de execug¢ao, na modalidade de: (caugéao, ou

seguro-garantia, ou fianga bancaria, ou titulo de capitalizagdo), no percentual de 5% (cinco por
cento) do preco global do contrato.

8.2 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta.

8.3 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento de clausula contratual;

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA,;

c¢) Indenizac¢des decorrentes do inadimplemento contratual,

d) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela CONTRATADA.

8.4 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA devera proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias
consecutivos, contados da data em que for notificado.

8.5 - A CONTRATADA devera apresentar comprovante de renovacgao da garantia de execugao
do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da assinatura
do aditivo, em caso de prorrogag¢ao contratual.

8.6 - Caso opte pela modalidade de seguro-garantia, a CONTRATADA podera parcelar a
apolice, ficando obrigada a efetuar o pagamento das parcelas dentro dos prazos estabelecidos,
sob pena de aplicacdo de penalidade contratual. O fiscal do contrato podera, a qualquer
momento, solicitar o comprovante de pagamento da apdlice.
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8.7 - O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

9 - RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 - O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato, com o edital e seus anexos.

9.2 - A execucao do empreendimento sera realizada de forma escalonada, em 3 (trés) fases
sucessivas, divididas em LOTE 01 e LOTE 02, observando o cronograma fisico-financeiro.
Cada fase compreendera a execucao de parte das unidades habitacionais e tera prazo de 6
(seis) meses para conclusao. O recebimento da obra ocorrera de forma parcial, ao término de
cada fase concluida, sem prejuizo do recebimento definitivo do objeto ao final da execugéo
contratual, conforme as disposi¢des do contrato e da Lei no 14.133/2021.

9.3 - As entregas ocorrerdo de forma parcial e sucessiva, mediante a conclusdo integral de
cada fase, observando a seguinte distribuicdo de unidades habitacionais: TOTAL: LOTE 1 — 70
lotes/ TOTAL LOTE 2 — 64 lotes.

9.4 - Também deverao ser previstas as emissdes das respectivas Ordens de Servigo ao final de
cada fase, autorizando formalmente o inicio da etapa subsequente.

9.5 - Ao final das trés fases, serdo concluidas 134 unidades habitacionais, conforme o projeto
executivo e o cronograma fisico-financeiro da contratagao.

9.6 - Cada lote sera executado em 3 (trés) fases sucessivas, com prazo de 6 (seis) meses
para conclusao de cada fase, permitindo o recebimento parcial das unidades habitacionais a
medida que forem concluidas. O escalonamento da execucdo possibilita melhor
acompanhamento da fiscalizagao, otimiza o fluxo financeiro da contratacao, facilita o controle
tecnoldgico dos servigos e antecipa a disponibilizagdo das moradias a populagao beneficiaria,
sem necessidade de aguardar a conclusio integral do empreendimento.

9.6.1 - Provisoriamente, ao final de cada fase, pelo fiscal do contrato, mediante
termo detalhado, datado e assinado pelo fiscal e pelo representante da
CONTRATADA, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
dentro de 10 (dez) dias consecutivos da comunicagao escrita da CONTRATADA:

a) Quando os servigos estiverem em conformidade com todos os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o termo de recebimento, com o registro da conclusao
integral da obra, sera encaminhado ao gestor do contrato.

b) Quando os servigos apresentarem inconformidades com os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o fiscal devera relacionar os itens a serem corrigidos ou
refeitos, com as devidas justificativas, fixando o prazo para corre¢do, que néo podera
ser superior a 60 (sessenta) dias consecutivos.
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c) Ap6s a corregdao das inconformidades apontadas no termo de recebimento, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, para que o fiscal do contrato realize
nova vistoria a fim de verificar o cumprimento das correcdes solicitadas. Em caso de
aprovacgao, o termo de recebimento, com o registro da conclusao

integral da obra e/ou servigos, sera encaminhado ao gestor do contrato.

d) Em caso de ndo cumprimento das corregdes solicitadas, o fiscal do contrato devera
relacionar os itens ainda em desconformidade, fixando o ultimo prazo para corregao,
que nao podera ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Caso as corregdes nao
sejam aprovadas pela fiscalizagcdo, no prazo definido, sera elaborado termo
circunstanciado e encaminhado ao gestor do contrato, junto com o termo de
recebimento provisorio, para providéncias cabiveis.

9.6.2 - Definitivamente, apds a conclusdo da execucdo de cada lote, por gestor ou
comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo de recebimento
detalhado, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

9.7 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.8 - Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os
testes e as demais provas para afericdo da boa execugao do objeto do contrato exigidos por
normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

9.9 - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes dos servigos
executados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a uUltima e/ou Unica medigdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no termo
de recebimento provisoério.

9.10 - Apd6s a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela
CONTRATADA, quando houver, sera liberada.

10 - GARANTIA DA OBRA

10.1 - O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, quanto a solidez e seguranca da obra, conforme
artigo 618 da Lei Federal n° 10.406/2002 (Cdédigo Civil Brasileiro).

11 - MATRIZ DE RISCOS

11.1 - A Matriz de Riscos do presente contrato consta no Anexo 10 do edital da Concorréncia
Eletrbnica n° 28/2026, a qual contém os tipos de risco que podem afetar a contratagao, a
descricdo completa de cada tipo, a respectiva materializagao (efeitos caso o evento realmente
ocorra), a mitigacao (respostas potenciais) e a alocagao (riscos atribuidos ao contratante, a

15



estadn dn Hin Erands de Sn

Municipio de Passo Fundo

Secretaria de Administragao - SEAD

Coardanadania de Cizitegtas @ Contratas - CLOSSEAD

contratada ou compartilhados). Essa matriz de riscos faz parte do presente contrato,
independentemente de transcri¢cdo, por ser de pleno conhecimento das partes.

12 - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

12.1 - As partes do contrato devem cumprir as obrigag¢des legais relativas ao adequado
tratamento de dados, nos termos da Lei Federal n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais).

12.2 - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus colaboradores sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

12.3 - Fora das hipoteses permitidas em lei, € vedado o compartilhamento com terceiros dos
dados obtidos.

12.4 - Em caso de subcontratacao, a CONTRATADA devera exigir da empresa subcontratada o
cumprimento da Lei Geral de Protegcdo de Dados Pessoais, permanecendo integralmente
responsavel por garantir a observancia da legislacao pertinente.

12.5 - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da Lei
Geral de Protecado de Dados Pessoais.

12.6 - O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade
Nacional de Protecao de Dados (ANPD).

13 - PENALIDADES

13.1 - Os casos de inexecugdo do objeto deste contrato, erro de execugdo, execugao
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual sujeitardo a CONTRATADA as
penalidades previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 64/2025, das
quais se destacam:

| - Adverténcia, na hipétese de inexecugao contratual parcial injustificada, quando nao
couber a imposicéo de penalidade mais grave;

Il - Multa de 1% (um por cento) do prego global do contrato, por ocorréncia, em caso
de inexecugao parcial do objeto;

Il - Multa de 3% (trés por cento) do prego global do contrato, em caso de inexecug¢ao
parcial do objeto, que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

IV - Multa de 7% (sete por cento) do prego global do contrato, em caso de inexecugao
total do objeto. No caso de inexecucgao total, a multa sera aplicada independentemente
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da existéncia ou ndo do prejuizo ao CONTRATANTE, implicando ainda na
possibilidade de rescisdo do contrato;

V - Multa de 1% (um por cento) calculada sobre a parcela ndo executada e prevista
para o periodo, conforme cronograma de execucgao fisico-financeiro, por dia de atraso
injustificado na execugdo contratual, limitado a 30 (trinta) dias-multa. O atraso
injustificado, superior a 30 (trinta) dias consecutivos, autoriza 0 CONTRATANTE a
promover a extincdo do presente contrato unilateralmente, sem prejuizo da multa;

VI - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da garantia contratual, por dia de
atraso injustificado que exceder o prazo estabelecido no subitem 8.5 deste contrato,
limitado a 30 (trinta) dias-multa, caso a CONTRATADA nao apresente o comprovante
de renovacao da garantia de execugao contratual. O atraso injustificado, superior a 30
(trinta) dias consecutivos, autoriza o CONTRATANTE a promover a extingdo do
presente contrato unilateralmente, sem prejuizo da multa;

VII - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da garantia contratual, por
ocorréncia, caso a CONTRATADA nao apresente o comprovante de pagamento da
apolice, quando solicitado pelo fiscal do contrato, conforme determina o subitem 8.6
deste contrato.

VIII - Multa de 2% (dois por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia, relativa
a execugao do objeto em desacordo com o solicitado neste contrato, no edital e seus
anexos;

IX - Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do prego global do contrato, por
ocorréncia, em caso de auséncia de utilizacdo ou em caso de utilizagao inadequada
de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) ou de Equipamentos de Protegao
Coletiva (EPCs);

X - Multa de 0,3% (trés décimos por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia,

em caso de auséncia ou deficiéncia na sinalizacdo da obra;

XI - Multa de 2% (dois por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia, em caso
de substituicdo do profissional responsavel técnico (engenheiro civil ou arquiteto), sem
prévia concordancia do CONTRATANTE;

XII - Multa de 2% (dois por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia, caso a
CONTRATADA nao mantenha, durante a execugao do contrato, as mesmas condi¢des
de habilitagao;

Xl - Multa de 10% (dez por cento) do pregco global do contrato, pela recusa
injustificada da CONTRATADA em executar o contrato;

XIV - Multa de 10% (dez por cento) do preco global do contrato em caso de
apresentacado de declaragdo ou documentacgao falsa durante a execugao do contrato,
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ou em caso de fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execucido do
contrato;

XV - Multa de 10% (dez por cento) do preco global do contrato pela pratica de ato
lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846/2013;

XVI - Multa de 10% (dez por cento) do preco global do contrato caso a contratada se
comporte de modo inidbneo ou cometa fraude de qualquer natureza;

XVIl - Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Passo Fundo pelo prazo
maximo de 03 (trés) anos, nas hipdteses previstas no paragrafo 4° do artigo 156 da Lei
Federal n° 14.133/2021;

XVIIl - Declaracao de inidoneidade para contratar com a Administracdo Publica de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis)
anos, nas hipoteses previstas no paragrafo 5° do artigo 156 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.2 - Antes da instauracdo de procedimento administrativo para apuragcao de infragao
contratual, o CONTRATANTE devera adotar, sempre que possivel, as providéncias
determinadas pelo artigo 18 do Decreto Municipal n°® 64/2025.

13.3 - A aplicacdo das sangdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

13.4 - Todas as sangdes previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com
a multa.

13.5 - As penalidades administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 64/2025.

13.6 - O CONTRATANTE podera extinguir o contrato nas hipoteses e condigbes previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n°® 14.133/2021.

13.7 - Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14 - MODO CONSENSUAL DE SOLUGOES DAS DIVERGENCIAS CONTRATUAIS

14.1 - Para a solugdo de eventuais divergéncias contratuais que porventura sobrevierem a
assinatura do contrato, as partes tentardo solucionar, amigavelmente, as questdes divergentes,
podendo se utilizar da mediacao, nos termos da Lei Federal n° 13.140/2015, ou de qualquer
outro meio alternativo de resolugao de controvérsias previsto no Capitulo Xl do Titulo Il da Lei
Federal n° 14.133/2021.
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15 - PRATICAS DE FRAUDE E DE CORRUPGAO

15.1 - As partes, por seus agentes publicos ou por seus sdcios, acionistas, administradores e
colaboradores:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislagao, entre as quais
se destacam as Leis Federais n° 8.429/1992 e n° 12.846/2013 e seus regulamentos;

b) comprometem-se em nao adotar praticas ou procedimentos nocivos que se
enquadrem nas hipéteses previstas nas leis e regulamentos mencionados na alinea anterior,
assim como exigir o mesmo dos terceiros por elas contratados;

c) comprometem-se em notificar ao controle interno do Municipio qualquer
irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execug¢édo do contrato;

d) declaram que tém ciéncia que a violagdo de qualquer das obrigacdes previstas
neste contrato, além de outras, é causa para a rescisdo unilateral do contrato, observado o
devido processo administrativo, com contraditério e ampla defesa, sem prejuizo da cobranga
das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

16 - DA PUBLICACAO

16.1 - Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94 da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.2 - A divulgagéo do contrato e de eventuais aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) é condigao indispensavel para sua eficacia e devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo artigo 94 da Lei n°® 14.133/2021.
17 - FORO
17.1 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do presente contrato, as partes elegem o
Foro da Comarca de Passo Fundo, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, conforme §1° do art. 92 da Lei Federal n° 14.133/2021.
18 - DISPOSICOES GERAIS

18.1 - As comunicacdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e
controle do presente contrato, serao feitas sempre por escrito.

18.2 - A extingdo do presente contrato observara o disposto nos artigos 137, 138 e 139 da Lei
Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo de eventual penalidade aplicavel, assegurado o
contraditério e ampla defesa.

18.3 - Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n° 14.133/2021, no Decreto Municipal n® 23/2023, na Lei Federal n°
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8.078/1990, pelas demais normas aplicaveis ao objeto e, subsidiariamente, pelas normas e
principios gerais dos contratos.

As partes, por estarem justas e convencionadas, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presencga de 02 (duas) testemunhas.

Passo Fundo, de de 2026.
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO EMPRESA CONTRATADA
Pedro Almeida Nome
Prefeito Municipal Cargo
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