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Secretaria de Administragédo - SEAD
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
PASSO FUNDO E BERARDI,
ARQUITETURA, ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA.

O MUNICIPIO DE PASSO FUNDO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
87.612.537/0001-90, com sede no Centro Administrativo Municipal, na Rua Dr. Jo&o Freitas, n° 75,
Passo Fundo/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Pedro Cezar de Almeida Neto,
brasileiro, inscrito no RG sob o n° 1064289778 SSP/IGP/RS e CPF sob o n° 657.414.550-34,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
BERARDI, ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA ., estabelecida na rua Capitdo
Eleutério, n® 610, Sala 406, Centro, na cidade de Passo Fundo-RS, inscrita no CNPJ n°
13.425.382/0001-47, e-mail: jean@berardiengenharia.com.br, pelo seu representante infra-assinado,
doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 16/2025, conforme consta do Processo Interno n° 2025/48275, firmam o
presente contrato, obedecidas as disposicbes da Lei Federal n°® 14.133/2021, do Decreto Municipal
n° 23/2023 e as condi¢des seguintes:

1.0 - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - O objeto do presente contrato € a reforma e a ampliacdo da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Coronel Lolico, conforme condi¢cdes e especificacbes contidas no edital e nos anexos,
aos quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrigdes.

1.1.1 - Sera realizada reforma e ampliacdo da edificacdo de 01 pavimento, em alvenaria,
com a execugao de servigos preliminares, demoligao da edificagéo existente no local (hoje a
biblioteca), limpeza do terreno, terraplenagem, remog¢ao e armazenamento de elementos do
espaco a ser reformado a fim de serem reutilizados, infraestrutura, paredes e painéis,
esquadrias, impermeabilizacdo, revestimentos, pintura, calhas e drenos, rampas,
pavimentagao, reservatorio, central de gas, rodapés e peitoris, pintura, instalagdes elétricas,
instalagcbes  hidraulicas, instalagbes sanitarias, lougas, metais, equipamentos
hidrossanitarios, bancadas, paisagismo, portdes e fechamentos, telhado, cobertura de
acesso, servicos finais, entre outros, conforme consta no edital e seus anexos.

1.1.2 - A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Coronel Lolico esta localizada na
Travessa Peri, n° 25, Loteamento Tupinamba, Passo Fundo-RS.

1.1.3 - Demais informagdes pertinentes ao objeto do contrato estdo detalhadas nos anexos
do edital.

1.2 - A presente contratacdo sera em regime de empreitada por preco global, com o fornecimento
dos materiais e da mao de obra necessarios ao fiel cumprimento do contrato.

1.3 - Farao parte integrante do contrato as condicbes e as especificagdes previstas no Edital, nos
Anexos, no Estudo Técnico Preliminar e na proposta apresentada pela CONTRATADA,
independentemente de qualquer transcrigao.
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2.0 - DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O presente contrato tem o prego global de R$ 745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco
mil reais), conforme detalhado na planilha de orgamento anexa a este contrato e resumido na tabela
a seqguir:

Descrigcao Preco global

Reforma e ampliagdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel
Lolico, com o fornecimento dos materiais e da mao de obra, conforme edital R$ 745.000,00
€ Seus anexos.

2.2 - De acordo com a Secretaria de Finangas, os pagamentos serao efetuados até o décimo dia util
apos a emissao da(s) Nota(s) Fiscal(is), acompanhada(s) do boletim de medigao, conferido(s) pela
secretaria requerente (fiscal do contrato).

2.2.1 - Os valores devidos a CONTRATADA, nao sendo pagos no prazo estabelecido, e
desde que o atraso decorra de responsabilidade do CONTRATANTE, serdo corrigidos
segundo a variagao do IGP-M, acumulado no periodo que mediar entre a data prevista para
pagamento e a data do efetivo pagamento.

2.3 - E requisito prévio para pagamento das faturas o envio a tesouraria do CONTRATANTE dos
seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais.

b) Certificado de Regularidade perante o FGTS.

c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

2.3.1 - Os pagamentos somente serdo efetuados mediante a retengado, se cabiveis, do
INSS, conforme Instrugdo Normativa RFB n° 2.110/2022, e do ISS, conforme Decreto n°
28/2005.

2.3.2 - O Municipio procedera a retencao na fonte do Imposto sobre Renda e Proventos de
Qualquer Natureza — IR quanto aos pagamentos efetuados 8 CONTRATADA, sempre que
cabivel, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n 1.234/2012 e do Decreto Municipal n°
115/2022.

2.3.3 - A ultima parcela do pagamento somente sera quitada, mediante apresentacao da
Guia da Previdéncia Social - GPS, Certiddo Negativa de Débito referente ao objeto da
contratagao e comprovantes de regularidade perante o FGTS.

2.4 - A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferira ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento desses encargos e€ nao
podera onerar o objeto do contrato.

2.4.1 - Em caso de reclamatéria trabalhista contra a CONTRATADA em que o Municipio
seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, sera retido,
até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenizagao.

2.5 - A CONTRATADA devera emitir nota fiscal/fatura em moeda corrente do pais e com a mesma
razao social e 0o mesmo CNPJ apresentados no procedimento licitatério. A nota fiscal/fatura somente
sera liberada para pagamento quando a entrega for feita em total conformidade com as
especificagcdes exigidas pelo CONTRATANTE.
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2.6 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera, no momento da entrega da nota fiscal/fatura,
informar e manter atualizado, junto ao Nucleo da Pagadoria (Secretaria de Finangas), o banco, o n°
da agéncia e o n° da conta na qual sera realizado o depdsito correspondente. A referida conta
devera estar em nome da pessoa juridica, ou seja, da empresa licitante vencedora.

2.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendentes de liquidagéo
quaisquer obrigacbes financeiras que |he foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou corregao
monetaria.

2.8 - Caso a CONTRATADA nao efetue o pagamento no prazo estipulado, o valor da multa sera
descontado de faturas devidas a CONTRATADA, decorrentes deste contrato ou de outros contratos
que a CONTRATADA possua com o CONTRATANTE.

2.9 - As despesas referentes ao objeto do presente contrato serdo empenhadas nas seguintes
dotagdes orcamentarias (vigentes e/ou subsequentes):

Secretaria Fonte Dotagao 2025
Transferéncias do FUNDEB — Complementagéao da Unido (VAAR) 877
Educacéo
Outras Transferéncias de Recursos do FNDE 3692

3.0 - DOS PRAZOS DO CONTRATO, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO

3.1 - O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 16 (dezesseis) meses, contados da data da
assinatura do CONTRATANTE.

3.2 - A partir da data da Ordem de Servico expedida pela secretaria competente (por meio do fiscal
do contrato), a CONTRATADA devera iniciar a prestacdo dos servicos num prazo maximo de 05
(cinco) dias consecutivos.

3.2.1 - O fiscal do contrato devera emitir a Ordem de Servigo no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos contados da data da assinatura do contrato. Esse prazo podera ser
prorrogado uma vez, por até 15 (quinze) dias consecutivos, desde que devidamente
justificado.

3.3 - O prazo limite para conclusédo dos servicos sera de 08 (oito) meses, a partir da data da Ordem
de Servico expedida pela secretaria competente (fiscal do contrato).

3.3.1 - Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por prazo nao superior a 03 (irés)
meses, quando solicitado por escrito, durante seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo CONTRATANTE.

3.3.2 - Apds 12 (doze) meses contados da data do orgamento estimado, 0os precos poderao
ser reajustados pela variacdo do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC) ou outro
indice legal que vier a substitui-lo. Esse reajuste nao afetara as etapas/parcelas da obra em
atraso devido a culpa da CONTRATADA.

3.4 - A CONTRATADA podera solicitar reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de
orgcamento apresentada junto a proposta de prego, a qualquer momento, desde que devidamente
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comprovado. O Municipio fara analise da solicitagcdo de reequilibrio, que podera implicar a revisao
dos pregos para mais ou para menos, conforme o caso.

3.5 - Na andlise da solicitacdo de reajustamento dos pregos contratuais ou da solicitagdo de
reequilibrio econdmico-financeiro de item(ns) da planilha de orgamento, o CONTRATANTE devera
observar a Matriz de Riscos.

3.6 - Em caso de prorrogacgao de prazo, alteragdo de quantitativo, reajuste ou reequilibrio aplicar-se-
a o que for disposto no contrato mediante aditamento.

3.7 - Quaisquer supressdes ou acréscimos de servicos que porventura ocorram serdo calculados
pelos custos unitarios da proposta inicial e mediante aditamento ao contrato.

4.0 - DA GESTAO E DA FISCALIZACAO

4.1 - A gestao e fiscalizagao exercerdo controle com relagdo a qualidade dos servigos executados,
através da(s) secretaria(s) competente(s).

4.2 - O gestor do contrato possui atribuigdes e fungdes de administrar todo o contrato, desde sua
concepcao até a finalizagao, nos termos do artigo 14 do Decreto Municipal 23/2023.

4.3 - O fiscal do contrato sera designado, pela autoridade do 6rgéo ou entidade, mediante expedicao
de portaria, para acompanhar e fiscalizar a prestagao dos servigos, nos termos dos artigos 15, 16 e
17 do Decreto Municipal 23/2023.

4.4 - Quando nao houver nomeagdo especifica, mediante expedicdo de portaria, o gestor do
contrato sera o secretario da secretaria requisitante.

5.0 - DAS OBRIGAGOES
5.1 — DO CONTRATANTE:
5.1.1 - Exigir o exato cumprimento do objeto e das clausulas contratuais;

5.1.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestacado de servigo do objeto
deste contrato;

5.1.3 - Aplicar a CONTRATADA penalidades, quando for o caso;

5.1.4 - Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informacgao, por esta solicitada, necessaria
a perfeita execugao do contrato;

5.1.5 - Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avencado, apds a entrega da Nota
Fiscal no setor competente;

5.1.6 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicacdo de qualquer sangao;

5.1.7 - Fiscalizar a execucdo do contrato por intermédio de servidor ou de equipe de
servidores, designado(s) mediante portaria especifica.
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5.2 - DA CONTRATADA:

5.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avencgadas, respondendo
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

5.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre o material e a mao de obra;

5.2.3 - Manter, durante a execugao do contrato, as mesmas condi¢cdes de habilitacao;

5.2.4 - Manter atualizados, junto ao Municipio, os dados cadastrais, com endereco
completo, telefone e endereco de correio eletrdnico (e-mail), dentre outras informacdes
indispensaveis a comunicagao entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, de modo a
viabilizar as convocagoes, intimagdes e notificagcbes quando se fizerem necessarias;

5.2.5 - Aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite legal,

5.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, no preco, prazo e forma estipulados na
proposta, no edital e seus anexos;

5.2.7 - Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execucado do objeto, ainda que
parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infragcao
passivel de penalidade, salvo em caso de autorizagao expressa do CONTRATANTE;

5.2.8 - Ser responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

5.2.9 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, ferramentas, materiais, pessoal
devidamente habilitado e o que mais se fizer necessario para a execugéo do objeto;

5.2.10 - Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra empregada nos
servigos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e, por tudo mais
que, como empregadora, deve satisfazer;

5.2.11 - Respeitar e exigir que o seu pessoal observe e respeite as normas sobre
seguranga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentagéo, devendo fornecer aos
seus empregados, quando necessario, os EPIs de seguranca;

5.2.12 - Arcar com os custos de combustivel e manutencdo dos equipamentos que
porventura necessite utilizar;

5.2.13 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou
do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do paragrafo unico do artigo 48 da Lei Federal n°®
14.133/2021;

5.2.14 - Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo CONTRATANTE,
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do objeto;
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5.2.15 - Cumeprir, durante todo o periodo de execugido do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

5.2.16 - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior;

5.2.17 - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal que se verifique na execug¢ao do objeto;

5.2.18 - Atuar no presente contrato em conformidade com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecao de Dados Pessoais);

5.2.19 - Providenciar, antes do inicio da execucdo do contrato, o visto do CREA/RS na
Certidao de Registro de Pessoa Juridica, caso a CONTRATADA tenha certiddo expedida
por conselhos de outras regides cuja circunscrigdo nao seja do Estado do Rio Grande do
Sul;

5.2.20 - Fazer Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART/CREA/RS) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) referente a execugdo dos servigos contratados,
guando necessario;

5.2.21 - Fornecer a fiscalizagdo do CONTRATANTE testes de resisténcia FCK dos
concretos, obtidos em ensaios feitos em laboratdrio oficial, sempre que necessario;

5.2.22 - Executar, as suas expensas, o Plano de Trabalho na Area de Seguranga na
empresa e na obra, relativo a empresa (PPRA) e relativo a obra (PCMAT e NR18);

5.2.23 - Antes da concretagem de qualquer elemento de infra ou supraestrutura, a
CONTRATADA devera comunicar a fiscalizagdo para realizar a vistoria da ferragem
especificada;

5.2.24 - Respeitar a legislagado vigente, bem como as Normas Técnicas de Seguranga (NB);

5.2.25 - Manter o local de execucdo da obra permanentemente sinalizado, conforme CTB
(Codigo de Transito Brasileiro), seus anexos e resolugdes, visando a seguranca de veiculos
e pedestres em transito, sempre que necessario;

5.2.26 - Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida
remoc¢ao de entulhos e materiais remanescentes;

5.2.27 - Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

5.2.28 - Indicar, no ato da assinatura do contrato, 01 (um) preposto devidamente habilitado,
com poderes para representa-la junto ao CONTRATANTE, em tudo o que se relacionar com
0 objeto do contrato. Devera, ainda, informar o(s) niumero(s) de telefone, o endereco de
correio eletrénico (e-mail) ou qualquer outro meio de comunicagédo que permita a agilidade
no contato para o atendimento;

5.2.29 - Observar as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgao civil estabelecidos na legislagao vigente;
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5.2.30 - Apresentar comprovante de renovagao da garantia de execugdo do contrato, no
prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da assinatura do aditivo, em
caso de prorrogagao contratual;

5.2.31 - Manter, durante a execugdo do contrato, o profissional responsavel técnico
(engenheiro civil ou arquiteto) apresentado para atendimento do edital. A CONTRATADA
somente podera substituir esse profissional em caso de forca maior e mediante prévia
concordancia do CONTRATANTE, apresentando, para tal fim, a indicagdo do novo
profissional, que devera possuir igual ou superior qualificagdo com relagdo ao anterior;

5.2.32 - No ato da assinatura do contrato, o licitante vencedor devera fornecer uma
declaragao contendo:

a) a afirmagédo de nao possuir, em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

b) o cédigo da Classificagdo Nacional de Atividades Econdmicas (CNAE) que representa a
atividade de maior receita da empresa.

6.0 - DAS PENALIDADES
6.1 - Os casos de inexecugao do objeto deste contrato, erro de execugéo, execugédo imperfeita,
atraso injustificado e inadimplemento contratual sujeitarao a CONTRATADA as penalidades previstas
na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 64/2025, das quais se destacam:

| - Adverténcia;

Il - Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ocorréncia, relativa a execugédo do objeto em
desacordo com o solicitado neste contrato, no edital e seus anexos;

[l - Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso injustificado, além dos prazos
estipulados neste contrato, no edital e seus anexos, limitado a 30 (trinta) dias-multa;

IV - Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso injustificado, caso a
CONTRATADA nao apresente o comprovante de renovagdo da garantia de execugao
contratual, conforme determinagao do subitem 5.2.30 deste contrato, limitado a 30 (trinta)
dias-multa;

V - Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ocorréncia, em caso auséncia de utilizagédo
ou em caso de utilizagao inadequada de Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) ou de
Equipamentos de Protegao Coletiva (EPCs);

VI - Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ocorréncia, em caso de auséncia ou
deficiéncia na sinalizagcao da obra;

VIl - Multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ocorréncia, em caso de substituicdo do
profissional responsavel técnico (engenheiro civil ou arquiteto), sem prévia concordancia do
CONTRATANTE;

VIII - Multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pela recusa injustificada da
CONTRATADA em executar o contrato;
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IX - Multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em caso de apresentacdo de declaragéo ou
documentacgao falsa durante a execugao do contrato, ou em caso de fraude a licitagao ou
pratica de ato fraudulento na execugao do contrato;

X - Multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pela pratica de ato lesivo previsto no artigo
5° da Lei 12.846/2013;

Xl - Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Passo Fundo pelo prazo maximo
de 03 (trés) anos, nas hipéteses previstas no paragrafo 4° do artigo 156 da Lei Federal n°
14.133/2021;

XII - Declaracdo de inidoneidade para contratar com a Administragao Publica de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nas
hipoteses previstas no paragrafo 5° do artigo 156 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.2 - A aplicagado das sancbes previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

6.3 - Todas as sangbes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

6.4 - As penalidades administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 64/2025.

6.5 - O CONTRATANTE podera extinguir o contrato nas hipoteses e condi¢des previstas nos artigos
137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021 e, especialmente, nos seguintes casos:

a) por infragédo a qualquer de suas clausulas;

b) pedido de concordata, faléncia ou dissolugao da CONTRATADA;

c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigagdes assumidas neste

contrato;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto deste contrato;

e) mais de 03 (trés) adverténcias.

6.6 - Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

7.0 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

7.1 - O presente contrato conta com garantia de execug¢ao, nos moldes do artigo 96 da Lei Federal
n° 14.133/2021, de acordo com o item 12 do edital da Concorréncia Eletrénica n° 16/2025.

7.2 - A garantia mencionada servira para o fiel cumprimento do contrato, respondendo inclusive
pelas multas eventualmente aplicadas. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de
qualquer obrigagdo, a CONTRATADA devera proceder a respectiva reposigdo no prazo maximo de
15 (quinze) dias consecutivos, contados da data em que for notificado.

8.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 - O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato, com o edital e seus anexos.

“Passo Fundo, Capital Nacional da Literatura”
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8.2 - O objeto do contrato somente sera recebido apds a conclusao integral da obra e/ou do servigo,
mediante termo de recebimento, da seguinte maneira:

8.2.1 - Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado, datado e
assinado pelo fiscal e pelo representante da CONTRATADA, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, dentro de 10 (dez) dias consecutivos da
comunicacgao escrita da CONTRATADA:

a) Quando os servicos estiverem em conformidade com todos os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o termo de recebimento, com o registro da conclusao integral da
obra, sera encaminhado ao gestor do contrato.

b) Quando os servigos apresentarem inconformidades com os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o fiscal devera relacionar os itens a serem corrigidos ou refeitos,
com as devidas justificativas, fixando o prazo para corre¢do, que nao podera ser superior a
60 (sessenta) dias consecutivos.

c) Apos a correcdo das inconformidades apontadas no termo de recebimento, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, para que o fiscal do contrato realize nova
vistoria a fim de verificar o cumprimento das corre¢des solicitadas. Em caso de aprovagao,
o termo de recebimento, com o registro da conclusao integral da obra e/ou servigos, sera
encaminhado ao gestor do contrato.

d) Em caso de ndo cumprimento das corregdes solicitadas, o fiscal do contrato devera
relacionar os itens ainda em desconformidade, fixando o ultimo prazo para correg¢ao, que
nao podera ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Caso as correcbes nao sejam
aprovadas pela fiscalizagdo, no prazo definido, sera elaborado termo circunstanciado e
encaminhado ao gestor do contrato, junto com o termo de recebimento provisorio, para
providéncias cabiveis.

8.2.2 - Definitivamente, por gestor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo de recebimento detalhado, que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

8.3 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4 - Salvo disposigao em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e
as demais provas para afericdo da boa execugao do objeto do contrato exigidos por normas técnicas
oficiais correrao por conta do contratado.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes dos servigos executados,
cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢cao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento provisorio.

8.6 - Apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela
CONTRATADA, quando houver, sera liberada.

“Passo Fundo, Capital Nacional da Literatura”
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9.0 - DA CESSAO

9.1 - ACONTRATADA néao podera ceder o presente vinculo ou subcontratar o seu objeto para outra
empresa, no todo ou em parte, sendo nulo de pleno direito qualquer ato neste sentido, além de
constituir infragéo passivel de penalidade.

10.0 - DA MATRIZ DE RISCOS

10.1 - A Matriz de Riscos do presente contrato consta no Anexo 10 do edital da Concorréncia
Eletrénica n°® 16/2025, a qual contém os tipos de risco que podem afetar a contratacao, a descricao
completa de cada tipo, a respectiva materializacao (efeitos caso o evento realmente ocorra), a
mitigacao (respostas potenciais) e a alocagéo (riscos atribuidos ao contratante, a contratada ou
compartilhados). Essa matriz de riscos faz parte do presente contrato, independentemente de
transcricao, por ser de pleno conhecimento das partes.

11.0 - DO FORO

11.1 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do presente contrato, as partes elegem o Foro da
Comarca de Passo Fundo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

12.0 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

12.1 - As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e
controle do presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

12.2 - A extingdo do presente contrato observara o disposto nos artigos 137, 138 e 139 da Lei
Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo de eventual penalidade aplicavel, assegurado o contraditério e
ampla defesa.

12.3 - Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei Federal n°® 14.133/2021, no Decreto Municipal 23/2023, na Lei n° 8.078/1990, pelas demais
normas aplicaveis ao objeto e, subsidiariamente, pelas normas e principio gerais dos contratos.

As partes, por estarem justas e convencionadas, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presencga de 02 (duas) testemunhas.

Passo Fundo, 06 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente por JEAN
BERARDI MANICA (CPF 962.707.800-04)
Data: 07/11/2025 9:20:00

Documento assinado digitalmente por PEDRO
CEZAR DE ALMEIDA NETO (CPF 657.414.550-34)
Data: 13/11/2025 10:12:58

MUNICIPIO DE PASSO FUNDO BERARDI, ARQUITETURA, ENGENHARIA E
Pedro Almeida CONSTRUGCOES LTDA.
Prefeito Municipal Jean Berardi Manica

Representante-legal

“Passo Fundo, Capital Nacional da Literatura”
Rua Dr. Joéo Freitas, 75, Passo Fundo/RS — CEP 99.010-005 — e-mail: dam@pmpf.rs.gov.br - 10 -



BERARDI ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUC@ES LTDA
Endereco: Capitdo Eleutério, 610 - Salas 405/406 — CEP 99010-060, Centro - Passo Fundo/RS
Contatos: 54 9904 — 9870 - contato@berardiengenharia.com.br - CNPJ: 13.425.382/0001-47

ANEXO 11
PROPOSTA DE PRECO

A Prefeitura Municipal de Passo Fundo

Concorréncia Eletronica N2 16/2025

Processo interno: 2025/48275;

Obra: Reforma e ampliagdo EMEF Coronel Lolico;

IDENTIFICAGAO DO LICITANTE

Razdo social: Berardi Arquitetura, Engenharia e Construcées Ltda - Me

Endereco: Rua Capitdo Eleutério, 610, salas 405 e 406, Centro

Cidade: Passo Fundo Estado: RS
CEP: 99010-060 Telefone: 54 9.9994.0837

CNPJ: 13.425.382/0001-47

E-mail: jean@berardiengenharia.com.br

A empresa acima identificada, interessada na participacdo da presente licitacdo, propde a esse Municipio a
execucdo do objeto deste ato convocatério, de acordo com a presente proposta:

DESCRIGAO PRECO GLOBAL

Reforma e ampliagdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Lolico,
com o fornecimento dos materiais e da mdo de obra necessarios, conforme RS 745.000,00
edital e seus anexos.

Preco global: Setessentos e quarenta e cinco mil reais

O preenchimento da Planilha de Orcamento para Preenchimento (Anexo 09), da Planilha de BDI para
Preenchimento (Anexo 05), da Planilha de Encargos para Preenchimento (Anexo 07) e do Cronograma para
Preenchimento (Anexo 09) é obrigatdrio e faz parte desta proposta comercial.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Na proposta de preco estdo incluidos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢do do objeto.

A proposta de preco apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

JEAN BERARDI Assinado de forma digital por JEAN
MANICA:962707800 BERARDI MANICA:96270780004

04 Dados: 2025.10.21 10:08:59 -03'00"

Jean Berardi Manica
Eng® Civil CREA 133545-D
Representante Legal

Passo Fundo, 21 de outubro de 2027
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BERARDI ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUC@ES LTDA
Endereco: Capitdo Eleutério, 610 - Salas 405/406 — CEP 99010-060, Centro - Passo Fundo/RS
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Obra: Reforma e ampliagdo EMEF Coronel Lolico;
Concorréncia Eletronica: 16/2025;
Processo interno: 2025/48275;

PLANILHA ORCAMENTARIA — MAO DE OBRA E MATERIAL

Item Cddigo Banco Descrigdo Und Quant.  Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 29.264,58 3,93%
2.225,23 0,30 %
1.1 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m? 2,88 354,35 433,12 1.247,39 0,17 %
MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 012058 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO- MES 8,00 100,00 122,23 977,84 013%
6,0x2,4m
13 DEMOLICAO - - 2.137,50 0,29 %
1.3.1 97625 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM m3 67,00 12,27 15,00 1.005,00 0,13 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.3.2 97627 SINAPI DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM . o
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m 450 69,54 85,00 382,50 0,05%
AF_09/2023
1.3.3 104790  SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m3 26,40 20,45 25,00 660,00 0,09 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
134 04.50.0 FDE DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA 2 o
10 INCLUINDO ENTARUGAMENTO m 18,00 4,09 5,00 90,00 0,01%
14 REMOCAO - - 2.295,07 031%
1.4.1 97650 SINAPI REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA m? 214,82 3,27 4,00 859,30 0,12 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.4.2 97652 SINAPI REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO
MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM UN 9,00 40,91 50,00 450,00 0,06 %

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.4.3 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA
E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM m? 277,00 1,64 2,00 554,00 0,07 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.4.4 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

EAPROVEITAMENTO m? 1,00 10,86 13,27 13,27 0,00 %
AF_09/2023
145 97640 | SINAPI  REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA m? 279,00 1,23 1,50 418,50 0,06 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
15 LIMPEZA PRELIMINAR i s e
15.1 100981  SINAPI  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ m® 97,90 7,64 9,34 914,39 0,12 %
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
152 ;380.0 FDE CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO N 25,00 652 15 67408 1687350 2 26%
153 99059 | SINAPI  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 55,00 46,25 56,53 3.109,15 0,42 %
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
154 98459  SINAPI  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 . 930 6273 7667 170974 023 %
2 INFRAESTRUTURA i | 6174574 8.29%
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- - 2.155,35 0,29 %

2.1 020043 | SBC TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM
PIQUETES

22 94304  SINAPI  ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 /
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO.
AF_08/2023

2.3 FUNDAGOES

m? 270,00 0,84 1,03 278,10 0,04 %

m3 25,00 61,43 75,09 1.877,25 0,25 %

24 BALDRAME - - 59.590,39 8,00 %

241 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA C?RRIDA (AINCLUINDO ESCAVACAO PARA m3 17,64 84,64 103,46 1.825,03 0,24 %
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

2.4.2 02.01.0 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
12
243 96530 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024

m? 14,70 8,81 10,77 158,32 0,02 %

m? 176,40 100,96 123,40  21.767,76 2,92%

24.4 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8

MM - MONTAGEM. KG 220,10 13,39 16,37 3.603,04 0,48 %
AF_01/2024

2.4.5 104916  SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM KG 88,40 13,76 16,82 1.486,89 0,20 %
- MONTAGEM. AF_01/2024

2.4.6 104919  SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 KG 143,60 10,73 13,12 1.884,03 0,25 %
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.4.7 104920  SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO KG 76,80 9,11 11,14 855,55 0,11 %
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

248 104921  SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO KG 520,40 361 10.52 547461 073 %
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ’ ’ ’ ’ ’

2.4.9 96557  SINAPI  CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

2.410 98557  SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 234,40 37,56 45,91 10.761,30 1,44 %
DEMAOS. AF_09/2023

3 SUPRAESTRUTURA . - 246.649,56 33,11 %

m? 16,18 595,34 727,68 11.773,86 1,58 %

3.1 PILARES - - 46.391,21 6,23 %

311 040960 SBC FORMA TABUA DE MADEIRA P/ PILAR C/
REAPROVETAMENTO 2 VEZES m2 211,90 83,77 102,39 21.696,44 2,91%

3.1.2 104111  SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

313 104107  SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADOEMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

314 104108  SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.15 103672  SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 14,57 537,58 657,08 9.573,66 1,29%
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

3.2 VIGAS - - 64.942,03 872%

KG 292,20 16,64 20,34 5.943,35 0,80 %

KG 76,40 9,09 11,11 848,80 0,11 %

KG 632,90 10,77 13,16 8.328,96 1,12 %
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321 92265 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA m? 226,25 101,52 124,09 28.075,36 3,77 %
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

322 104111  SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.23 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 127,60 10,68 13,05 1.665,18 0,22 %
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 298,10 16,64 20,34 6.063,35 0,81 %

324 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.25 104108  SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO KG 187,90 10,77 13,16 2.472,76 0,33 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.2.6 104107  SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO KG 131,80 9,09 11,11 1.464,30 0,20 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.2.7 103675  SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO m? 26,16 537,64 657,16 17.191,31 231%
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

KG 624,30 10,50 12,83 8.009,77 1,08 %

33 PISO - - 104.504,62 14,03 %

331 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS m? 701,00 0,56 0,68 476,68 0,06 %
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

3.3.2 01.07.0  FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM ,
02
3.3.3 94995  SINAPI  EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO m?2 224,00 72,58 88,71 19.871,04 2,67%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022
3.3.4 171891  SBC RAMPA DE PLANO INCLINADO L=1,00m COM BASE
CONCRETO ESPES. M 25,12 162,06 198,09 4.976,02 0,67 %
15cm
3.3.5 02 Préprio  PISO EM PLACA DE BASALTO SERRADO REGULAR OU
IRREGULAR, PARA CIRCULAGAO DE PEDESTRES - m?2 75,00 179,64 219,57 16.467,75 2,21%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.3.6 92400  SINAPI  EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X m2 - 74,56 91,13 - 0,00 %
10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
3.3.7 180030  SIURB GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS ,
03 OBTUSIFOLIUS)
3.3.8 16.02.0 FDE PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA
66 DESEMPENAMENTO m?2 511,00 81,41 99,51 50.849,61 6,83 %
MECANICO E=10CM

3.4 LAJES - - 3.283,95 0,44 %

3.4.1 92768 | SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 2150 1127 1371 29477 004 %
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’ ’ ’ ’

701,00 8,81 10,77 7.549,77 1,01%

145,00 24,34 29,75 4.313,75 0,58 %

3.4.2 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 16,00 10,68 13,05 208,80 0,03 %
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

343 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 21,50 10,12 12,37 265,96 0,04 %
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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344 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 4050 905

11,06 447,93 0,06 %
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.4.5 99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES)
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS,
COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA m? 2,83 597,41 730,21 2.066,49 0,28 %
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2024

3.5 FORRO - - 27.527,75 3,70%
3.5.1 74250/ | SINAPI  FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO
002 MACHO/FEMEA, m? 60,00 136,41 166,73 10.003,80 1,34 %

INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO
352 96116  SINAPI  FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA m? 23500 61,01 7457 17.523,95 2,35%
BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
4 ALVENARIA DE VEDAGAO ] - 12371855 16,61%

- - 66.244,46 8,89 %

4.1 103346  SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE m? 131,36 69,87 85,40 11.218,14 1,51%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

4.2 103326  SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE m? 484,98 70,81 86,55 41.975,02 5,63 %
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

4.3 14.30.3  CPOS/C  DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO,

10 DHU RESISTENCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA m? 29,00 122,15 149,30 4.329,70 0,58 %

100/70MM - 1ST / 1ST

4.4 101165  SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m? 8,55 834,55 1.020,07 8.721,60 1,17 %
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

4.5 ABERTURAS - - 57.474,09 7,71%

4.5.1 P1 - - 12.316,41 1,65 %

4511 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

[
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAOIDE UN 9,00 1.119,60 136849  12.31641 1,65 %
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
4.5.2 P2 - . 684,86 0,09 %
4521 011234  SBC igmi\:o EMPREITADO-COLOCACAO DE PORTA 1 N 208 e 306,09 Rl s
4522 022778  SBC REMOCAO PORTA DE GIRO ACO/FERRO ATE 1M
1FLC/REAPROVEITAMENTO UN 2,00 29,73 36,34 72,68 0,01 %
453 P5 . - 4.343,07 0,58 %
453.1 AGESUL  PORTA DE GIRO EM ALUMINIO TIPO LAMBRIL, LINHA
110100 SUPREMA,
2036 ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR m? 3,36 1.057,50 1.292,58 4.343,07 0,58 %
PRETA/BRANCA, CONTRAMARCO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
454 P6 - - 8.143,25 1,09 %
45.4.1 AGESUL  PORTA DE GIRO EM ALUMINIO TIPO LAMBRIL, LINHA
110100 SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA s .
2036 COR PRETA/BRANCA, m 630 105750  1.292,58 8.143,25 1,09 %
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
455 p7 - - 827,37 0,11%
4551 91341  SINAPI | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - m? 100 676,90 827.37 827.37 011%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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4.56 JFB-1 - - 21.754,26 2,92%
4561 023383  SBC FORNECIMENTO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE
COM VIDRO AMM m? 24,75 719,10 878,96  21.754,26 2,92 %
4.5.7 1FB-2 - - 7.154,73 0,96 %
4571 023383  SBC FORNECIMENTO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE
COM VIDRO 4MM m? 8,14 719,10 878,96 7.154,73 0,96 %
458 JFB-3 - - 2.250,14 0,30 %
4581 023383  SBC FORNECIMENTO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE
COM VIDRO AMM m? 2,56 719,10 878,96 2.250,14 0,30 %
5 ELETRICA - - 52.641,60 7,07 %
5.1 ILUMINAGAO . ) 5.179,68 070%
5.1.1 CP-R14  Préprio  LUMINARIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE
ACO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMINIO .
AODIZADO DE ALTO BRILHG - UN 44,00 96,31 117,72 5.179,68 0,70%
2XT8/18W LED
5.2 INFRAESTRUTURA . - 2143691 288 %
5.2.1 Cp- Prépric  PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
R126 TRIFASICO, ENTRADA
. ’ d 1,00 4.636,98 . 5.667,78 0 9
AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE un ' ' >.667,78 77 /76 %
41001 ATE 57000W - 380/220V (REF. IOPES 151706)
5.2.2 AGESUL  CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM
120100 TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM o
5346 FORNECIMENTO E UN 1,00 76,79 93,86 93,86 0,01 %
INSTALACAO
5.2.3 CP-R92  Préprio  HASTE DE ATERRAMENTO, TIPO COPPERWAL, COM
2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
COM ALTA CAMADA DE COBRE - UN 9,00 82,70 101,08 909,72 0,12 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.2.4 91834  SINAPI  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
M 74,00 15,87 19,40 1.435,60 0,199
EM FORRO - FORNECIMENTO E ’ ' ’ ’ 19 %
INSTALACAO. AF_03/2023
5.25 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
M 193,00 8,57 10,48 2.022,64 0,279
EM PAREDE - FORNECIMENTO E ' ' ’ ’ 27 %
INSTALACAO. AF_03/2023
5.2.6 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM \
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M ~2Y o2le 20,73 870,66 0,12%
AF_03/2023
5.2.7 91836  SINAPI  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO .
EM FORRO . FORNEIMER T M 18,00 18,69 22,84 411,12 0,06 %
INSTALACAO. AF_03/2023
5.2.8 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 40,00 12,17 14,88 595,20 0,08 %
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

5.2.9 97669 | SINAPI  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90
(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 20,00 17,86 21,83 436,60 0,06 %
E INSTALACAO. AF_12/2021

5.2.10 83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E

0,
INSTALACAO UN 53,00 8,45 10,33 547,49 0,07 %
5.2.11 09.10.0  FDE CENTRO DE LUZ CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA
28 OCTAGONAL COM UN 44,00 157,05 191,96 8.446,24 1,13%
TAMPA LAJE DE CONCRETO
5.3 CONDUTORES } ) 16.505.46 2929%
5.3.1 73860/  SINAPI  CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2
008 RESISTENTE A CHAMA - M 4,62 5,65 5.932,50 0,80 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.050,00
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532 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRNCUITOS TERMINAIS - M 350,00 5,33 6,51 2.278,50 0,31%
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

533 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRNCUITOS TERMINAIS - M 70,00 7.44 9,09 636,30 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

534 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

535 91935  SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

536 92986  SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

537 72251  SINAPI  CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

54 DISPOSITIVOS 2.246,12 0,30%

M 200,00 12,83 15,68 3.136,00 0,42 %

M 30,00 20,13 24,60 738,00 0,10 %

M 76,00 30,32 37,06 2.816,56 0,38 %
M 40,00 19,79 24,19 967,60 0,13 %

5.4.1 91959  SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 33,00 39,38 48,13 1.588,29 0,21%
INSTALACAO. AF_03/2023

5.4.2 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 5,00 25,77 31,50 157,50 0,02 %
INSTALACAO. AF_03/2023

5.4.3 91959  SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 39,38 48,13 48,13 0,01 %
INSTALACAO. AF_03/2023

5.4.4 91967  SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4,00 53,00 64,78 259,12 0,03 %
INSTALACAO. AF_03/2023

5.4.5 92023  SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ~ UN 2,00 43,82 53,56 107,12 0,01 %
AF_03/2023

54.6 09060 FDE CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA
01 PLASTICA DE 4"X2"
55 QUADRO DE DISTRIBUIGAO - COMPOSICAO ] ] 3.200,76 043 %

UN 4,00 17,58 21,49 85,96 0,01 %

5.5.1 93653  SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - UN 3,00 9,13 11,16 33,48 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5.5.2 93654  SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - UN 9,00 9,65 11,80 106,20 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5.5.3 93655  SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - UN 1,00 10,73 13,12 13,12 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5.5.4 93657  SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - UN 2,00 12,02 14,69 29,38 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5.5.5 93670  SINAPI  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - UN 1,00 59,23 72,40 72,40 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

5.5.6 CP-R37  Préprio  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), 2
POLOS, CORRENTE DE UN 4,00 95,55 116,79 467,16 0,06 %
25A, 30mA

5.5.7 93673  SINAPI  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - UN 2,00 76,80 93,87 187,74 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5.5.8 900804 | SIURB DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM

6 DISPARADOR UN 1,00  1.06583  1.302,76 1.302,76 0,17 %

TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL

5.5.9 CP-R94  Préprio  CAIXA METALICA COM FUNDO LARANJA PARA
MONTAGEM QUADRO, UN 1,00 367,73 449,48 449,48 0,06 %
500x400X200mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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5.5.10 CP-R80 | Préprio  CANALETA PVC FURADA PARA QUADRO DE
COMANDO 30x50 -

0,
FORNECIMENTO E INSTALACAO REF. SETOP ED- M 150 18,20 22,25 33,38 0,00%
17679
5.5.11 CP-R78  Préprio  TRILHO DIN 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REE. SETOP ED-17677 M 1,20 15,02 18,36 22,03 0,00 %
5.5.12 88264  SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 23,11 28,25 84,75 0,01%
5.5.13 201700 SIURB EQ\ERAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA M 2,00 163,17 199,44 398,88 0,05 %
56 DIVERSOS - - 4.072,67 0,55 %
5.6.1 93358  SINAPI  ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 750 70,84 86,59 649,43 0,09 %
5.6.2 906000 | SIURB RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM .
3 BAIXA TENSAO UN 1,00 202,51 247,53 247,53 0,03 %
5.6.3 905000 | SIURB REMOCAO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM
2 BAIXA TENSAO - UN 1,00 225,03 275,05 275,05 0,04 %
CONCRETO
5.6.4 000141  SBC PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS m? 328,50 7,22 3,83 2.900,66 0,39%
6 HIDROSSANITARIO ; B 29.067,09 3,90 %
- - 20.041,48 2,69 %
6.1 IP-ROS  Préprio  CAIXA D’AGUA / RESERVATORIO DE AGUA / TANQUE
DE AGUA 25.000L UN 1,00 11.723,84 14.330,05 14.330,05 1,92 %
6.2 102619  SINAPI  CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1,00  4.672,69  5.711,43 5.711,43 0,77 %
INSTALACAO. AF_06/2021
6.3 ALIMENTAGAO ; - 864,68 0,12 %
6.3.1 METAIS ; ) 406,79 0,05 %
6.3.1.1 104057  SINAPI  REGISTRO ESFERA, LATAO NIQUELADO, COM ROSCA,
3/4", PARA UN 1,00 3,13 3,83 3,83 0,00 %
LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022
6.3.1.2 055638  SBC REGISTRO GLOBO FECHO RAPIDO 3/4"" DN20 UN 1,00 329,67 402,96 402,96 0,05 %
BRUTO
6.3.2 PVC MISTO SOLDAVEL : B 40,44 0,01 %
6.3.2.1 050065 @ SBC COLAR TOMADA PVC C/TRAVAS 32mm x 3/4™" .
LIGACAO PREDIAL UN 1,00 19,59 23,94 23,94 0,00 %
6.3.2.2 89366  SINAPI  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL .
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E . 1,00 13,50 16,50 16,50 0,00%
INSTALACAO. AF_06/2022
6.3.3 PVC RIGIDO SOLDAVEL ; ) 417,45 0,06 %

6.3.3.1 72784 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL
PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO UN 2,00 13,88 16,97 33,94 0,00 %
E INSTALACAO

6.3.3.2 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

6.3.33 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SnyRAI\/IAL DE AGUA - UN 5,00 7,89 9,64 48,20 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN 3,00 5,51 6,73 20,19 0,00 %

6.3.3.4 94796  SINAPI  TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL,
~ 0,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 54,30 66,37 132,74 0,02 %

6.3.3.5 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 1459 1023 1250 18238 002%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.4 AGUA FRIA - - 4.357,42 0,58 %
6.4.1 APARELHOS 2.092,26 0,28 %

6.4.1.1 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
1/2" OU 3/4", PARA PIADE COZINHA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_01/2020

UN 2,00 158,91 194,24 388,48 0,05 %
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6.4.1.2 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 121,35 148,33 148,33 0,02 %
AF_01/2020

6.4.13 86915  SINAPI  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 4,00 178,35 218,00 872,00 0,12 %

INSTALACAO. AF_01/2020
6.4.1.4 100878 SINAPI  VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA,

LOUGA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTOE ~ UN 1,00 559,15 683,45 683,45 0,09 %
INSTALACAO. AF_01/2020
6.4.2 METAIS ) i 838,25 0,11 %
6.42.1 95675  SINAPI | HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. UN 1,00 189,39 231,49 231,49 0,03 %
AF_03/2024
6.42.2 89987  SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 5,00 91,60 111,96 559,80 0,08 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

6.4.2.3 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,

3/4" - FORNECIMENTO UN 1,00 38,42 46,96 46,96 0,01%
E INSTALACAO. AF_08/2021

6.4.3 PVC ACESSORIOS . - 339.70 0,05 %
6.43.1 86886  SINAPI  ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 55,58 67,94 339,70 0,05%
6.4.4 PVC MISTO SOLDAVEL i . 2418 0,00%

6.4.41 89427  SINAPI  LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 9,89 12,09 24,18 0,00 %
INSTALACAO. AF_06/2022

6.4.5 PVC RIGIDO ROSCAVEL . ) 21.20 0.00 %
6.45.1 104044 SINAPI  ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM
PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAGAO PREDIAL DE UN 2,00 8,67 10,60 21,20 0,00 %
AGUA. AF_06/2022
6.4.6 PVC RIGIDO SOLDAVEL } _ 955,81 0,13 %

6.4.6.1 89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,

0,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - o 12,00 >11 6.25 75,00 0.01%
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
6.4.6.2 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM UN 1,00 16,36 20,00 20,00 0,00%

RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

6.463 89408  SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- ) 12,00 722 883 105,96 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.4.6.4 89380 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 8,39 10,26 20,52 0,00 %
AF_06/2022

6.4.6.5 89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DINSTRIBUICAO DE AGUA - UN 1,00 15,16 18,53 18,53 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

6.4.6.6 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 49 43 1023 1250 617.88 008 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.4.67 89440 | SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 8.00 10,01 124 9792 0.01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’ ’ ’ ’ ’

6.4.7 PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA LATAO 86,02 0,01%

6.47.1 94672  SINAPI  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

UN 4,00 4,96 6,06 24,24 0,00 %
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6.4.7.2 103955 | SINAPI  JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00 8,39 10,26 41,04 0,01 %
INSTALAGAO. AF_06/2022

6.4.7.3 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 16,97 20,74 20,74 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
6.5 ESGOTO - - 3.098,66 0,42 %
6.5.1 CAIXAS DE PASSAGEM i . 824,20 0,11%
6.51.1 053043  SBC CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

600X600 COM TAMPA UN 2,00 337,15 412,10 824,20 0,11%
6.5.2 PVC ACESSORIOS . ] 1.109,66 0,15 %
6521 104329 SINAPI  CAIXASIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN

150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA | 100 60,05 73,40 73,40 0.01%

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

6.5.2.2 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
FORNECIDA E INSTALADA' EM RAMAIS DE UN 1,00 30,57 37,37 37,37 0,01 %
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

6.5.2.3 86881 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X

1.1/2"- UN 2,00 231,14 282,52 565,04 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
6.5.2.4 190230 SBC SIFAO PARA PIA COM COPO DE METAL CROMADO UN 100 19323 236,19 236,19 003%
6.5.2.5 080564 AGETOP  SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC
CIVIL  CROMADO PARA un 1,00 29,00 35,45 35,45 0,00 %
LAVATORIO
6.5.2.6 080830 AGETOP VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM
CVIL  LADRAO Un 2,00 25,26 30,88 61,76 0,01%
6.5.2.7 86879  SINAPI  VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 2,00 8,37 10,23 20,46 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
6528 08840 FDE VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"
26 / UN 1,00 65,44 79,99 79,99 0,01%
6.5.3 PVC ESGOTO ; ] 1.164.80 0.16 %
653.1 053534 SBC CURVA 45 LONGA SERIE NORMAL PVC 40mm UN 300 1357 16,59 4977 001%
6.53.2 053312 SBC CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm UN 100 2451 7996 7996 0.00%

6.53.3 081731 AGETOP CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)
aviL Un 1,00 17,74 21,68 21,68 0,00 %

6.53.4 081730 AGETOP  CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)
CVIL Un 4,00 12,71 15,54 62,16 0,01 %

6.53.5 081733 AGETOP CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)
aviL Un 1,00 36,08 44,10 44,10 0,01%

6.5.3.6 081734 AGETOP CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM (ESGOTO)
CVIL Un 1,00 13,25 16,20 16,20 0,00 %

6.5.3.7 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO

0,
£ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL N 2,00 8,61 10,52 21,04 Gk
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
6538 89731  SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO .
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL N 2,00 12,23 14,95 29,90 0,00%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
6539 081927 AGETOP JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM
CVIL Un 4,00 11,67 14,26 57,04 0,01 %
6.53.10 85123  SINAPI  TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/
ESGOTO JUNTA COM M 8,57 36,77 44,94 385,14 0,05 %

ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO

Pagina 9 de 12



BERARDI ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Endereco: Capitdo Eleutério, 610 - Salas 405/406 — CEP 99010-060, Centro - Passo Fundo/RS
Contatos: 54 9.9904 — 9870 - contato@berardiengenharia.com.br - CNPJ: 13.425.382/0001-47

6.5.3.11 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 7,88 17,67 21,60 170,21 0,02 %
SANITARIO. AF_08/2022

6.5.3.12 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 4,50 22,38 27,36 123,12 0,02 %
SANITARIO. AF_08/2022

6.5.3.13 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO

0,
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 200 1246 1523 30,46 0.00%
SANITARIO. AF_08/2022
6.53.14 89833  SINAPI  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO UN 1,00 3682 5,01 45,01 0,01%
OU VENTILAGAO. AF_08/2022
6.53.15 104352  SINAPI  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA | UN 1,00 32,41 39,61 39,61 0,01%
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
6.53.16 053343  SBC ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO N 2,00 168 - 39,40 0,01 %
SANITARIO
6.6 ESGOTO (GORDURA) ] ] 559,16 0,08 %
6.6.1 PVC ACESSORIOS ] ) 253.05 003 %
6.6.1.1 %gogoo SIURB  SIFAO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2 - 1,00 7 PG B 0,03 %
6.6.12 080830 AGETOP VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM
0,
Vil | LADRAO Un 1,00 25,26 30,38 30,88 0,00 %
6.6.2 PVC ESGOTO ] } 238,70 0,03 %
6621 053314 SBC CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm UN 2,00 28,47 34,80 69,60 0,01 %
6622 053534 SBC CURVA 45 LONGA SERIE NORMAL PVC 40mm UN 1,00 13,57 16,59 16,59 0,00 %
6623 89801  SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO .
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO 200 7,98 975 19,50 0,00%
OU VENTILAGAO. AF_08/2022
6.62.4 89825  SINAPI  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 63 1414 17,28 17,28 0,00%

EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

6.6.25 89712 | SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 4,23 22,38 27,36 115,73 0,02 %
SANITARIO. AF_08/2022

6.6.3 UNIDADES DE TRATAMENTO ) } 67.41 0,01 %
6.6.3.1 081826 AGETOP TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM
CIVIL PARA A CAIXA DE Un 1,00 55,15 67,41 67,41 0,01 %
PASSAGEM 60X60CM
6.7 VENTILAGAO - = 145,69 0,02 %
6.7.1 PVC ESGOTO ; B 145,69 0,02 %
6.7.1.1 100120  SIURB CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E .
14 BOLSA - SOMM (2°) M 0,65 21,59 26,39 17,15 0,00 %
6.7.1.2 89801  SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO .
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO UN 2,00 7,98 9,75 19,50 0,00%
OU VENTILACAO. AF_08/2022
6.7.1.3 89803  SINAPI  CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
’ ’ ’ UN 2,00 14,91 18,22 36,44 0,00 %

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
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6.7.1.4 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

7 COBERTA - - 62.404,83 8,38%

7.1 92580  SINAPI  TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, s
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

7.2 07.01.0 | FDE EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-

13 AM/AL/PLAST - VAOS DE 13,01 A

18,00 M

UN 3,00 19,80 24,20 72,60 0,01 %

255,00 37,59 45,95 11.717,25 1,57 %

m? 258,02 122,85 150,16 38.744,28 5,20 %

7.3 160501 AGETOP COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE
CVIL  FIBROCIMENTO m? 255,00 34,41 42,06 1072530 1,44 %

7.4 100515  SBC CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO
8 ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS ; . 0524511 1278 %

M 15,00 66,43 81,20 1.218,00 0,16 %

8.1 87894  SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m? 409,39 5,69 6,95 2.845,26 0,38 %
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

8.2 87879  SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM )
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

8.3 104234 | SINAPI | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME.
AF_08/2022

8.4 120015 | SBC EMBOCO INTERNO 2,5cm PAREDE
CIMENTO/AREIA/CAL HIDRATADO 1:1:8 m? 823,30 20,53 25,09 20.656,60 2,77%

823,29 3,76 4,60 3.787,13 0,51 %

m? 409,39 32,98 40,31 16.502,51 2,22%

8.5 104646 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
PAREDE, UMA m? 409,39 8,03 9,82 4.020,21 0,54 %
DEMAO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

8.6 104642 | SINAPI  PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO
MANUAL EM m?  1.054,29 8,89 10,87 11.460,13 1,54 %
PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_04/2023

8.7 87263 | SINAPI  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE m2 212,05 93,62 114,43 24.264,88 3,26 %
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

8.8 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURAINTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

9 PPCI - - 38.103,70 511%

9.1 160607  IOPES Extintor de incéndio portétil de p6d quimico ABC com
capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte de
parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive und 6,00 183,11 223,82 1.342,92 0,18 %
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e
pintura de sinalizagdo

9.2 97.02.2  CPOS/C PLACA DE SINALIZAC,&O EM PVC PARA AMBIENTES

10 DHU

9.3 105555  SINAPI BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA COM DOIS REFLETORES - UN 21,00 6,07 7,42 155,82 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

9.4 700209  SIURB BARRA ANTI-PANICO PARA PORTA 1 FOLHA -

0 COLOCADA

9.5 071071  SBC TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM

-2.1/2"

m? 178,40 53,69 65,63 11.708,39 1,57 %

un 27,00 164,73 201,35 5.436,45 0,73 %

UN 4,00 897,35 1.096,83 4.387,32 0,59 %

M 80,00 91,63 112,00 8.960,00 1,20 %
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9.6 101912  SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE UN 2,00 1.421,02 1.736,91 3.473,82 0,47 %
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

9.7 101916  SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA
LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E UN 2,00 2.680,33 3.276,17 6.552,34 0,88 %
INSTALACAO. AF_10/2020
9.8 180301  IOPES Bomba‘centrlfuga trifasica 5CV, modelo 620 Dancor, und 1,00 2.899,04 3.543,50 3.543,50 0,48 %
ou equivalente
9.9 08.08.0 FDE CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 o
77 L/H -20 MCA) UN 1,00 3.478,30 4.251,53 4.251,53 0,57 %
10 SERVIGOS FINAIS . . 6.159 24 0.83 %
10.1 9537 SINAPI  LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 900,00 319 3,90 3.510,00 0,47 %
10.2 16.80.0 FDE CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO
97 & UN 2,00 552,19 674,94 1.349,88 0,18 %
10.3 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m? 3,00 354,35 433,12 1.299,36 0,17 %
MADEIRA. AF_03/2022_PS
VALOR TOTAL DA PROPOSTA MAO DE OBRA MAIS MATERIAL 745.000,00 100,00 %

PASSO FUNDO, 29 DE OUTUBRO DE 2025

JEAN BERARD| Assinado de forma digital por

JEAN BERARDI

MANICA:96270780 MANICA:96270780004
Dados: 2025.10.29 14:22:21

004 -0300'

JEAN BERARDI MANICA
ENG® CIVIL CREA/RS 133545-D
REPRESENTANTE LEGAL

Assinado de forma digital por

BERARDI, ARQUITETURA, geparp), ARQUITETURA,
ENGENHARIA E ENGENHARIA E CONSTRUCOES
CONSTRUCOES LT:13425382000147

3 Dados: 2025.10.29 14:22:33
LT:13425382000147 0300°

BERARDI ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA-ME
CNPJ: 13.425.382/0001-47
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
100,00% 86,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
! SERVIGOS PRELIMINARES 29.264,58 25.167,54 585,29 585,29 585,29 585,29 585,29 585,29 585,29
100,00% 80,00% 20,00%
2 INFRAESTRUTURA 61.745,74 49.396,59 12.349,15
100,00% 30,00% 55,00% 15,00%
3 SUPERESTRUTURA 246.649,56 73.994,87 135.657,26 36.997,43
~ 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
4 ALVENARIA DE VEDAGAO 123.718,55 37.115,57 37.115,57 49.487,42
. 100,00% 100,00%
> ELETRICA 52.641,60 52.641,60
o 100,00% 100,00%
6 HIDROSSANITARIO 29.067,00 25.067,09
7 COBERTURA 100,00% 100,00%
62.404,83 62.404,83
3 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
95.245,11 19.049,02 28.573,53 28.573,53 19.049,02
s lerc 100,00% 70,00% 30,00%
38.103,70 26.672,59 11.431,11
10 | SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
c 6.159,24 6.159,24
745.000,00 3,38% 6,71% 16,65% 23,27% 21,56% 14,56% 8,88% 5,00%
25.167,54 49.981,88 124.044,87 173.358,11 160.593,65 108.473,01 66.156,26 37.224,66
3,38% 10,09% 26,74% 50,01% 71,56% 86,12% 95,00% 100,00%
25.167,54 75.149,42 199.194,30 372.552,41 533.146,06 641.619,08 707.775,34 745.000,00

JEAN BERARD| Assinado de forma digital

por JEAN BERARDI

MANICA:96270 MANICA:96270780004
Dados: 2025.10.29 14:23:15
780004 -03'00"
Jean Berardi Manica
Eng® Civil CREA/RS 133545
Representante Legal

Passo Fundo, 29 de outubro de 2025.
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Obra: Reforma e ampliagcdo EMEF Coronel Lolico;
Concorréncia Eletronica: 16/2025;
Processo interno: 2025/48275;

DETALHAMENTO BDI

BENEFICIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM DESCRICAO PERCENTUAL

A Administracdo central 4,00 %
B Riscos 1,27 %
C Seguros e garantias 0,80 %
D Despesas financeiras 1,23 %
E Lucro 7,40 %
F1 PIS 0,65 %
F2 COFINS 3,00%
F3 Contribuicdo previdenciaria 0,00 %
F4 ISS 2,00%

PERCENTUAL TOTAL 22,23%

O valor do BDI foi calculado com o emprego da seguinte formula:

(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Passo Fundo 21 de outubro de 2025

JEAN BERARDI Assinado de forma digital por JEAN
MANICA:9627078000 BERARDI MANICA:96270780004

4 Dados: 2025.10.21 16:09:08 -03'00'

Jean Berardi Manica
Eng® Civil CREA 133545-D
Repesentante Legal

BERARDI, ARQUITETURA, Assinado de forma digital por BERARDI,

ARQUITETURA, ENGENHARIA E
ENGENHARIA E CONSTRUCOES CONSTRUCOES LT:13425382000147

LT:13425382000147 Dados: 2025.10.21 16:09:21 -03'00"

Berardi Arquitetura, Engenharia E Construcdes Ltda-Me
CNPJ: 13.425.382/0001-47
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Obra: Reforma e ampliagcdo EMEF Coronel Lolico;
Concorréncia Eletronica: 16/2025;
Processo interno: 2025/48275;

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA: HORISTA SEM DESONERAGAO
ITEM DESCRICAO PERCENTUAL
Al INSS 20,00 %
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00 %
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario educagdo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
B1 Repouso semanal remunerado 17,93 %
B2 Feriados 424%
B3 Auxilio - enfermidade 0,85%
B4 13° salario 10,96 %
B5 Licenca paternidade 0,07 %
B6 Faltas justificadas 0,73%
B7 Dias de chuva 1,53%
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,10%
B9 Férias gozadas 10,61 %
B10 Saldrio maternidade 0,03%
c1 Aviso prévio indenizado 457 %
c2 Aviso prévio trabalhado 011%
C3 Férias indenizadas 3,46 %
c4 Depdsito rescisdo sem justa causa 2,75%
C5 Indenizacdo adicional 0,38%
D1 Reincidéncia do grupo "A" sobre grupo "B" 17,31%
02 Rei,n-cidéncia do grupo "A" sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre aviso 041%
prévio.
PERCENTUALTOTAL 112,84 %

Passo Fundo 21 de outubro de 2025
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